
SMLOUVA o DÍLO

č. 11/ 2018/ MK

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

v platném znění

l
. Objednatel: Statutární město Ceské Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara H. č. 1/ l,

370 92 České Budějovice
IČ 00244732

Odpovědný zástupce: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Čéčova 2248/ 44
,

370 04 České Budějovice

zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:
Provozně technický náměstek pan Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Martin Kamlach
,

tel. XXX XXX XXX

SPRAVA DOMŮ 3.120., Čěčova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice

v

ICO: 25157337
„

DIČ: CZ25157337

Banka: e ká spořitelna pobočka Ceské Budějovice
.&#39;“tuz XXXXXXXXXXX XXXXO&lt;

Zhotovitel: Miroslav Kubeš

se sídlem: Žižkova 82/ 72, 373 72 Lišov

zastoupená: Miroslav Kubeš

IČ: 67138403

DIČ: C26007161776

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna České Budějovice
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX XXXX

2
.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení dila: Výměna sádrokartonových stěn a izolací v bytové

jednotce č. 2 domu Ceská 228/ 17, Ceské Budějovice

2. Místem plnění zakázky : Česká 228/ 17, České Budějovice

3. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při

provádění díla,je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, oeenitjej podlejednotlivých cen

použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podlej im navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli
k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve pojeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a najejich
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu dila a v jeho ceně

zahrnuty.
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4.Doj de-li při realizaci díla kjakýmkolí změnám, doplňkům nebo rozsn&#39;ení předmětu díla na základě požadavků
objednatele,je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a podlejednotlivých cen

pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou případnou úpravu termínu předání díla.

5.0bjednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je

povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu

veškerých nadbytečné vynaložených nákladů, pokud již materiál zajistil.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, žejsou mu známy veškeré technické, kvalitativní

ajině podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, kteréjsou
k provedení díla nezbytné.

7.Veškere&#39; odpady vzniklé činností zhotovitelejsou jeho majetkem, zhotovitel s nimi nakládá a provádí likvidaci

prostřednictvím oprávněně osoby dle příslušných platných předpisů a norem a vedejejich přesnou evidenci

8. Součástí předmětu plnění je projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vymčřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba,

přemisťování a následné odstranění.

9. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou).

10. Součástí předmětu plnění jsou náklady na provoz zařízení staveniště.

11. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejmena technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických

zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny

požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je technickou dokumentací vyj ádřen. Veškeré náklady na práce a

materiály potřebné pro splnění těchto podmínek má zhotovitel zahrnuté do ceny díla.

12. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo

detaily zobrazeny nebo :specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytně pro úplné provedení díla

vyžadovane&#39;ho záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní prácejako
součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

3. Termín plnění

1.Lhůty plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací ( odsouhlaseného oběma stranami).

2.Zahájení prací : 05.93.2018

3.Ukončení prací : 05.94.2018

4.0bjednatel předá staveniště nejpozději do 5 dnů po podpisu smlOuvy.

4. Cena díla

1.Cena dílaje stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy .Jednotlivé

ceny, uvedené v nabídce jsou ceny maximální a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele včetně nákladů na uvedení do

původního stavu všech poškozených částí díla a míst,jež vznikly vinou zhotovitele při provádění díla, kteréjsou nezbytné
k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla.

Cena bez DPH 21 % činí: 149 611 ,- Kč
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2.Veškeré vicepráce, změny, doplňky nebo rozsn&#39;eni, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, musi být vždy před

jejich realizací písemně odsouhlaseny obj ednatelem včetnějejich ocenění, kdy vstupní jednotkové ceny jsou cenami

nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací nebo méněprací. Pokud zhotovitel



provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednáte! právo odmítnoutjejich úhradu ajakým

způsobem se bude oceňovat řeší bod 2., 3. A 4.

3.Částka bude fakturována objednateli v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení §92 zákona

č.235/2004 Sb. 0 DPH. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Sazba DPH : 21 %

Zhotovitel je povinen označit fakturu kódem
„

klasifikaci produkce dle CZ-CPA“!!

5. Způsob úhrady, zálohy

Smluvní strany se dohodly na úhradě takto:

liPrůběžne&#39; vydávání daňových dokladů (faktura - daňový doklad) na základě vzájemně odsouhlaseného objemu

provedených prací, nejvýše do rozsahu 90% z celkové ceny dila. Konečná faktura-daňový doklad bude uhrazen do plne&#39;
výše po předání díla bez vad a nedodělků.

2.0bjednatel uhradí fakturu nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Povinnost zaplatitje splněna v den, kdy obj ednate] dá

příkaz k úhradě.

3.0bjednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských faktur. Pokud toto svoje
právo uplatní, je povinenjej písemně předat zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit.

Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit faktury za materiál nebo faktury subdodavatełů. Bez těchto

dokladůjejeho faktura neplatná.

6. Staveniště

1.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu aje povinen odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

2. Nejpozději do 10 dnů po deñnitivním odevzdání a převzetí dila je zhotovitel povinen vyklidít staveniště a upravitjej do

původního stavu.

7. Podmínky provádění díla

1.Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně

závazné právní předpisy, technicke&#39; normy a správní akty vztahující se k předmětu dila.

2.Zhot0vitei tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Miroslav Kubeš, tel. XXX XXX XXX

Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá
jeho funkci určený zástupce.

3.Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění dila vlastníkům dotčených nemovitosti, nebo jiným
osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dila dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat sí tak,

aby škodám pokud možno předcházel.

4.Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého

je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodně pro plnění smlouvy. Zejménaje povinen zapisovat údaje o časovém

postupu prací,jejichjakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD. Stavební deník musi být během celé doby, po

kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění dila a případně dalším

osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy,
z nichž prvni si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli

po úplném provedení díla, případně po řádném odstranění vad či nedodělků uvedených v konečném předávacím protokolu.



5.Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí dila zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za případné
škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až do předání díla

objednateli.

6.0bjednatc má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbytný materiál

nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

7.]estli-že zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně
objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky y toho plynoucí. Objednatel je
povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.Zhotovitel v plne&#39; míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

9.Veškeré odbome&#39; práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré CSN a bezpečnostní předpisy.

8 .
Kontrola provádění díla

1.0bjednatel může písemně určit osoby, kteréjsou oprávněny kontrolovat provádění díla (např. technický dozor,
koordinátor BOZP, projektant atd.).

2.Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a

na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí Výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky
pro stavbu skladují.

3.Teehnický dozorje oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálu a výrobků, které

zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

4.Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací ,
které maji být

uplatněny fakturou.

SZhotoviteI je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsai do stavebního deníku, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty a nebo u

nichž daiší postup pracíjinak znemožní kontrolu. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku.

9 . Splnění povinnosti provést dílo

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech praci,
které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a

nedodělků.

2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo

zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 dny před požadovaným dnem předání.

3. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících
závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Zhotovitelje povinen připravit a doložit u přejímacího řízení stavební deník, předávaci doklady stavby.
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. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škody a sankce

l.Zhotovítel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které maji původ ve vadném, neúplném nebo

opožděne&#39;m plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla objednateiem. P0

výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady ,
které objednatel zjistil a včas reklamoval aje povinen bez zbytečného

prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě objednatele na svůj nákiad přepracovat nebo doplnit

předmět díla, vyplyne-li tato potřeba zjeho vad nebo neúplnosti.

3.V případě oprávněné reklamace díla nebojeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady
v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné

výzvy (nedohodnowli se zúčastněné stranyjinak). Za nedodržení termínu odstranění reklamovaně vady je zhotovitel

povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

4.V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdravi, nebo majetek objednatele či dalších osob zajistí zhotovitel

její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hodin po obdržení výzvy.
Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatelem dohodnou v závislosti na

povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termin k odstranění havárie. Za nedodržení takto sj ednane&#39;ho

terminu zapíatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

5.2hotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 2.000,~Kč

za každý započatý den prodlení.

6.Zhot0vitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení terminu dokončení díla ve výši 0,2% za

každý započatý den prodlení.

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednavatel reklamoval ne0právněně, tzn. žejím reklamovaná vada nevznikla

vinou zhotovitele je obj ednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady.

8.Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, uplatní Zhotovitel vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

11 . Odstoupení od smlouvy

l.Nedohodnou-íí se obě Smluvní stranyjinak, může objednate] před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit,
aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.

2.0bjednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a

opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy. Způsob odstoupení od smlouvy upravuje dohoda

stran § 1829 a násl. z.č.89/ ZOIZSb. občanského zákoníku.

3.V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele Či z viny zhotovitele, event. vlivem zániku závazků z důvodu vyšší

moci, provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti stavby.

4.0bjednatel pak uhradí zhotoviteli oprávněně prokazatelně náklady, které zhotoviteli při realizaci díla vznikly

12 .
Závěrečná ustanovení

l.Tat0 smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichžjeden obdrží zhotovitel ajeden objednatel,

2.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním ,nazvaným &quot;Dodatek ke smlouvě&quot;.



3.Neplatná nebo neúčínná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy
či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými

ustanoveními, které se nejvíc blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

4. Vzhledem k novele zákona 0 DPH, účinné od 1.1.2013, kdy jsou významně rozšířeny podmínky, za kterých se příjemce

plnění dostává do postavení ručitele za zaplacení DPH, obě zúčastněné strany prohlašují, že bankovní účty, uvedené v této

smlouvějsou totožné s účty, které plátce daně nahlásil a nechal zaregistrovat u správce daně.

V případě změny těchto údajů se obě strany zavazují tuto změnu okamžitě nahlásit Správci daně a rovněž druhému

partnerovi dle této smlouvy.

Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení smlouvy a může být dle rozhodnutí příjemce plnění i

důvodem k okamžitému ukončení smlouvy.
Institut zákona o DPI-l - zvláštní způsob zajištění daně -nebude zatím stranami využíván.

5 .Obě strany prohlašují, Že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sbt,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí

obj ednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.
Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy Včetně všechjejích příloh a

dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách SPRÁVY DOMŮ

s.r.o. České Budějovice (www.sdcb.cz),eventuelnějiných. Zhotovitel bere dále na vědomí, že obj ednatel

je povinen Či oprávněn tuto smlouvu, jakož ijine&#39; skutečnosti z ní nebo zjejího naplňování vyplývající,

uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro účely

uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část

této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle

tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

V Českých Budějovicích dne 27.02.2018

............................................................................

obj ednatel dodavatel

Mgr. Petr Sindelář

jednatel společnosti



 

Položkový rozpočet stavby
 

  

   

(čeąsolý k&#39; široké&#39; ł„

  
 

 
 

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o. lČO: 25157337

Čéčova 2248/44 DIČ: 0225157337

37022 České Budějovice-České Budějovice 3
 

   

Zhotovitel:

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Rozpis ceny Celkem

HSV 109 217,53

PSV 35 747,47

MON 0.00

Vedlejší náklady 2 300,00

Ostatní náklady 2 346,00

Celkem 149 611,00   
 

Rekapitulace daní
 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 149 611,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 °/o 0,00 CZK
  

 

 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

  
 

 

V dne 25.2.2018

  

  

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 10 144.20 7

4 Vodorovné konstrukce HSV 89 272,05 60

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 500,00 1

95 ::k/::Živací
konstrukce na pozemních

š-ISV 3 787,20 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 776,70 2

713 Izolace tepelné PSV 9 146,00 6

767 Konstrukce zámečnické PSV 16 660,67 11

&#39; 784 Malby PSV 9 940,80 7

DQB Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 737,38 1

VN Vedlejší náklady VN 2 300,00 2

ON Ostatní náklady ON 2 346,00 2

„50:6
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Položkový rozpočet
 

 

 

   
 

 

   

 

 

      

 
  

  
   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

      
  

  
 

 

        
 

 

 

 
 

 

 

 

          
 

s: 003/2010 Česká17ČB

O: 01 Česká17ČB,SDKkonslrukce

RE 003002010 ”0606000601“

Cen

P.ö.ČlslopOložky,s NázevlpoIOŽk „
„

?MJ m00žslvl” cena&#39;lllJCélkemř „ platnoslłf úroVeň;

Díl:3~
”

SvíSléakom&#39;pletníkonstrukce
*

~

&#39;
&#39; &#39;

10144,20V:I~I~1 ~~„~„ Í&#39;

1347013111 PředslénaSDK,ll.55mm,1xoc.kceCD,1xRB12,5mm,izo|,
m2 17.49000: 10144.20RTS1811 RTS181|

bez dodávky izolace

Díl:4
&#39; &#39;

”?~Vodo&#39;rovné&#39;~konsírukce &#39;v
&#39; &#39; 8927205: ~~ ~~ ~~

~~

2416021125 PodhledySDK,kovová,kceCD.1×deskaRB15mm
m2 55,65000: 41347.95R7818/I RTS1811

3631530003 Rohožzeskelných vláken U01111032 11.100mm,slřešní, m2 76,07000: 17496.10R7818/l RT8181|

1200x4200 mm

Položka pořadí 4 : 76,07000 76,07

4631530007 Rohožzeskelných vláken U01111032 11.180 mm, střešní, m2 76.07000; 30428.00RTS1811 RTSl8l|

1200x2200mm

57,88+16,19 76,07

Díl: 61 ”Úpravypovrchůvnltřní „

~
~ 1500,00

5610991110 Zakryllvýplnlvnilřních plochvčolně pozdějšího odkrylí, kompl 1.00000 *1800,00 1500,00 Vlastní Kalkul

Díl: 95
&#39;

Dokončorraoíkonslrukcenapozemních~ „

3787,20;

staVbách:
&#39;

~

&#39;

&#39;

6952901111 Vyčištěníbudovovýšcepodlažl004m m2 39,45000 xçiąjyř;y.,96,00 3787,20RTS1611 RTSíB/l

Položka pořadí 16 : 39,45000 39,45

Díl: 99 Stavenlšlnípřesun hmot „ 2776,70
&#39; &#39;

„

&#39;

~

7999281151 Přesun hmolproopravyaddržbudov. 25 m,nošením l 1,51732 27767018781611 RTS18/l

9112713 lzolacetepelné&#39; 9146100
”

8713111231 Montážparozábranyslropůshoraspřelepenímspojú,
m2 83.38000 „j \&#39;100,00 6670,40 RTS18/ | RTSíBll

Julaío|N1105peciá| x,
1 ; ?l

63,44+19,94 83,38

9713101223 Odstríep,ízol,stropírkolvenémíneráll|.nad200mm m2 73,14000 j ,091,00 2267,34 RTS1811 RTSlS/í

Včetně parolěsné zábrany, :

Položka pořadí 11 :73,14 73,14

19998713203 Přesun hmolproízolacelepelné,výškydo24m % 12,34000”1”;&#39;3589&#39;00 208,26 RTS 1811 1176181 l
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Položkový rozpočet
 

S: 00312018 Česká 17 ČB

 

0: 01 ČeskálTČB, SDK konstrukce

 

 
  

   

   

 

 
^

Centra; *2:1

so&#39;vStaÍvaí Cenovąfííą::í

platnost?? úroveňl łÍ ~

 
  

 

 

  
 

 

Pio. osu položky
&#39;i

Nazevpooz y„ „

~~

„
u i

&#39;
&#39;

&quot;
”

mnOŽŠTVlĚ;i snu mu&#39; davem?

Konstrukce&#39;zámečnické „

&#39;

  

   

          

018767&#39; &quot;

„
„ „ „

; „168608 „ „

11787581801 Demontažpodnledú-kazet m2 79.14000 8300 13384.62 RTSlul í RTSTB/I

12 767582900 Demontážpodhledü-roštú m2 73.14000;,„H„;;~~;;;40.00 2925.60RTSlS/l RTStaíl

Demontáž stávající SDK konstrukce. :

Položka pořadí 11 : 73,14 73.14

  

13998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24m % iił&#39;šłlľi12.15088;?ší

Díl:784~ Malbypuyfigi~~~ „

„
„

„

1478411311301 Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline,lx m2 172,40000

“5116310113 350,45 ms ran RTSlBlí

9940110 ~

„

„

3448,00 RTS 18! l RTS 18/1
 

 

 
 

 

  

15 784165811 Malba Hetlíne pro SDK, bílá, bez pen., 1x m2 172,40000?
„

„

5861,00 RTS18/i RTSlB/í

Položka pořadí 14 : 172,40000 172,4

16 784011222 Zakrvtípodlah, včetněpapírové lepenky m2 39,45000;
Q

„

831,20 RTSlsl l RTSlB/í

Díl: D98
&#39;

Přesunysuti&#39;avybouranýchhmot&#39;
I

„
„

”

1737,38
&#39;

&#39;

&#39;

 

17979011211 Svísla&#39; doprava sutiavybour. hmotza 2.NP nošením t 0.91465::„1~„532.00 486,59RTS18/l RTSlB/l

18979011219 PříplksvislédoprsutizakaždedalšiNPnošením 1 891468111 15251.00 229,58RTS18/1 RTSlS/i
 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

  

19 979081111 Odvoz suti a vybour. hmotna skládku do l km 1 0.91465 u L 1:1i 3190.00 173,78 RTS 1811 RTS 1811

Včetně naložení na dopravní prostředeka složení na skládku, bez poplatku za skládku

20 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 13,71978 16.00 219,52 RTS 181 i RTS 181 í

21 979990091 Poplatek za skládku stavební suti t 0,91465 11,151? f 286,00 261,59 RTS 1811 RTS 181 i

22 979087311 Vodorovná piemistěni suti nošenim do 10m 1 0,91468 &#39;,2;: ; ~ 250,50 229.12 RTS 18/ l RTS 18l |

238

23 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10m t 0.91465 se&#39; 1 :_:l16,00 106,10 RTS 181 í RTS 181 |

24 979093111 Uložení suti na skiádku bez zhutnéní t 0.91465 34,00 31,10 RTS 18/1 RTS 1811

Díl: VN Vedlejší náklady
&#39;

~ &#39;2300100 „
&#39;

25 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00008
„

5391180000 1 300,00 RTS 1811 Indív

28 005122R Provozní vlivy Soubor 1,90000
p

, „1 000.00 1 000.00 RTS 18/1 Indív

27 008123R Územní vlivy Soubor 1,00000 :ší 51&#39;?L
„

8,00 0.00 RTS 1811 lndiv

Díl: ON Ostatní&#39; náklady 2348,00
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Položkový rozpočet
 

česrárrče

 

ČeskáííČB, SDK konstrukce

 

 
 

 

nbčrsró položky
~

  

      

  
  

 
  

 

Cent

*soustava

  

&#39;Cenouaš
„

    

 

 

 

 

     
 

    
 

 

 

 

     
 

    
 

 

Nazev POiOZiíl&#39;* ~„~ ~
~

till množství „~ cena/&#39;MJ Celkem ~

,1 „ platnost i&#39;ÍúmVeřrÍĚľľt*

28 005211010R Předánlapřevzetístaveníště Soubor 1,00000 1,:łjífušit1gliliu.00 1000,00RTSíbíl lndív

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

29 005211030R Dočasnádopravníopatření Soubor 1,00000 ::j - 346,00RTSíbíl lndív

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba u průběhu

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací,

30005231010R Revize Soubor 1,00000 „:j.í&#39;xs;}„.~:;t;1000,llll 1000,00 RTSlti/l lndív

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí

3100524R Předánlapřevzetídlla Soubor 1,00000 tipu 0,00RTSíb/i lndív

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislostí s povínnostmí zhotovitele při předání a převzetí díla,

i

Celkem &#39;~149611,00  
 

 

uchazeče kzadání
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