
: taM'itfb-rtU'nJ 

[pEt1

SMLOUVA o dílo
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních věcech 
Jednající
v technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

j České spořitelny 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku 
+420 481 366 402, email: s.svrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.

Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
25018094
CZ25018094
Komerční banka a.s./
Česká spořitelna a.s./

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem 
podniku
Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva a VTŘ 
podniku
Bc.Miroslavem Irou, vedoucí OZ Turnov

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Regenerace panelového 
sídliště U nádraží, 4. etapa" podle projektové dokumentace „Projekt pro výběr 
zhotovitele" (dále jen DZS) zpracované 12/2015 pod zak č. 560/08 společností 
Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín a v souladu se stavebním 
povolením ze dne 20.1.2011 pod č.j.: SU/11/485/PEJ. Tato smlouva je uzavřena na 
základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako zakázka malého rozsahu.
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2.2. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky budou provedeny stavební práce. Dílo 
představuje stavební úpravy v Květinové a Březové ulici v Turnově. Součástí stavby 
bude rekonstrukce komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře, dětského 
hřiště a zeleně. Výsledkem bude podstatné rozšíření počtu parkovacích stání pro 
osobní automobily, nové povrchy veškerých komunikací a chodníků, zkvalitnění 
veřejného osvětlení, odpočinkových ploch a obnova zeleně.

V projektové dokumentaci jsou celkem 3 stavební objekty:
SO 100 - Zpevněné plochy 
S0 101 - Veřejné osvětlení 
S0 102 - Rekonstrukce zeleně

2.3. Předmětem díla je provedení stavebních prací a se zhotovením díla souvisejících 
činností, jejichž výsledkem je řádné zhotovení kompletního, bezvadného a plně 
funkčního díla (dále jen „dílo"). Podrobněji jsou rozsah a specifikace stavebních prací 
a materiálů popsány v projektové dokumentaci pro stavební řízení a stavebním 
povolení (viz bod 2.1 této smlouvy)

Zhotovitel je dále povinen :

• Uchazeč je povinen zkoordinovat výše uvedenou akci se stavbou „Turnov - 
oprava vodovodu a kanalizace ul. Květinová, Březová", kterou bude provádět 
Vodohospodářské sdružení Turnov v období 30.6. - 28.8.2016.

• Zajistit přípravu staveniště - zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob),

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
• Ohlásit dopředu prováděné práce - investičnímu technikovi (viz. podrobný 

harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii 

uhradit.
• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele
• zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení 

všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během 
provádění stavby;

• zajištění geodetického zaměření skutečného provedení (3x tištěná, 1x digitální forma 
ve formátu .pdf a .dwg)

• zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního 
značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat

• zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité 
materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů 
v souladu s platnou legislativou atd.);

• provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol 
hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
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• zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS“) pro každý 
stavební a inženýrský objekt a provozní soubor, a to vždy ve 3 vyhotoveních (2x tisk 
+ 1x digitální forma ve formátu pdf. a dwg);

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

• Pořizovat průběžnou fotodokumentaci - bude předána při převzetí stavby 
objednatelem na CD nebo DVD

III. Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění je Turnov - sídliště U nádraží, ulice Květinová a Březová.

3.2. Zahájení prací: 1.9.2016

3.3. Realizace předmětu plnění zakázky bude ukončena: do 31.10.2016

3.4. Celková doba výstavby nepřesáhne 9 týdnů.

3.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín zahájení zakázky na základě obdržení 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

3.6. Časový harmonogram bude zpracován až vybraným uchazečem před podpisem 
smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její 
příloha.

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

4.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací 
dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), 
s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.

4.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.

4.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.

4.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění. Do deníku zapisuje zhotovitel všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky. Jestliže 
odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 
povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem
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záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do 
stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele: Bc. Miroslav Ira, Karel Falka

Za objednatele: Stanislava Syrotiuková, Ludmila Těhníková

Za TDI:

Za projektanta: Ing. Vladimír Janda

4.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu a čase plnění předmětu díla na 
dohodnutých kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, 
počínaje dnem předání staveniště.

4.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

4.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života. Zajistí bezpečnost při provádění stavby, 
v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak 
v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících 
profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců 
či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu).

4.9. Zhotovitel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci 
zadavatele a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele 
ve smlouvě stanoveny jako kompetentní k této činnosti.

V. Spolupůsobení, práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací. O převzetí místa plnění zhotovitel s 
objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli 
bezúplatně. Zhotovitel vyklidí a uklidí místo a prostory, kde se dílo provádělo do 
termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro 
realizaci díla bude zhotovitel používat pozemky ve vlastnictví objednatele.

5.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména 
sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z 
ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu 
státní správy.
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VI. Cena a platební podmínky

6.1. Celková cena díla je pevnou nebo s odkazem na rozpočet a byla stanovena na 
základě nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2016 podané v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla ve výši:
Cena díla celkem bez DPH 4 449 668,55,-Kč 

sazba a výše DPH 21% 934 430,40,-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 5 384 098,95,-Kč

6.2. Celková cena zahrnuje zejména veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění 
díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení stanoviště, 
náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, 
odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do 
předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za 
škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech 
příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady 
stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv 
další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

6.3. Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
6.3.1. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 

kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla.

6.3.2. Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.

6.3.3. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných zápisem v deníku.

6.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele.

6.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 30 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

6.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

6.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

6.8. V případě poskytnutých stavebních prací zařazených podle Klasifikace (CZ-CPA) pod 
číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, objednatel (plátce DPH) 
vystupuje k zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, předmět
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plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
vystavit objednateli fakturu, která musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v 
§ 28 odst. 2 písm. a) až 1) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Plnění 
uvedené na daňovém dokladu vystavené zhotovitelem bude ve výši základu daně 
bez připočtené daně z přidané hodnoty. Zhotovitel uvede na každém takovém 
daňovém dokladu platnou sazbu daně z přidané hodnoty a výrazné sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

VII. Místo a způsob předání díla

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na kontaktní adrese: Město Turnov, 
Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01, pokud se smluvní strany nedohodnou, 
v konkrétním případě, jinak.

7.2. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání 
a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami + zápisy a osvědčení o dosud 
provedených zkouškách a revizích + záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy 
o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby + potvrzení o uložení všech odpadů 
na skládku nebo jejich řádné likvidaci atd.

Vlil. Podmínky pro provádění díla

8.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

8.2. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto 
pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto 
smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

8.3. V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat při plnění předmětu 
smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2605, odst.1 
NOZ).

8.4. Dílo bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo dokončeno v souladu se 
Smlouvou o dílo, stavebním povolením a projektovou .dokumentací.

8.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené 
práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému 
a bezpečnému užívání, sloužící ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší 
opotřebení nebo neplní všechny technické parametry, uvedené v technických 
podmínkách dle zadávací a projektové dokumentace.

8.6. Výhrady týkající se zjevných vad musí objednatel uvést při předání.

8.7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady.
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8.8. V případě zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému předání a převzetí Díla je 
Zhotovitel povinen ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní odstranit vady a doplnit 
chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena 
jiná lhůta. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté teprve v okamžiku splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, o čemž bude mezi Stranami sepsán 
Protokol o převzetí prací dle tohoto článku Smlouvy.

IX. Zodpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na dokončený předmět zakázky v délce 60 
měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel 
převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

9.3. Po tuto záruku odpovídá zhotovitel za to, že provedené práce budou bez vad a budou 
tak mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy.

9.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu 
po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele 
dle čl. I. této smlouvy.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se 
zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě 
po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti 
dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu 
určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

9.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 
podkladů předaných mu k zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně 
objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně do SD 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost 
nemohl zjistit.

9.7. Zhotovitel neodpovídá za časové, věcné a finanční důsledky vyplývající 
pro provádění předmětu díla z právních předpisů, technických norem a závazných 
výkladů příslušných správních orgánů vydaných v průběhu plnění této smlouvy, 
či po dokončení předmětu díla. Neodpovídá ani za časové a věcné důsledky 
vyplývající z individuálních správních aktů (rozhodnutí), týkajících se předmětu díla, 
pokud je zcela nebo částečně nezpůsobil porušením příslušných předpisů, svojí 
činností v rozporu s obvyklou praxí nebo opomenutím.

9.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost 
práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Bude 
hrazena z pojištění zhotovitele.
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X. Odpovědnost za škody a pojištění

10.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to 
po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.2. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu bez ohledu na rozsah 
odpovědnosti objednatele zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku 
objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců 
objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a 
to nejméně ve výši pojistného krytí 5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Toto 
pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

Uchazeč prokáže pojištění platné pro období realizace zakázky nejpozději před 
uzavřením smlouvy o dílo. Neposkytne-li dodavatel patřičné pojištění před 
uzavřením smlouvy o dílo, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti a 
takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

10.3. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebních a montážních 
rizik, pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže pojistnou 
smlouvou č. 406-53-717/18 uzavřenou u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Praha 
8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, dne 24.3.2016 ve výši min. 50 mil. korun 
českých. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných 
strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení atd. Toto pojištění se 
Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

Uchazeč prokáže pojištění platné pro období realizace zakázky nejpozději před 
uzavřením smlouvy o dílo. Neposkytne-li dodavatel patřičné pojištění před 
uzavřením smlouvy o dílo, bude to považováno za neposkytnutí součinnosti a 
takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

XI. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. Ill odst. 3.3. této smlouvy, kdy toto prodlení nebylo způsobeno 
v důsledku dodržení technologických postupů, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z celkové ceny díla za každý započatý 
den prodlení.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vad bez omezení její celkové 
výše.

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách sjednaných dle odst. 9.5. této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý případ 
a den prodlení.
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11.4. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

11.5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky za každý den 
prodlení-

11.6. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

XII. Vlastnictví k dílu

12.1. Veškerá práva za dílo přecházejí od zhotovitele na objednatele po předání a převzetí 
díla.

12.2. Dnem předání díla přechází na objednatele zodpovědnost za poškození či zcizení 
předmětu díla třetí osobou.

12.3. Veškerý materiál dodaný zhotovitelem je až do zaplacení díla, tj. do doby připsání 
příslušné částky od objednatele na účet zhotovitele majetkem zhotovitele 
nevztahují se na něj žádná jiná práva.

XIII. Rozhodné právo

13.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

XIV. Vyšší moc

14.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

14.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle 
dohody.

XV. Odstoupení od smlouvy

15.1. Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník:
15.1.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel překročí dohodnutý 

termín zahájení prací z vlastní viny o více než 30 dnů;
15.1.2. při realizaci budou shledány závažné závady v kvalitě prováděných prací a 

dodávek;
15.1.3. v případě, že na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo 

zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení nebo pokud je zhotovitel v likvidaci;
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15.2. Odstoupením od smlouvy z důvodů dle odst. 15.1.1 a 15.1.2. nezaniká zhotoviteli 
povinnost uhradit vzniklou škodu.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá 
účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

16.2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem, v 
platném znění a souvisejícími právními předpisy.

16.3. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby 
podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

16.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

16.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv 
svých subdodavatelů.

16.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem doručení druhé smluvní straně. Dnem podpisu této Smlouvy smluvní strany 
také potvrzují její autentičnost.

16.7. Projekt bude spolufinancován z podprogramu „Podpora regenerace sídlišť" 
z Ministerstva pro místní rozvoj.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram prací
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01. 08. 2316
V Turnově, dne:.................2016 V České Lípě dne .. 2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Ing. Tomáš Hocke 
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 3do

511 01 Turnov

Ing. Dušan Drahoš 
předseda představenstva a 
ředitel podniku
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