

Nabídkový rozpočet PD RTT Badeniho			
	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové			
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	120	
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	48	
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu	32	
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území	24	
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD	64	
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	296	
7.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	40	
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	40	
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT	24	
10.	Zajištění vrtných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT	80	
B. Práce projektové			
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR	320	
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	360	
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky	384	
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	160	
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	160	
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem	160	
7.	Zhotovení PD SO 22 EOv a ohřev výměn	160	
8.	Zhotovení PD SO 31 Definitivní dopravní značení	120	
9.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	96	
10.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR	48	
11.	Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP	40	
13.	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP	160	
14.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	80	
15.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu	160	
C. Inženýrská činnost a práce související			
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR	64	
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR	32	
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP	56	
4.	Autorský dozor	80	
5.	Poplatky za vyjádření správců	1	

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem s DPH

