




# Příkazní smlouva

Č.j. KRPL-55422-25/ČJ-2014-1800SU-22

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**příkazce:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
**se sídlem:** náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
**zastoupený:** Ing. Davidem Pokorným, vedoucím odboru správy majetku  
**tel:**   
**fax:**   
**IČ:** 72 05 05 01  
**DIČ:** CZ 72 05 05 01  
**bankovní spojení:** ČNB, pobočka Ústí nad Labem  
**číslo účtu:** 

dále jen "zadavatel stavby"

**příkazník:** MANIFOLD GROUP s.r.o.  
**se sídlem:** Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň  
**zapsaný v OR (ŽR):** u KS v Plzni oddíl C, vložka 14551  
**zastoupený:** Ing. Danielem Tóthem, jednatelem  
**IČ:** 263 48 764  
**DIČ:** CZ263 48 764  
**bankovní spojení:** ČSOB  
**číslo účtu:** 

dále jen "příkazník"

## 2. Předmět smlouvy

### 2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je **zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby**

**„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu“.**

Předmětem stavby bude přestavba objektu občanské vybavenosti č. p. 882 v katastrálním území Polubný, v obci Kořenov na účelové zařízení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Podrobnější popis stavby je uveden v návrhu smlouvy o dílo na zpracování projektové přípravy a ve studii pro ověření reálnosti přestavby objektu č. p. 882 – Kořenov na relaxační a vzdělávací centrum pro Policii ČR, kterou zpracoval Ing. Jiří Čermák v 06 - 09/2014.

Zpracovatelem projektové dokumentace (dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby je Ing. Karel Vitouš, Tovární 284, Liberec 10, IČ: 12799556.

### 2.2

Příkazník se seznámí s rozsahem a charakterem připravované stavby a předá zadavateli stavby písemnou zprávu, ve které stanoví:

a) zda zadavatel stavby je povinen dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy a ve fázi realizace stavby, případně jaký počet koordinátorů BOZP je s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby povinen určit; v případě, že s ohledem na fázi přípravy stavby nebude příkazník v daném termínu pro provedení činností uvedených v tomto bodě schopen jednoznačně určit, zda zadavatel stavby je povinen určit koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby, stanoví příkazník podmínky, za jakých tato povinnost zadavateli stavby nastane;

b) zda zadavatel stavby bude povinen v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, doručit oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce;

c) zda zadavatel stavby je povinen zajistit zpracování plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Příkazník předá zadavateli stavby písemnou zprávu v tištěné podobě v 1 vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu pdf v 1 vyhotovení na CD. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu zprávy. Místem pro předání zprávy je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U Opatrovny 2, Liberec.

V případě, že zadavatel stavby není povinen určit na stavbě koordinátora BOZP či není povinen zajistit zpracování plánu BOZP bude činnost příkazníka dle této smlouvy ukončena předáním písemné zprávy dle tohoto bodu 2.2.

### **2.3**

V případě, že zadavatel stavby je povinen dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, bude příkazník dle této příkazní smlouvy vykonávat následující činnosti:

- a) příkazník bude plnit povinnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby uvedené v § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění;
- b) příkazník bude plnit povinnosti koordinátora BOZP uvedené v § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Příkazník předá zadavateli stavby po splnění této části předmětu smlouvy písemnou zprávu o splnění uvedených povinností. Ve zprávě dále uvede, zda s ním byla připravovaná projektová dokumentace stavby řádně konzultována a zda je zpracována tak, aby při realizaci stavby a při následném užívání stavby bylo možné dodržet požadavky na BOZP.

Příkazník předá zadavateli stavby písemnou zprávu v tištěné podobě v 1 vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu pdf v 1 vyhotovení na CD. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu zprávy. Místem pro předání zprávy je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U Opatrovny 2, Liberec.

### **2.4**

V případě, že zadavatel stavby je povinen zajistit zpracování plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, vypracuje příkazník plán BOZP, který bude v souladu s požadavky § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Příkazník předá plán BOZP zadavateli stavby v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu pdf v jednom vyhotovení na CD. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu plánu BOZP. Místem pro předání plánu BOZP je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U Opatrovny 2, Liberec.

## **3. Doba plnění**

### **3.1**

Provedení činností uvedených v bodě 2.2: do 14 kalendářních dní od podpisu této smlouvy.

### **3.2**

Provedení činností uvedených v bodě 2.3: do 7 kalendářních dnů od vyzvání zadavatelem stavby. Zadavatel stavby vyzvání provede po obdržení dokumentace pro provádění stavby od projektanta.

### **3.3**

Provedení činností uvedených v bodě 2.4: do 21 kalendářních dnů od vyzvání zadavatelem stavby. Zadavatel stavby vyzvání provede po obdržení dokumentace pro stavební povolení od projektanta.

## **4. Cena za výkon koordinátora BOZP při přípravě stavby a platební podmínky**

#### 4.1

Provedení činností uvedených v bodě 2.2:

880,- Kč bez DPH

185,- Kč DPH 21%

1.065,- Kč vč. DPH 21%

K ceně bez DPH za provedení činností uvedených v bodě 2.2 bude na účetním dokladu (faktuře) připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění.

#### 4.2

Provedení činností uvedených v bodě 2.3:

3.000,- Kč bez DPH

630,- Kč DPH 21%

3.630,- Kč vč. DPH 21%

K ceně bez DPH za provedení činností uvedených v bodě 2.3 bude na faktuře připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato část ceny bude zadavatelem stavby uhrazena pouze v případě, že zadavatel stavby je povinen dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy.

#### 4.3

Provedení činností uvedených v bodě 2.4:

5.850,- Kč bez DPH

1.228,50,- Kč DPH 21%

7.078,50,- Kč vč. DPH 21%

K ceně bez DPH za provedení činností uvedených v bodě 2.4 bude na faktuře připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato část ceny bude zadavatelem stavby uhrazena pouze v případě, že zadavatel stavby je povinen zajistit zpracování plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

#### 4.4

Zadavatel stavby neposkytuje zálohu.

#### 4.5

Příkazník je oprávněn vystavit fakturu samostatně za splnění jednotlivých činností uvedených v bodě 2.2, resp. 2.3, resp. 2.4., nebo je oprávněn vystavit fakturu dohromady za splnění všech uvedených činností.

#### 4.6

Splatnost faktur bude 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu zadavatele stavby.

#### 4.7

Podmínkou úhrady faktury za provedení činností dle bodu 2.2 je dodání písemné zprávy požadované dle bodu 2.2.

Do doby dodání písemné zprávy v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost.

Nedoložení písemné zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem, pro který může zadavatel stavby odstoupit od této smlouvy.

#### 4.8

Podmínkou úhrady faktury za provedení činností dle bodu 2.3 je dodání písemné zprávy požadované dle bodu 2.3.

Do doby dodání písemné zprávy v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost.

Nedoložení písemné zprávy ve stanoveném termínu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem, pro který může zadavatel stavby odstoupit od této smlouvy.

#### 4.9

Podmínkou úhrady faktury za provedení činností dle bodu 2.4 je dodání plánu BOZP požadovaného dle bodu 2.4.

Do doby dodání plánu BOZP v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost.

Nedoložení plánu BOZP ve stanoveném termínu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem, pro který může zadavatel stavby odstoupit od této smlouvy.

### 5. Smluvní sankce

#### 5.1

V případě prodlení zadavatele stavby s úhradou faktury má příkazník právo požadovat po zadavateli stavby úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### 5.2

Bude-li zadavatelem stavby zjištěno, že příkazník řádně neplní či nesplnil své povinnosti vyplývající z článku 2 této smlouvy, je zadavatel stavby oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je zadavatel stavby oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své smluvní povinnosti a od této smlouvy odstoupit. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok zadavatele stavby na náhradu škody v plném rozsahu. Případným odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu a smluvní pokuty.

#### 5.3

Při nedodržení termínů uvedených v článku 3 je zadavatel stavby oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za provedení daných činností za každý i započatý den prodlení.

### 6. Řešení sporů

#### 6.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, především dohodou.

### 7. Závěrečná ustanovení

#### 7.1

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout příkazníkovi při plnění předmětu této smlouvy potřebnou součinnost.

#### 7.2

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany:

Za zadavatele stavby ve věcech smluvních:

Ing. David Pokorný

Za zadavatele stavby ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Jan Hrdina, telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Za příkazníka ve věcech smluvních:

Ing. Daniel Tóth

Za příkazníka ve věcech technických:

Mgr. Petr Bláha, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

### 7.3

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele stavby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

### 7.4

Příkazník prohlašuje, že zadavatel stavby je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).

### 7.5

Tato smlouva zavazuje zadavatele stavby i příkazníka ke splnění závazků z této smlouvy plynoucích. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

### 7.6

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu platnými právními předpisy.

### 7.7

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží zadavatel stavby a dva příkazník.

V Liberci dne: 24.10.2016


V Plzni dne 13.10.2016

Za zadavatele stavby:

Za příkazníka:



vedoucí oddělení správy majetku



Ing. Dani  
jednatel

Infold Group s.r.o.

Čáské nám. 17  
300 00 Plzeň  
IČO: 263 48 764  
CZ263 48 764

