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SMLOUVA O DÍLO Č. E295-S-659/2018 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
   
                              

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Správa osobních nádraží Praha 
Ukrajinská 304 
101 00 Praha 10 
zastoupená: Lukášem Fořtem, ředitelem SON Praha 

 
 
 
Zhotovitel: Jetstream Technologies s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 
157216 

  sídlem Kaplická 1140/4, 140 00 Praha 4 
                            IČO 28976207, DIČ: CZ28976207 
  zastoupená: Tomášem Vondráčkem, jednatelem 
  bankovní spojení: XXXXXX 
  
   
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Žst Praha 
hl.n. - Oprava kancelářských prostor“ ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 
29518006 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Dílo 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje 
zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. 

 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je oprava kancelářských prostor (viz položkový rozpočet). 
2.2. Předmět díla musí být proveden v souladu se zadávací dokumentací a dále v souladu s 

právními předpisy, normami ČSN a technickými normami. 
2.3. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
 
Cena díla (bez DPH) 

3.1. Cena díla činí 1.405.809,- Kč bez DPH. 
3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je přílohou č. 2 této smlouvy. 
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Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je Žst Praha hl.n. 
4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy. 
4.3. Zhotovitel je povinen zpracovat Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou 

specifikaci provádění Díla. 
 

Záruční doba 

5.1. Záruční doba činí je dle přílohy č. 1 této smlouvy – Obchodní podmínky 
 

Další ujednání 

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

6.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 
6.2.1. za Objednatele p. XXXXXX, tel. XXXXXXX, email: XXXXXXX 

6.2.2. za Zhotovitele p. XXXXXX, tel. XXXXXXX email: XXXXXXX 

 
Závěrečná ujednání 

7.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“) a Technickými podmínkami pro stavební práce (dále jen „Technické podmínky“). 

Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních a Technických podmínek 

přednost. 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že  

7.2.1. se zněním Obchodních a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy 

seznámil, 

7.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

7.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, tři pro zadavatele a jedna pro zhotovitele. 

7.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních a 

Technických podmínek se řídí českým právním řádem. 

7.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními a Technickými podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

7.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

7.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

7.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní a Technické podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami 

pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními a Technickými podmínkami, pokud Smlouva 

o dílo na Obchodní a Technické podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní a 

Technické podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již 

bude obsah Obchodních a Technických podmínek známý. 

7.9. Pokud některá ustanovení Obchodních nebo Technických podmínek nebo jejich část nelze 

vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo 

jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

7.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

nebo Technických podmínek, Obchodní a Technické podmínky se užijí v rozsahu, v jakém 

nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami. 

7.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
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souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

7.12. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle108 SŽDC. 

Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

7.14. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství109 část obsahu smlouvy, která v 

důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 

smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 

registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 

obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním 

tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 

vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 

Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 

je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 

sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství.  

7.15. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 

je udělen na dobu neurčitou.  

7.16. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky pro SON  
2. Položkový rozpočet díla 
3. Technické podmínky pro stavební práce 
 

V Praze dne 27.2.2018      V Praze  dne 27.2.2018 
 

 
Lukáš Fořt      Tomáš Vondráček 
 
_________________________________  _________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 

 
 
 
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne 28.2.2018 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Objednatel – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, 

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 

které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 

více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 

Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 

Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 

Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 

povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není 

v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 

ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 

další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen 

předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 

jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  
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1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 

Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 

Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 

provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 

se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 

přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 

Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 

a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 

minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 

z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 

24 měsíců. 

1.28. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 

která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 

dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 

Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 

že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 

odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 

probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 

Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 

za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 

že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 

podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 

rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 

podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 

odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 
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ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 

o dílo a zároveň 

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 

a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 

ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 

a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 

ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě 

o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 

Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. 

Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 

rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 

povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 

třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 

vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 

Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 

Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na 

náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 

je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  

Obchodních podmínek). 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

18. Změna ceny díla je možná pouze v případě  

18.1. víceprací nebo méněprací,  

18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 
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18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 

cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 

rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá. 

21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 

Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li 

takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní 

strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

23. Objednatel neposkytuje zálohy. 

24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 

25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 

dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 

později než převzetí Díla Objednatelem.  

26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 

27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 

její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. 

Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 

údaje:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 

dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 

31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 

stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.  

32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 

odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 

ve Výzvě k úhradě. 

33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 

po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 

co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních 

podmínek se užijí obdobně. 

35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 
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ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 

má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 

Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 

o dílo. 

38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 

od  8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel 

oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec 

sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 

nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 

bez zbytečného odkladu. 

40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba. 

42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla. 

43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 

 a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitele. 

44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 

s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 

Objednatel učinil v písemné formě. 

46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 

dle předchozího odstavce. 

47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 

a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 

pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

Harmonogram 

48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však 

do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 
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49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 

Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 

Kontrola provádění prací 

50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 

Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 

nebo znepřístupněny. 

52. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 

fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 

zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 

části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 

podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 

zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo 

ověřením Zhotovitel. 

55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 

Kontrolní dny 

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru a autorského dozoru.  

58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 

na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 

podmínkami na provádění Díla. 

59. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 

60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 

a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 

zúčastněným. 

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  

kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 

oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. 

V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního. 

63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 

podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 
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64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek. 

65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu 

generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011. 

66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 

68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“. 

69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 

70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 

71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 

veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Použité materiály a výrobky 

72. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 

Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 

o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 

ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 

Částečné plnění 

74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 

výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 

Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 

náklady způsobené mu částečným plněním. 

Ostatní ujednání 

75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 

dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 

vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 

Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 

účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 

závazky. 
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79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 

povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 

ji dostatečně specifikovat. 

80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 

81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

82. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 

vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 

a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 

stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 

předpisy a příslušnými ČSN. 

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 

provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN jinak. 

86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 

Předmět díla vykazovat. 

87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 

zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 

užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 

jinak o 24 hodin. 

89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 

Objednateli přepravováno. 

91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 

zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle 

zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 

zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 

oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné 

množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 

V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 

právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 

odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 

Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 

do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 

Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
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stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 

převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 

povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li 

Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 

a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 

Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 

záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 

Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 

Objednatel Zhotovitele požádá. 

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 

povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 

uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek. 

97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 

provést Zhotovitel na své náklady. 

98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 

nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 

díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 

která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 

zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

101. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 

ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 

dle Nabídky Zhotovitele. 

103. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 

103.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 

nahrazovaný poddodavatel nebo 

103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů. 

105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

105.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 

105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 
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105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 

105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 

105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 

105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 

105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné, 

106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 

prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 

před předáním Díla Objednateli. 

107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 

je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 

je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 

řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele. 

109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. 

110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 

budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 

Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

111. Předávací protokol obsahuje 

111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

111.2. datum převzetí Díla, 

111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  

111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  

111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 

113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 

doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 

Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 

protokolu podepsaném Objednatelem. 

114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 

záznamu zajistí Zhotovitel. 

115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-

li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 

vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 

i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
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vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 

zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 

ukončeno. 

117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních 

podmínek obdobně. 

118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 

121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 

estetickým či jiným spojením s Dílem.  

122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 

nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 

pozemku, užijí se ustanovení odstavců 120 a 121 přiměřeně. 

124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 

podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 

Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 

převzetí Objednatelem. 

125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 

Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 

odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 

podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 

v Nabídce. 

130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 

uplatňuje právo třetí osoba. 

131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 

dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 

stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek. 

132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 

později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 
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133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 

od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 

odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek. 

134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 

na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 

stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 

Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 

podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo 

dojít. 

138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 

ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 

obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 

140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 

potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 

v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 

pracovní den. 

142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 

Předmětu díla, 

142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 

142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 

části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 

řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 

dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 

po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 

to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 

k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 

dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 

nepřiměřené náklady. 
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147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 

Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 

po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 

Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 

vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 

dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 

je Objednatel oprávněn  

150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 

150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

150.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

151. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 

tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 

účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 

155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 

156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 139 – 155 obdobně. 

157. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

158. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 

být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 

Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 

pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla. 

160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 

pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla 

nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 

v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 

dokládající tyto změny. 

161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 

nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
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výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 

odpovídající ceně poddodávky.  

162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo. 

163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 

Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 

dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 

kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 

oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 

nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou 

nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 

poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

165.1. bezúplatně, 

165.2. jako nevýhradní, 

165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 

165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 

165.5. bez množstevního omezení. 

166. Objednatel není povinen oprávnění využít. 

167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 

168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 

právo  

168.1. upravit či jinak změnit označení autora,  

168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 

168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 

svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 

třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení. 

171. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 

vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 

vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty 
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postoupené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení 

vůči postupníkovi. 

174. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 

podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 

pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 

z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

175. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 

176. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

177. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 

Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 

postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

178. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 

ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 

a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 

Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 

orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o 

újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 

bezodkladně odčinit.  

179. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 

či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 

omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

180. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 

Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 

a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 

s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 

příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel 

trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost 

Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

181. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 

Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 

se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 

povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

182. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 

písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

183. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 

již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu 

o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 
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ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních 

případech se má za to, že porušení podstatné není. 

184. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 

povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní. 

185. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 

185.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 

185.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 

185.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

185.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 

za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 

jeho prováděním, 

185.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

185.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 

186. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 

oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

187. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 

že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 

změnit. 

188. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 

může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 

svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 

poskytla výslovně nebo mlčky. 

189. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 

a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 

odstoupila. 

190. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 

k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 

po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 

přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající 

Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

191. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 

Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 

zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

192. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 

nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

193. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 

Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 

řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 

o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
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 povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 

Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

194. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 

195. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 

196. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

197. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 

na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

198. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku 

Zhotovitele za Objednatelem. 

Mlčenlivost 

199. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 

v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 

nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 

seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 

přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 

účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 

Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 

závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 

se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 

informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu 

veřejné moci. 

Poskytování informací 

200. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 

Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

Kontrola 

201. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

202. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  

202.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

202.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  

202.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 

Jazyk 



19/19 

 

203. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 

komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 

jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 

dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 

Forma, označení času 

204. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

205. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 

podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 

uvedeno jinak. 

Reference 

206. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

Salvatorní klauzule 

207. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 

podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které 

svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 

nahrazovaného. 

 

 

 

 



popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

1 Demontáž boileru likvidace ks 1

2 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 28,5

3
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 10

4 Odsekaní obkladu m2 32

5 Otlučení omítek stěn m2 92

6 Začístění a penetrace stěn m2 92

7 Vyrovnaní stěn m2 92

8 Omítka štukova m2 92

9 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 92

10 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 1

11 Příprava na obklad m2 2

12 Obložení obkladů m2 2

13 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 28,5

14 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 28,5
Elektro 

15 přívodní kabel do bytového rozvaděče m 15

16 Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely soubor 1

17
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 4

18 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

19 proudový chránič ks 1

20 Zednická příprava prosekání soubor 1

21 jističe soubor 4

22 vypínače ks 2

23 Prutokový ohřívač ks 1

24 revize kpl 1

25 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

26 Závěsná zařivka 2x36W KS 4

27 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 1

28 Přesun hmot soubor 1

29 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

30 Odvoz odpadu t 3,5

popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

31 Demontáž boileru likvidace ks 0

32 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 25,7

33
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 10

34 Odsekaní obkladu m2 32

35 Otlučení omítek stěn m2 85

36 Začístění a penetrace stěn m2 85

37 Vyrovnaní stěn m2 85

38 Omítka štukova m2 85

39 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 85

40 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 1

41 Příprava na obklad m2 2

42 Obložení obkladů m2 2

43 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 28,5

44 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 28,5

45 přívodní kabel do bytového rozvaděče m 30

46

Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely 

(Elektroinstalace, zasekání nové kabeláže do omítek, zrušení původní 

v nezbytném rozsahu, oprava omítek po kabeláži)

soubor 1

Oprava kancelářských prostor Hlavní nádraží 

Místnost 1P97

Místnost 1P98

Elektro 



47
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 4

48 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

49 proudový chránič ks 1

50 Zednická příprava prosekání soubor 1

51 jističe soubor 4

52 vypínače ks 2

53 Prutokový ohřívač ks 1

54 revize kpl 0

55 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

56 Závěsná zařivka 2x36W KS 4

57 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 1

58 Přesun hmot soubor 1

59 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

60 Odvoz odpadu t 3,5

popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

61 Demontáž boileru likvidace ks 0

62 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 28,5

63
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 10

64 Demontáž dřevěného obkladu m2 32

65 Otlučení omítek stěn m2 85

66 Začístění a penetrace stěn m2 85

67 Vyrovnaní stěn lepidlem 60% m2 85

68 Omítka štukova m2 85

69 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 85

70 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 0

71 Příprava na obklad m2 0

72 Obložení obkladů m2 0

73 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 28,5

74 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 28,5
Elektro 

75 přívodní kabel do rozvaděče m 30

76 Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely soubor 1

77
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 4

78 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

79 proudový chránič ks 1

80 Zednická příprava prosekání soubor 1

81 jističe soubor 4

82 vypínače ks 2

83 Prutokový ohřívač ks 0

84 revize kpl 0

85 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

86 Závěsná zařivka 2x36W KS 4

87 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 0

88 Přesun hmot soubor 1

89 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

90 Odvoz odpadu t 3,5

popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

91 Demontáž boileru likvidace ks 1

92 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 24

93
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 10

94 Odsekaní obkladu m2 32

95 Otlučení omítek stěn m2 71

96 Začístění a penetrace stěn m2 71

97 Vyrovnaní stěn lepidlem 60% m2 71

Místnost 1P99

Místnost 1P101



98 Omítka štukova m2 71

99 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 71

100 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 1

101 Příprava na obklad m2 2

102 Obložení obkladů m2 2

103 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 28,5

104 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 28,5
Elektro 

105 přívodní kabel do bytového rozvaděče m 20

106 Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely soubor 1

107
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 4

108 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

109 proudový chránič ks 1

110 Zednická příprava prosekání soubor 1

111 jističe soubor 4

112 vypínače ks 2

113 Prutokový ohřívač ks 1

114 revize kpl 1

115 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

116 Závěsná zařivka 2x36W KS 4

117 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 1

118 Přesun hmot soubor 1

119 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

120 Odvoz odpadu t 3,5

popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

121 Demontáž boileru likvidace ks 1

122 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 16

123
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 5

124 Odsekaní obkladu m2 31

125 Otlučení omítek stěn m2 74

126 Začístění a penetrace stěn m2 74

127 Vyrovnaní stěn lepidlem 60% m2 74

128 Omítka štukova m2 74

129 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 74

130 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 1

131 Příprava na obklad m2 2

132 Obložení obkladů m2 2

133 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 16

134 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 16
Elektro 

135 přívodní kabel do bytového rozvaděče m 20

136 Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely soubor 1

137
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 4

138 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

139 proudový chránič ks 1

140 Zednická příprava prosekání soubor 1

141 jističe soubor 4

142 vypínače ks 2

143 Prutokový ohřívač ks 1

144 revize kpl 1

145 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

146 Závěsná zařivka 2x36W KS 4

147 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 1

148 Přesun hmot soubor 1

149 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

150 Odvoz odpadu t 3,5

Místnost 1P102

Místnost 1P94



popis položky jednotka
počet 

jednotek
cena cena

151 Demontáž boileru likvidace ks 0

152 Demontáž PVC podlahové krytiny ks 14,1

153
Vyspravení dřevěné podlahy osb deska (2,5-3mm) v rozsahu 25%

m2 5

154 Odsekaní obkladu m2 0

155 Otlučení omítek stěn m2 65

156 Začístění a penetrace stěn m2 65

157 Vyrovnaní stěn lepidlem m2 65

158 Omítka štukova m2 65

159 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 65

160 Montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) ks 0

161 Příprava na obklad m2 0

162 Obložení obkladů m2 0

163 Dodavka a montáž podložky pro PVC podlahové krytiny m2 14,1

164 Dodávka a montáž PVC podlahové krytiny m2 14,1
Elektro 

165 přívodní kabel do bytového rozvaděče m 15

166 Kompletní rozvody  jednotky + příprava pro datové kabely soubor 1

167
zásuvka 240v (vícenásobné zásuvky 5ks budou instalovány do 

multirámečků včetně datových rámečků)
ks 2

168 rozvaděč vč.dodávky a zednického usazení soubor 1

169 proudový chránič ks 1

170 Zednická příprava prosekání soubor 1

171 jističe soubor 2

172 vypínače ks 2

173 Prutokový ohřívač ks 0

174 revize kpl 1

175 uprava u rozvaděče, demontáže a přesuny. Odhad soubor 1

176 Závěsná zařivka 2x36W KS 2

177 Instalatérské práce (napojení prutokového ohřívače) soubor 1

178 Přesun hmot soubor 1

179 Likvidace odpadu stavební směs t 3,5

180 Odvoz odpadu t 0

181 Demontáž boileru likvidace soub 1

182 Odsekaní obkladu m2 80

183 Otlučení omítek stěn m2 80

184 Začístění a penetrace stěn m2 80

185 Vyrovnaní stěn m2 80

186 Omítka štukova m2 80

187 Malba bílá - stěny 2x primalex polar m2 80

188
Dodávka, montáž závěsné umyvadlo (Sanitarní s napojením na odpad) 

ks 2

189 Prutokový ohřívač ks 2

190 Příprava na obklad m2 80

191 Obložení obkladů m2 80

192 Vybourání podlahy dlažba m2 30

193 stěrka vyrovnávací podlahy m2 30

194 Hydroizolační stěrka m2 30

195 Dodavka a montáž dlažby m2 30

196 Dodavka a montáž WC kombi ks 6

197 Dveře 80 ks 6

198 Rozvot vody soub 1

1 Zbouraní sádrokartonové příčky do 9m2 soub 1

2 Sádrokartonová příčka + dveře 90 Soub 1

3 Podhled Sádrokartonový m2 34

4 Osekaní obkladů a omítky ze stěn včetně likvidace m2 157

5 Vyrovnaní stěn M2 157

6 Štukovaní m2 157

WC 1P105

Místnost P103,1P92



7 Malovaní 2x plus penetrace m2 157

8 Světla 2x36W ks 4

Celkem cena bez DPH
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1. PREAMBULE 

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti na Obchodní podmínky na 

stavební práce SON určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a 

převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek 

nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná. 

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se 

užijí ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování 

1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele 

bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace 

nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, 

nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 

stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 

přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět. 

1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou 

dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či 

realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. 

DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro 

které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje 

objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její 

část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen 

předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k 

zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této 

smlouvy.  

1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci 

stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k 

zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, 

katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části 

jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s 

objednatelem vždy přesný rozsah..  

1.4 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli 

nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se  uvedená část 

dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů 

odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud 

se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.  

1.5 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné 

technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které 

lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla 

v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení 
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navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací 

pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní 

správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami. 

1.6 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení 

stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů 

dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů 

výstavby a ostatní podmínky této smlouvy. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace 

skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická 

část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje 

změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a 

v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace 

skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních 

předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 

předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi. 

3. Staveniště 

3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení 

objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební 

pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 

popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho 

část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení 

staveniště zhotovitele.  

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo 

hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další 

nemovitosti 

3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel 

s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede 

podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, 

vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. 

Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami 

objednatele (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad 

zhotovitel. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního 

zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 

subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude 

řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, 

vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro 

osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a 

ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a 

užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 

průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně 
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možné, zabezpečí součinnost Objednatel. 

3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s 

příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických  požadavcích na stavby 

a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením 

zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení 

užívání stavby. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a 

umožní Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle 

Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných 

prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) 

bez technického vybavení. 

3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a 

objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě 

kapacit místních firem. 

3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů 

provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost 

objednatel. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších 

pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a 

uvedení pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.  

3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané 

v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně 

příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické 

stanice. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v  ceně za dílo. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, 

které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, 

který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání 

objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem 

zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů 

zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 

nebezpečných odpadů. Zhotovitel předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení 

doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 

zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti oprávněného 

zástupce objednatele (technický dozor objednavatele) před odvozem na skládku 

k likvidaci nebo před jeho uložením. 

3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně 

se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní 

povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje 

opatření bezpečnostních předpisů objednatele. 

3.13 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů 
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a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a 

zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v  souladu 

s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu 

potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O  předání 

staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému 

staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.  

3.14 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s  vybudováním a užíváním 

objektů zařízení staveniště.  

3.15 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, 

kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních 

vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení 

jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo 

jejich správci či vlastníky při projednáni projektu stavby upozorněno a o jejichž 

ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly 

v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel 

objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení 

poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné 

škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny 

v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k  projektu 

stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí 

v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. 

ochranná folie podzemních vedení a zařízení). 

3.16 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). 

Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí 

zařízení staveniště zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na 

stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich 

kropení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí 

dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za 

přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý 

účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s  majitelem 

odstraní případné vzniklé závady. 

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za 

dílo.  

3.17 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních 

komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo 

dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při 

stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla 

a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech 

způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky 

uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních 

komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele 

vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky 

zařízení staveniště. 

3.18 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních 

opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních 
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značek po dobu stavby. 

3.19 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem 

zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen 

staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby č i 

zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro 

vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem 

podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) 

s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu 

uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelem 

v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je 

zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich 

odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce 

zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem 

objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o  odevzdání 

nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, 

s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen 

převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro 

opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně 

vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich 

vlastníkům. 

3.20 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání 

cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky 

budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady 

zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu 

realizace díla. 

3.21 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v  obvodu 

stavby. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a 

povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného 

správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový 

plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. 

skladu nebezpečných látek. 

Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z  důvodu 

nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.  

3.22 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby 

nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně 

pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení 

Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů 

Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených 

veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora 

BOZP jmenovaného Objednatelem. 

3.23 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 

zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se 

zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle 

platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle 

příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP 
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prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.  

3.24 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k  archeologickým nálezům, je 

zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede 

záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

4. Provádění díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí 

vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí 

vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, 

povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití 

veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších 

povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích 

předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, 

předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, 

silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, 

ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, 

plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných 

pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit 

veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v  souvislosti 

s jejich plněním. 

4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních 

úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy 

o dílo a jejích příloh zajistit zhotovitel. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje k  zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 

revizních zpráv, měření  včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality 

použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.  

4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.  

4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu 

ukončení stavby. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 

hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících 

více než 36 hodin. 

4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) 

stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele 

předána za úhradu.  

4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu 

stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné. 

4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 

zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné 

závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají 

zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 

stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 

přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.  
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4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do 

stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat 

ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky 

zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z  příslušných 

norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný 

objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných 

předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky 

případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních 

úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). 

Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky 

správních úřadů a správců inženýrských sítí.  

4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 

trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 

zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před 

řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, 

provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí 

zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení 

zařízení. 

4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. 

Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování 

materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. 

Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných 

obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby). 

4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného 

zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který 

neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel 

zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatřeni, podléhající souhlasu oprávněného 

zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro 

ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito 

opatřeními. 

4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně 

k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně 

nezasahovaly do: 

 potřeb veřejnosti, nebo 

 přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u 

nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo 

hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.  

4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat 

příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v  rámci stavby 

zajišťovat. 

4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:  
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 plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a  

udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud 

není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby 

nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám, 

 zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, 

výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je 

požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo 

pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob, 

 podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 

bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného 

majetku nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných 

příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla 

dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění 

skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým 

způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby pos tup 

prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu 

prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v  souladu 

s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 

objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při 

takových pracích: 

 mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na 

staveniště a 

 udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly 

v nebezpečí. 

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat 

stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí. 

4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených 

telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup 

prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v  nutném rozsahu si 

zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 

jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.). 

4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 

Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu 

symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci 

skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.  

4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování 

dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v  ceně za dílo. 

4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a 

které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 

v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy". 

5. Stavební deník 
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5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje 

i denní záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GŘ pro 

provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP. 

5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a 

distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na 

stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavební deníky – info. 

5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce 

číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla. 

5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž 

součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí 

osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

nebo kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a 

kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a 

významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního 

stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložením kopií 

příslušných stránek dílčího stavebního deníku.  

5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat 

objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí 

potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem 

stavby.  

5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících 

musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.  

5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce 

nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné 

oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním 

deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 

pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem 

určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna 

lhůta 5 pracovních dní, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po 

ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech 

stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.  

6. Kontroly a zkoušky 

6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a 

zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné 

připomínky. 

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 

http://typdok.tudc.cz/
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proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.  

6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje 

zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném 

projektu stavby. 

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými , 

jsou zejména: 

 základové spáry včetně průkazu hutnění, 

 armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží 

včetně bednění, 

 pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,  

 pokládky kabelů před záhozem,  

 veškeré izolace včetně podkladů, 

 podkladní vrstvy sanací, 

 injektáže,  

 instalační rozvody v budovách, 

 elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím, 

 další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 

dohodnuta ve stavebním deníku. 

6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole 

všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 

minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude 

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. 

6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto 

postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, 

objednatel může nařídit na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.  

6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu 

zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele. 

6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a 

zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. 

Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo 

připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného 

zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto 

místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho 

závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo. 

6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo 

zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky 

zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály 

nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, 

může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí 

zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. 

Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo 

provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou 

provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního 

zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené 
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objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci 

mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, 

budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv 

částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom 

zhotovitele uvědomí. 

6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 

trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako 

podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.  

6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení 

nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o 

dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta 

oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel 

zhotoviteli nejméně 5 dnů předem. 

6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:  

  odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v  souladu 

se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu 

objednatele, 

  nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným 

materiálem nebo provozním zařízením, 

  odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na 

předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o 

dílo: 

   materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,  

   návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.  

6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo 

pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a 

zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím 

související výdaje budou po příslušně konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, 

stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele 

vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží 

nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.  

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací) 

7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem 

č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i 

v souladu s TKP. 

7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací sít', vytyčovací práce a kontrolní 

měření. 

7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:  

 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále 

jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na 
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vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 

Bpv,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního 

protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového 

tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,  

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních 

vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude 

předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS, 

 Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřící protokoly kabelů a 

protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy 

objednatele, především T32 a T84. 

8. Geometrické plány 

8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:  

 pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků, 

 pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí  

 nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v  katastru 

nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací, 

 nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku 

ve prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků 

do katastru nemovitostí), 

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem. 
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