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MÚ TurnoVjAntDvořákíi 335 51101 Turnov

SMLOUVA O DÍLO
č.

B002371468
Ev. č.: 12059/1 8-MUTU
ListvfDffl.: 3/3 19.2.2018

<v' ttilfMfWl'i’lH

AKCE: „Zpracování projektové dokumentace - 
Denní stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko

v Turnově - nástavba"
níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka :
číslo účtu:
které zastupuje:
kontaktní osoba:

a

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Ing. arch. Zdeněk Gottwald
Sídlo: Viniční 4353/193, G1500 SRtVc?
Jednající:
IČ: 12176141
DIČ: CZ520629148
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky jako zakázka malého 
rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 
§6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „„Zpracování projektové dokumentace -
Denní stacionář Mateřské školy a Základní školy Sluníčko v Turnově - nástavba11. 
Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto
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článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy 
odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení, která bude zároveň vypracována v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby a podklady pro výběr zhotovitele stavby "Denní stacionář Mateřské školy a 
Základní školy Sluníčko v Turnově - nástavba11 v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
příloha č. 5 o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.
Projekt bude dále obsahovat posouzení základových konstrukcí střední sekce 
s ohledem na nástavbu. Nástavba by měla být v principu navržena jako 
prefabrikovaná dřevostavba - difuzně otevřená (zohlednit rychlost výstavby a 
zatížení stávajících konstrukcí). Jen oproti studii budou vypuštěny na nástavbě 
špičky lodi - viz obrázek v příloze č. 4.
V průběhu realizace projekčních prací bude dodavatel povinen konzultovat práce 
minimálně třikrát, a to s vedením města, architektem, odborem správy majetku a 
ředitelkou ZŠ a MŠ Sluníčko.

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a 
činností:
a) Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
b) lnženýrská činnost pro stavební řízení
c) Autorský dozor - hodinová sazba

2.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla

Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací a zajištění inženýrské činnosti 
pro výše uvedenou stavbu v tomto rozsahu a členění:

a. Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby
Dokumentace bude zpracována pro výše uvedenou stavbu a její objektové složení, a 
to v rozsahu a v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., příloha č. 5 o 
dokumentaci staveb. Dokumentace musí obsahovat případné další související výkony 
nutné pro vydání stavebního povolení.

Její součástí musí být soupis stavebních prací a dodávek, včetně výkazu výměr 
včlenění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě s předdefinovanými 
matematickými vzorci ve formátu XLS. Dokumentace pro výběr zhotovitele ani 
položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména, specifická označení zboží, ochranné známky apod., které platí pro 
určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz bude výjimečně akceptován pouze 
v případě, že navrhovaný výrobek, technologické zařízení nebo požadavek nelze 
popsat jinak, aniž by byl dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě však
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musí být v dokumentaci umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení.

Mimo zkompletovaná paré projektové dokumentace zhotoví a předá zhotovitel v rámci 
této části díla rovněž výkaz výměr oceněný jednotkovými cenami dle aktuálně 
platných ceníků, běžně používaných při oceňování staveb (ÚRS, RTS apod.).

b. Inženýrská činnost
V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 

o projednání návrhu řešení 
o vydání stavebních povolení

Zhotovitel je povinen zajistit všechna povolení, která vyplynou z požadavků příslušných 
správních orgánů, objednatele i z okolností zjištěných v průběhu stavebního řízení.

e. Autorský dozor
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli předány v 6-ti tištěných paré 
a v 1 elektronické verzi na CD ve formátu PDF a komplet v otevřených formátech pro další 
zpracování, např. DWG, DGN, DOG, xls atp. stím, že oceněný výkaz výměr postačí ve 2 
vyhotoveních a v digitální formě.

2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání dokumentace 
s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek do 
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalostí a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu objednateli 
uhradit v souladu s platnými právními předpisy.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro stavebně 
povolovací řízení. V rámci těchto činností je zhotovitel povinen reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
jednotlivých projektů, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy 
a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

2.13. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby 
v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese
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náklady na jejich odstranění. Zhotovitel však nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem 
nepředvídatelných skutečností a nešlo je během zpracování projektu očekávat či předvídat, 
popř. nebyl zhotovitel na tuto skutečnost objednatelem upozorněn.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

Termín zahájení plnění........................................................neprodleně po podpisu smlouvy
Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti
PDPS..................................................................................... nejpozději do 31.5.2018

Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení.. nejpozději do 30.6.2018

Autorský dozor - předpoklad rok 2019
Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy 
objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

Lokalizace stavby, místo plnění:

k.ú. Turnov, p.č. 2600/108 a 2600/109 

Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby : 409 000,-Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení.................................................................... 29 000,-Kč

Celková cena za dílo bez DPH.............................................................................438 000,-Kč
DPH 21 % ......................................................................................... /- ( neplátce DPH ) Kč
Celková cena za dílo včetně DPH....................................................................438 000,- Kč

Autorský dozor........................................................................................................690,-Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH 
a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za AD obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto činnost (včetně 
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české 
měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:

a) Po dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení - faktura ve výši 
sjednané ceny za tuto část předmětu díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí 
právní moci stavebního povolení
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b) Po nabytí právní moci stavebního povolení - faktura na inženýrskou činnost

c) Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené 
předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za 
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

d) Zálohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE článek V

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
s majiteli dotčených nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro 
další úkony prováděné jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli 
vystavena objednatelem plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele 
specifikován rozsah úkonů, ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Dílo dle článku III. této smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným 
zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší 
obě smluvní strany. V protokolu o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné 
nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda 
plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který 
oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 
pracovní dny předem, v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla DSP - PDPS po 
vypracování definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této 
smlouvy se zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými 
při projednávání v průběhu prací na projektech.

6.3. Samostatná část díla DSP - PDPS je ukončena dnem předání a převzetí oběma 
smluvními stranami a zapracováním případných požadavků, IČ je ukončena právní mocí 
územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení pro celou stavbu, AD kolaudací stavby.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslaní rovněž faxem nebo e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným 
zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to
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je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení 
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle 
do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení 
a vyjádření.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK Vlil

8.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení. Hlavně 
upozorňujeme na včasné podání žádosti o stavební povolení z důvodu podání 
žádosti o dotaci tohoto projektu do programu IROP.

8.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení.

8.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok.

8.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek IX

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách zadavatele 
ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona č. 
89/2012 Sb.

5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

V Brně dne : 14. 2. 2018
V Turnově dne ... 22-..02.. 201B

Za zhotovitele:

M$sto T\smo¥
Antonína Dvořák© 336

511 01 Turnov




