
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 002 53 316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:109782851/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Lesní stavby, s.r.o.
sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
adresa pro doručování: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČO: 64834042
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda
zástupce pověřený ve věcech technických: **********************
tel. č.: **************
fax:     **************
e-mail: *************
DIČ: CZ64834042      
bankovní spojení: ****************
č.ú.: ***************************
(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

                          

II. 

PREAMBULE

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem  "Spojovací chodník u ulice 
28.  října,  Domažlice" realizovaného  v souladu  s  §  12 zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách, v platném znění, v  zadávacím řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel 



předložil  nejvhodnější  nabídku  z hlediska  hodnocených  kritérií,  uzavírají  níže  uvedeného  dne, 
měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

                                     

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem "Spojovací chodník 
u ulice 28. října, Domažlice" dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, 
vše zpracované společností Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o., se sídlem Domažlice, Bezděkovské 
Předměstí, Cihlářská 552 , PSČ 344 01, IČ 26363747, které tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek 
vymezených v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb  a  dodávek,  které  jsou  nezbytné  pro  realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno  touto 
smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, 
zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí.  Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré 
práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je město Domažlice, především pozemek parc. č. 2402/1 vedený na listu 
vlastnictví č. 1, pozemek parc. č. 2403/1 vedený na listu vlastnictví č. 1 a pozemek  parc. č. 
2404/3   vedený na  listu  vlastnictví  č.  1  Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,  katastrální 
pracoviště Domažlice.

4. Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě,  musí  mít  vlastnosti  dle  §  156  zákona 
č. 183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavební  řádu,  v platném  znění  (stavební  zákon), 
přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby.

5. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž potřeba vyplyne z podmínek 
při  provádění  díla  či  z  odborných znalostí  zhotovitele,  je  zhotovitel  povinen provést  soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis ve formě změnového 
listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku 
ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. Zhotovitel má právo na provedení 
těchto  změn  a  na  jejich  úhradu  výhradně  po  uzavření  příslušného písemného  dodatku 
ke smlouvě.  Provede-li  zhotovitel  jakékoli  práce,  jež  nejsou  součástí  jeho  nabídky  podané 
v zadávacím řízení,  aniž  by  taková  skutečnost  byla  zohledněna  v písemném dodatku  k této 
smlouvě, má se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho 
ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není 
zhotovitel  bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit  a vůči  objednateli  mu nevzniká 
právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být provedenými změnami založeno.

6. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 
nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny  (méněpráce),  vyhotoví  zhotovitel  soupis 
takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 
listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 
oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV této smlouvy snížena o cenu neprovedených 
částí díla. 



7. Veškeré  změny  dle  odst.  5  a  6  tohoto  článku  musí  být  učiněny  v souladu  s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění rozhodném pro daný 
úkon.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

9. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 
dvojím vyhotovení  a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací 
ve formátu DGN a PDF. Data nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. 
objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 
do svých interních systémů GIS).

10. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby ve 
formátu  DGN  a  PDF,  kam  bude  objednatel  schopen  zapisovat  data.   Součástí  digitálního 
zpracování skutečného zaměření bude dokumentace k datům (metadata) obsahující popis obsahu 
jednotlivých souborů,  zejména pak význam názvů souborů a  vrstev a jejich výklad obsahu, 
sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich význam, zdroj dat, 
autor a jejich stáří. Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK Křovák 
East - North a nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. objednatel s nimi 
bude  moci  dále  pracovat  (např.  exportovat  do  dalších  formátů  či  zapracovávat  do  svých 
interních systémů GIS). 

IV. 

CENA  DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez  DPH:  780 223,60 Kč

(slovy:  sedmsetosmdesáttisícdvěstědvacettřikorunšedesáthaléřů korun českých bez daně 
z přidané hodnoty)

2. K  výše  uvedené  ceně  díla  bude  zhotovitel  účtovat  DPH  (daň  z přidané  hodnoty)  ve  výši 
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých 
dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených v zadávací dokumentaci 
(dále jen „položkový rozpočet“). 

4. Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné 
ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a 
dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle čl. III této smlouvy, jeho předání, 
kolaudaci a užívání, zejména:

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

- veškeré  náklady  na  dodávku,  uskladnění,  správu,  zabudování,  montáž  a zprovoznění 
veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 



- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,

- veškeré  náklady  na  zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně 
technologického  charakteru  k  řádnému  provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního 
provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi 
po celou dobu výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na zřízení,  rozvody,  spotřebu, správu a provoz přípojek vody,  energií  a 
telekomunikací nezbytných k provedení díla,

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

- veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření 
nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla.

V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy, 
nestanoví-li  objednatel  jinak,  přičemž  zhotovitel  je  povinen  staveniště  v uvedeném termínu 
převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.11. 2016

Vyklizení staveniště: nejpozději do 30.11. 2016.

2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby  plnění  jednotlivých  částí  či  prvků  díla,  je  objednatel  oprávněn  zahájení  doby  plnění 
posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o kolik dní 
došlo k prodlevě při  zahájení  doby plnění.  Pokud by nebylo možné termín prodloužit  podle 
předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužuje se termín o stejný počet dní, o 
kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce 
s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provádět. V případě pozastavení prací z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně. 

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté a 
neodstranitelné překážky znemožňující  provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 
nemohl  při  vynaložení  veškeré  možné péče  před  uzavřením této  smlouvy předvídat.  Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 



od  přerušení  provádění  díla.  Součástí  oznámení  musí  být  zpráva  o  předpokládané  délce 
přerušení,  jeho příčinách a  navrhovaných opatřeních.  Zhotovitel  má po odsouhlasení  zprávy 
objednatelem  právo  na  prodloužení  termínu  pro  dokončení  a  předání  díla,  a  to  o  dobu 
pozastavení  provádění  díla,  pokud  tomu  nebudou  bránit  jiné  okolnosti,  zejména  klimatické 
podmínky,  v takovém případě  se  termíny  prodlužují  i  o  počet  dní,  po  které  nebylo  možné 
s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu 
a na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, který bude 
vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu. 

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací  na  provedení  díla  a  zvlášť  výčet  eventuálních  víceprací  a  méněprací.  Návrh  soupisu 
provedených  prací  a  dodávek  předloží  zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení  po  předání  a 
převzetí díla. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit 
do  5  pracovních  dnů  od  data  doručení.  Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, resp. dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu 
o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového 
dokladu.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

4. Objednatel neposkytuje zálohu.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu až 
do výše 90 % sjednané ceny díla.  Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka,  
a  objednatel  ji  uhradí  zhotoviteli  na  základě  daňového  dokladu  po  odstranění  všech  vad 
uvedených v protokole o předání a převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, má 
zhotovitel  právo  z  částky  pozastávky  uhradit  náklady  na  jejich  odstranění  třetí  osobou, 
a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně 
díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

8. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené 
právním řádem. 

9. Nebude-li  daňový doklad -  faktura zhotovitele  obsahovat  povinné náležitosti  podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje  doba  splatnosti  daňového  dokladu a  nová  doba splatnosti  počne  běžet  doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VII. SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý, byť započatý, den prodlení,



b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 
smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, za každý, byť započatý, den prodlení,

c) pro případ, že objednatel nepřevezme dílo postupem podle čl. X této smlouvy z důvodu, že 
dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno, resp. připraveno k předání a převzetí, a 
to ve výši 0,5% z ceny díla za každý takový jednotlivý případ,

d) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího řízení,  z kolaudačního řízení,  nebo zjištěných v záruční době,  a to  ve výši 
5.000 Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,

e) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu nástupu a zahájení odstraňování vady 
podle čl. XI odst. 9 této smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každou takovou jednotlivou vadu 
(havárii) a za každý, byť započatý, den prodlení,

f) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, a to  1.000 Kč 
za každý, byť započatý, den prodlení,

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 12 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur – daňových dokladů zhotoviteli,je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť 
započatý den prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou  sankci  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst  tuto  částku  vůči 
kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla účtovaného v daňovém 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

4. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele  na náhradu 
škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 
smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu.

VIII. 

STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
zhotovitel  a  nese  náklady  s  tím  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  díla. 
Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a 
umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního 
užívání veřejného prostranství, které vydává OSM MěÚ Domažlice.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 
příslušných  orgánů  veřejné  správy  zhotovitel.  Zhotovitel  zodpovídá  i  za  umisťování, 
přemisťování  a udržování  dopravních  značek v  souvislosti  s  průběhem prováděných prací  a 
všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  je  povinen  odstraňovat  odpady  a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození nebo znečištění 
stávajících  objektů  či  okolních  zařízení  vinou  zhotovitele,  zavazuje  se  zhotovitel  vše  uvést 
do původního stavu.



5. Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

7. Po předání  a  převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen staveniště  vyklidit  a  předat  ho  objednateli. 
Objednatel  má  právo  staveniště  nepřevzít,  není-li  staveniště  řádně  vyklizeno,  tj.  není-li 
na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.

9. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat 
na základě  samostatné  smlouvy  s objednatelem,  souběžně  s prováděním  díla,  bude  řešena 
na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.

10. Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  na  movitých  a  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví 
objednatele  či  třetích  osob  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí  zhotovitele  v průběhu 
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení 
hranic  pozemku a  přestupky proti  zásadám sousedského  soužití  vedoucí  k  omezování  práv 
s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci.

IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  prostřednictvím  osob  a  subdodavatelů,  jimiž  prokázal 
splnění  kvalifikačních  předpokladů  v zadávacím řízení,  jehož  výsledkem bylo  uzavření  této 
smlouvy,  a  to  v rozsahu,  v jakém jejich  prostřednictvím splnění  kvalifikačních  předpokladů 
prokázal.  Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či  subdodavatele užít  jinou osobu či 
subdodavatele  pouze  s předchozím písemným souhlasem  objednatele,  přičemž  taková osoba 
musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 
předpoklady  požadovány zadavatelem, ledaže  objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných 
stanoví jinak.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.

4. Zhotovitel  bude na  žádost  objednatele  spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele  či  jim 
poskytne svou součinnost.

5. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  svých  závazků  postupovat  s  odbornou  péčí,  dodržovat 
ustanovení  této  smlouvy,  obecně  závazné právní  předpisy,  technické  normy  a  pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí 
ve sjednané době.

6. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je 
povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a 
vstup na staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke kontrole 
prací,  které  budou  zakryty.  Za  písemnou  výzvu  se  považuje  i  zápis  ve  stavebním deníku. 
Objednatel  na základě výzvy zhotovitele zakrývané práce převezme za předpokladu, že jsou 



provedeny  v souladu  s touto  smlouvou.  Nevyzve-li  zhotovitel  řádně  a  včas  objednatele 
ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady 
odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí,  že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 
objednatele.

12. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  činností  zhotovitele,  včetně 
možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen a 
požádání předložit objednateli.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z  této smlouvy o dílo,  je zhotovitel  povinen bez 
zbytečného  odkladu  tuto  škodu  odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně  uhradit.  Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

 dokumentace skutečného provedení  díla ve dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení  v 
elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude ob-
jednatel schopen zapisovat data.   

 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude  dílo  řádně  dokončené  a  připraveno  k  předání.  Objednatel  je  povinen  v  dohodnutém 
termínu se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.



4. O předání a převzetí  díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel  je oprávněn předávané dílo převzít,  pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 
díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě,  že  objednatel  dílo  nepřevezme,  bude  mezi  smluvním  stranami  sepsán  zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel  se  zavazuje  poskytovat  objednateli  nezbytnou  součinnost  a  účinně  spolupůsobit 
v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 
za účelem  získání  kolaudačního  rozhodnutí  o  povolení  užívání  díla,  je-li  kolaudační  řízení 
prováděno.  

                                                              
XI. 

ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 
60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla podle článku X této smlouvy. 

4. Objednatel  je  povinen  vady  zjištěné  po  předání  díla  reklamovat  u  zhotovitele  písemně. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele  uznává.  Vždy  však  musí  písemně  sdělit,  v  jakém  termínu  nastoupí  a  zahájí 
odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit 
každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu 
na to,  zda  zhotovitel  reklamaci  uznává  či neuznává,  nejdéle  však  ve  lhůtě  stanovené  touto 
smlouvou.  Náklady na odstranění  v  těchto sporných případech nese,  a  to  až  do případného 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

6. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  i  reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany  dohodou  vylučují  použití  ustanovení  §  2618,  resp.  §  2629  občanského  zákoníku  a 
sjednávají  výslovně,  že  objednatel  je  oprávněn  reklamovat  kteroukoliv  vadu  předmětu  díla 
kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti 
zhotovitele  za  vady  nejsou  nikterak  omezeny  případným  opožděným  oznámením  vad 
zhotoviteli.  Pro  případ  odstranitelných  vad  díla  náleží  objednateli  volba  nároku  v plném 
rozsahu, přičemž zahrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla 
namísto odstranění těchto vad. 

7. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované vady v termínu uvedeném v odst.  5  nebo 
odst. 8 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 



oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel. 

8. Jestliže objednatel  v reklamaci výslovně uvede,  že se jedná o havárii,  je zhotovitel  povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí  osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel.  Zhotovitel  je 
povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě  běžné  vady nejpozději  do  15  kalendářních  dnů  od  oznámení  reklamace  vady 
objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění 
objednatelem,

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta.

XII. 

VYŠŠÍ  MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a  době plnění.  Pokud nedojde  k  dohodě,  má  strana,  která  se  odvolala  na  vyšší  moc  právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  ujednáním  výslovně 
nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či 
další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel  je  oprávněn od této  smlouvy odstoupit  nad rámce úpravy dle  platných právních 
předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel  bude  v prodlení  s převzetím  staveniště,  nebo  zahájením  prací  na  díle,  nebo 
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná  nápravu  (tj.  zejména,  nikoliv  však  výlučně,  neodstraní  vady  vzniklé  vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo



d) objednateli  nebudou  přiděleny nebo  budou  kráceny finanční  prostředky z dotace  určené 
na financování projektu, nebo

e) v insolvenčním  řízení,  v němž  bude  zhotovitel  vystupovat  v postavení  dlužníka,  bude 
rozhodnuto  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  bude  odmítnut  pro  nedostatek  majetku 
dlužníka.

5. Chce-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  odstoupit  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, 
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 
strana odstupuje.

6. Zhotovitel  je  oprávněn odstoupit  od  této  smlouvy výhradně  v  případě,  pokud je  objednatel 
v prodlení  s plněním  svých  peněžitých  závazků  vyplývajících  pro  něj  z této  smlouvy  vůči 
zhotoviteli  delším  než  60  kalendářních  dnů  a  toto  porušení  své  povinnosti  nenapraví  ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

7. Odstoupí-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně 
spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy. 

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první  odrážka  tohoto  článku  (příp.  sníženou  o  objednatelem  již  uhrazené  části  ceny  díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí zhotovitel 
objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu  dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem  ke  zvýšení  ceny  díla  sjednané  smluvními  stranami  touto  smlouvou,  zavazuje 
se zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který  objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna  to  ihned bez  zbytečného odkladu oznámit  druhé  straně  a  vyvolat  jednání  zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady  díla, 
o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIV. 

SUBDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše 
jejich podílu na veřejné zakázce.  Tento seznam je  zhotovitel  povinen na vyžádání  předložit 
objednateli.



2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo  do 28.  2.  následujícího  kalendářního  roku  v případě,  že  plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  subdodavatelů,  ve  kterém  uvede  subdodavatele,  jímž  za  plnění 
subdodávky uhradil  více  než  5 % z celkové ceny této zakázky či  5  % z části  ceny veřejné 
zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje  1  rok.  Seznam  subdodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení  podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě,  že  zhotovitel  v rámci  realizace  stavby  nevyužije  subdodavatele  nebo  v rámci 
realizace  stavby využije  subdodavatele,  jímž uhradil  méně než  5  % z celkové ceny,  pak  je 
zhotovitel  povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení 
s odpovídajícím  textem.  Toto  čestné  prohlášení  bude  podepsáno  osobou  oprávněnou  jednat 
za zhotovitele.

4. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, 
která  se  v souladu  s  §  18  odst.  5  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  neřídí 
ustanovením tohoto zákona.

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec  svých  povinností  dle  této  smlouvy,  nezakládá  tato 
skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 
nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato  smlouva je  vyhotovena ve  čtyřech  vyhotoveních,  z  nichž  každá  smluvní  strana  obdrží 
po dvou vyhotoveních.

7. Obě smluvní strany se zavazují,  že obchodní a technické informace,  které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti.

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.



XVI. 

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet).

V Nýrsku dne 18. 10. 2016 V Domažlicích dne 24. 10. 2016

                                                                                                                       
                                                      
……………………………………                                           ……………………………………

          Lesní stavby, s.r.o. Město Domažlice
      Václav Svoboda - jednatel    Ing. Miroslav Mach, starosta 

 zhotovitel                                                                                    objednatel



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města,  které  jsou obligatorní  pro platnost  tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 65. schůzi rady města dne 11. 10. 2016 usnesením číslo 3150b)

                                             ……………………………………
                                                                                                        Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta 
                                                                                                 objednatel

Doložka
 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :   24.10. 2016    Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek
               Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne :   24.10. 2016          Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
      Podpis:


