

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování revize a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci:

**„Revitalizace ul. Žižkovy (sil. II/286) v úseku mezi křižovatkami s ul.
Roztockou a K Břízkám – revize DPS“**

Čl. I Smluvní strany

Zadavatel : Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janou Čechovou, starostkou města
ve věcech technických: [REDACTED] vedoucím odboru rozvoje
investic a majetku

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu [REDACTED]
IČ: 00275808
DIČ: CZ 00275808
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zhotovitel : Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.
Nad Okrouhlíkem 2365/17
182 00 Praha 8

korespondenční adresa: U Sila 1670
463 11 Liberec 30

zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrem
tel. [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED], Komerční banka a.s.
IČ : 28474961
DIČ : CZ28474961

Čl. II Předmět díla

Předmětem plnění zakázky je vypracování revize projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci: „**Revitalizace ul. Žižkovy (sil. II/286) v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a K Břízkám – revize DPS**“. Součástí projektové dokumentace bude rozdělení rozpočtu a výkazu výměr podle výsledků jednání projektanta, Města Jilemnice a Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Jedná se o revitalizaci stávající komunikace, jejímž předmětem budou úpravy komunikace, odvedení povrchových vod, retenční nádrží a clonové nasvícení přechodů pro pěší, úprava plynovodu, zeleně a úprava VO. Projektová dokumentace bude připravena v souladu se stavebním povolením bude řešena v koordinaci s již provedenou přeložkou vodovodu a splaškové kanalizace. Rozsah byl stanoven na vstupním jednání se zástupcem objednatele.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré + 1x CD.

Čl. III Termín plnění

Projektová dokumentace bude vyskladněna k 5.2.2018

Čl. IV Cena

Cenová nabídka byla stanovena dle odhadu projektových hodin podle jednotlivých stavebních objektů následovně:

Projektová dokumentace	
SO – Komunikace, chodníky a koordinace jednotlivých SO:	93.000,-Kč
SO – Dešťová kanalizace:	46.800,-Kč
SO – Přeložka plynovodu:	10.400,-Kč
<u>SO – Clonové nasvícení přechodů pro pěší a úprava VO:</u>	<u>13.000,-Kč</u>
Celkem bez DPH:	163.800,-Kč

(projektová dokumentace úprav zeleně bude řešena samostatně smlouvou mezi Městem Jilemnice a projektantkou)

Cena PD a IČ bez DPH:	163.800,-Kč
DPH 21%:	34.398,-Kč
Cena celkem vč. DPH:	198.198,-Kč

Čl. V Platební podmínky

Úhrada nabídnuté a nejvýše přípustné ceny projektové dokumentace bude provedena po dokončení a odevzdání projektové dokumentace v 6-ti tištěných paré a 1X CD na základě daňového dokladu (faktury) do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace objednatelem.

Splatnost vystavených faktur bude minimálně 14 dní od jejich prokazatelného doručení zadavateli.

Platební podmínky se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

V případě, že faktury nebudou obsahovat veškeré předepsané údaje, objednavatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VI Záruky a sankce

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech, přičemž dodavatel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu s platnou legislativou a podmínkami poskytovatele dotace.

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené jeho činnostmi, která vyplývá z této smlouvy. Nese zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod.

Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli.

Zadavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu do 30 dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatele. Neodstraní-li zhotovitel závady v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve výši 500,00Kč za každý započatý den do doby splnění a zároveň mu budou přefakturovány práce spojené se zajištěním a odstraněním těchto závad třetí osobou.

Zhotovitel ručí za to, že předmět dodávky bude zpracován podle platných právních předpisů a technických norem.

Za nedodržení termínu předání projektové dokumentace bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,00Kč z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Za nedodržení termínu platby bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. VII Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této smlouvy, občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit veškeré prokazatelné náklady, které tímto zhotoviteli vznikly.

Zadavatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou nové požadavky objednatele. Zadavatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se s plněním povinností, dojednaných touto smlouvou.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit práce na předmětu plnění v případě, že dojde k porušení některého z bodů této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonávat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytnout zadavateli zhotoviteli potřebné plné moci.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 1 paré.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Jilemnici dne: 31.1.2018

Za zadavatele:

Ing. Jana Čechová
starosta

V Liberci dne: 31.1.2018

Za zhotovitele

Ing. Zbyněk Nýdrle