
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Předmět úpravy
l. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky") určuji některé části

obsahu smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednáni ve smlouvě mají
přednost před zněním obchodních podmínek.

2. Pokud z povahy plněni zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v těchto obchodních podmínkách nevztahuji k jeho předmětu, platí, že se
příslušná ustanovení těchto obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužiji.

II. Podklady pro provedeni díla
l. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro

provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozorněni
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při
odstranění takových vad.

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O
přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději
v upozornění na vady těchto podkladů.

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku,
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení,
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku,
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných
podkladů pro jeho provedení.

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká povinnosti
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele.
Zhotovitel je může použit jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

III. Místo a způsob provádění díla
l. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást

staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a
zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory
určené k přípravě provádění díla.
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2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujÍcÍm provedení díla a
zhotovitel je povinen staveniště umožňujIcí provádění díla převzít.

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj náklad
a nebezpečí zajisti propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i přístroje
nutné k užívánÍ přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody určenou
podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého paušálu.

4. O předání a převzetí staveniště pořidÍ smluvní strany písemný zápis, v němž zejména
uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních
směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci,
popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené
pro zařIzení staveniště.

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro
vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o
předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel na
staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. Ubytování
osob na staveništi je vyloučeno.

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, podchodnou
výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla.

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké,
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle
příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.

IV. Stavební deník '

l. Při prováděni díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.
2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díla,

zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet
zaměstnanců, popřípadě jiných osob podí|ejÍcÍch se na provádění díla, odchylky od
projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použiti strojů a
dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např.
pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti
s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.

3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy
objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.
Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné
moci přístupný po celou provozní dobu.

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden po
provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze
z důvodů zvlášť' zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den.

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním deníku
měnit nebo rušit smlouvu.
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V. Lhůta pro provedeni díla

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy.
2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění
nebo ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části
o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího odstavce
tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo prováděni
některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodlouženI lhůty pro
provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo
v co nejkratší době.

5. Pokud v důsledku porušeni povinnosti zhotovitele při prováděni díla vznikla nebo hrozí
škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen
přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen pokračovat
na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel nemá právo na
prod|oužení lhůty pro provedení díla.

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především začátek a
konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen tuto provozní
dobu bez výjimky dodržet.

VI. Jakost a provedeni díla
l. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při

prováděni díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými
českými technickými normami, které se vztahuji k materiálům a činnostem prováděným na
základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů
veřejné správy.

2. Plněni povinností vyp|ývajÍcÍch z právních předpisů donucující povahy a ze závazných
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele
má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z českých technických
norem, které nejsou obecně závazné.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytným k řádnému provedeni díla. jde zejména o dodáni
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, o
zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění zařízeni
staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, zimní
opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při provádění
díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné
provedení díla.

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů k výrobkům a
zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s
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popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na
jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých
komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na
obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů pro montáž, obsluhu a
údržbu jednotlivých přístrojů, zařIzeni nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součásti
díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných
dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů
nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolenI anebo nezbytných k
podání žádosti o vydání ko|audačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít
s užIváním stavby.

5. jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen
předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně plnění, která
při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal.

6. Před zahájením prováděni díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
předpisy pro provádění plnění, která jsou součásti díla. Tyto technologické postupy nebo
předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou
součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedeni stavebních výrobků nebo stavebních
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen schválené
vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole provádění díla.
Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, vyžadují-li se
podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost a provedení díla.
Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo nátěrů. '
VIl. Kontrola provádění díla

l. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť', kde se vyrábějí nebo nacházejí
věci určené k prováděni díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její
umožnění také u jeho subdodavatelů.

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a
zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat.
Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit
smlouvu.

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není porušení
povinnosti zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích
osob týkajícľch se prováděni díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozvěděl.

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídajÍ smlouvě nebo
právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví,
odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit objednatel na
náklady zhotovitele.
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VIII. Zkoušky předmětu díla
l. Součásti závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami,
byt' by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovjdajÍcÍ postupu provádění díla,
nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedeni zkoušek
předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla.
3. výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku

zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky
objednateli.

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají
prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek
prováděných po předání a převzetí předmětu díla.

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošt'uje tato okolnost zhotovitele jeho
závazků.

IX. Prodlení při provádění díla
Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dňčí terminy pro provádění
díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn vyzvat zhotovitele," aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména
plněním dHčích termínů pro prováděni díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

X. Změny díla
l. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může

taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnuti o
povolenI změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání
souhlasu s ohlášením takové změny.

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li jednání o
změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na změnu díla
projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval rozsah změny díla
a s ním souvÍsejÍcÍ změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, popřípadě změny dalších
podmínek provádění díla.

3. Plněni, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. jestliže objednatel zhotovitele
k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považuji se takto provedená
plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla.

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným
oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných
plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých
vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se
omezení týká takové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.
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XI. Platební podmínky
l. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.
2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dhčích měsíčních

faktur, ani platby dňčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění
objednatelem.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za
období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla,
písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předáni a převzetí předmětu díla.

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, je
zhotovitel oprávněn vystavovat dňči měsíčnI faktury na takovou část ceny díla, která
odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním měsíci
k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí fakturovanou částku
nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je objednatel povinen
nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro něž zaplacení
fakturované částky nebo její části odepřel. "

XII. Nebezpečí škody
l. Od předáni staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech

určených k jeho provedeni a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele
převzetím předmětu díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy
předal objednatel, a to do doby jeho vráceni objednateli nebo jeho zpracováni při provádění
díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku objednatele
uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškozeni, které lze
opravit, náklady vynaložené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skutečného provedení díla
l. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotoveni dokumentace skutečného

provedení díla minimálně ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému
rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdf na optických nebo
magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech výkresové
části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užívánhn stavby, a včetně
geodetického zaměření provedeni těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo obvyklé.
Každý výkres dokumentace skutečného provedeni díla zhotovitel opatří razítkem a podpisem
oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů projektové
dokumentace.

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schváleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů objednatele
v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen převzít
předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného provedení díla a
objednatel ji neschválí.

XIV. Předáni a převzetí předmětu díla
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1. O průběhu a výsledku předáváni předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude
obsahovat alespoň:

a) označení stavby a popis předmětu díla,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) vyjádřeni objednatele o převzetí předmětu díla,
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při

provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
f) podpisy smluvních stran.

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnuti.
K tomuto vyjádřeni je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany
pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku,
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání je součásti
závazku zhotovitele provést dílo. jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přistroje, je zhotovitel povinen
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak,
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořÍdí písemný zápis.

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu ,díla předloží objednateli návrh
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přištrojů, jsou-li součástí díla.

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu díla.

XV. Odpovědnost za vady
l. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady.
3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na

cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže předmět
díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu
poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práva z odpovědnosti zhotovitele za vady.

6. jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou
vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím
neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně.
vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem.
Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se
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neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení
s odstraněním vad.

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž
zhotovitel odpovídá.

8. Dnem odstraněni vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada
znemožnila užIvání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i
pro tyto části díla nebo pro celé dílo.

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním,
odpovídá zhotovitel za vady plněni, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto
článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plněni bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet
dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije
úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutečně neodpovIdal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této
skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
účelně vynaložené náklady.

XVI. Oprávněné osoby
l. Určené zástupce smluvních stran při prováděni díla stanoví smlouva.
2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce

zhotovitele v místě provádění díla.
3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy
ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při
provádění díla, včetně souvisejÍcÍch opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko
k soupisu prací, který je podkladem k vystaveni faktury.

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit
druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je
změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž
zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran písemné
oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat prováděni díla
také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

XVII. Doručování
l. Za adresu pro doručování pkemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa,

kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
2. Jestliže adresát odmítne přijeti písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak

úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu
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l
druhé smluvní strany vrátí odesílateh z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti
odmítne nebo její doručeni jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní
licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanoveni
účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

XVIII. Zvláštni ustanoveni pro geodetické práce
l. Součásti závazku zhotovitele provést dílo spočÍvajÍcÍ v geodetických pracích je zejména

prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotoveni protokolů o tomto vytýčení, polohové a
výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové dokumentace
a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedeni.

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označeni stavebního objektu, přesný
popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, osovým
vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha, podesta,
šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), datum
provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele.

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem
přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména
vyčís|enÍ odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentaci s vyznačením
překročení přípustných toleranci.

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez zbytečného
odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do dokumentace
předložené objednatelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti podle
smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, a to v 6
listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát v digitálni
podobě.

V Praze dne 1. 1. 2015
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