

Smlouva o dílo

Technická podpora a posouzení dokumentace

Č. j.	SÚJB/OKHJB/2086/2018
Číslo smlouvy objednatele	03/180004
Číslo smlouvy zhotovitele	18110017000

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	INSET s.r.o. Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 234236
Sídlo	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO	035 79 727
DIČ	CZ 035 79 727
Zastoupený	Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	90303071/0100

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a ve sjednané době bude poskytovat odborně-technickou podporu – provádět nezávislé expertní posouzení vybraných aspektů seismického z odolnění nosných konstrukcí obou hlavních výrobních bloků jaderné elektrárny Dukovany blíže specifikované v odstavci 2 (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v:
 - a) Souhrnu a analýze podkladů k plánování, řízení, provádění, ověřování a hodnocení dokumentace, procesů a činností při realizaci investiční akce z odolnění nosných konstrukcí nosných konstrukcí obou hlavních výrobních bloků jaderné elektrárny Dukovany.

- b) Vypracování souhrnu všech typů seizmických kotev použitých při akci z odolnění nosných konstrukcí obou hlavních výrobních bloků jaderné elektrárny Dukovany, včetně jejich změn a úprav během trvání projektu.
 - c) Namátkové posouzení vybrané seizmické kotvy mezi hlavním výrobním blokem a podélnou nebo příčnou etažérkou, dle výběru objednatele na základě písmene b), z hlediska kvality výpočetních postupů při navrhování a posuzování.
 - d) Expertní a technická podpora při kontrolní činnosti SÚJB na stavební části jaderné elektrárny.
 - e) Expertní a technická podpora při jednáních s držitelem povolení týkajících se předmětu smlouvy.
 - f) Vypracování souhrnné závěrečné zprávy, která bude obsahovat zhodnocení posuzované dokumentace a výsledků kontrolních činností, kterých se zhotovitel bude účastnit, a porovnání a vyhodnocení jejich souladu s požadavky na plánování, řízení, provádění, ověření a hodnocení realizované investiční akce se stanovenými kritérii.
3. Požadavky na obsah souhrnné závěrečné zprávy jsou formou osnovy uvedené v Příloze č.1 této smlouvy. Zpracovatel může, na základě informování a odsouhlasení zadavatelem, změnit pořadí kapitol uvedených v osnově, nebo je členit a seskupovat do jiných vhodných dílů souhrnné závěrečné zprávy. Může také přidávat kapitoly a doplňovat míru detailnosti na základě zjištění z nezávislého expertního hodnocení a z kontrolní činnosti v průběhu trvání smlouvy.

III. Cena

1. Celková maximální cena nepřesáhne 1 980 000 Kč bez DPH (slovy miliondevětsetosmdesát tisíc korun českých), celková maximální cena s DPH nepřesáhne 2 395 800 Kč (slovy dvě miliony třístadevadesát pět tisíc osm set korun českých). Maximální částka vyplacená v souhrnu v každém kalendářním roce je rovna jedné polovině této celkové maximální ceny.
2. Cena je určena hodinovou sazbou.
3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla, včetně nákladů souvisejících s prováděním díla mimo sídlo zhotovitele (veškeré cestovní výdaje atp.).
4. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jednotlivé platby probíhají čtvrtletně na základě jednotlivých faktur. Čtvrtletní platba se určí podle počtu odpracovaných hodin uvedených v objednatelům odsouhlaseném výkazu prací za fakturované období vynásobených hodinovou sazbou uvedenou v odst. 6.
6. Hodinová sazba činí:
 - a) 1 200,- Kč/hod s DPH a 991,74- Kč/hod bez DPH, jde-li o činnosti prováděné v sídle objednatele nebo zhotovitele a
 - b) 1 500,- Kč/hod s DPH a 1239,67- Kč/hod bez DPH, jde-li o činnosti prováděné v místě neuvedeném v písmeni a).

IV. Platební podmínky

1. Cena bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví fakturu vždy na konci kalendářního čtvrtletí na základě výkazu prací a to do 10 dnů od odsouhlasení tohoto výkazu objednatelem. Fakturu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2019 vystaví zhotovitel do 10 dnů poté, co bylo dílo dokončeno a zbývající dosud nepředané části díla předány.
2. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele.
4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny.
5. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.
6. Cena bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání ceny z bankovního účtu objednatele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny nebo její části.

V. Doba a místo plnění

1. Místem provádění díla je sídlo zhotovitele, sídlo objednatele, a v případě účasti zhotovitele na jednáních či kontrolní činnosti objednatele, jsou místem provádění díla také prostory kontrolovaných osob, zejména jaderná elektrárna Dukovany.
2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla okamžitě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a dílo dokončit a zbývající dosud nepředané části díla předat do 30. listopadu 2019.

VI. Provádění díla

1. Dílo bude prováděno průběžně po částech na základě jednotlivých pokynů objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí, ve vysoké kvalitě odpovídající technické úrovni a profesionálnímu přístupu a způsobem odpovídajícím všeobecně uznávanému mezinárodnímu standardu v této oblasti a v obvyklé kvalitě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů objednatele a postupovat tak, aby nezpůsobil na majetku objednatele nebo třetích osob žádnou škodu nebo jinou újmu.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla a to v takovém rozsahu, aby zhotovitel nebyl v prodlení s plněním podle této smlouvy.
5. Zhotovitel může k provedení díla využít třetí osoby jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty v souvislosti s plněním podle této smlouvy, označenými jako obchodní tajemství a informacemi

označenými jako důvěrné budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům právních předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně tyto informace během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a zneužitím. Bude-li označena titulní strana dokumentu jako obchodní tajemství, má se za to, že předmětem obchodního tajemství je celý dokument včetně příloh.

7. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění díla. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout objednateli ve lhůtě 14 dnů.
8. V průběhu provádění díla budou výsledky jednotlivých dílčí části díla zapracovány bezodkladně, nejpozději v den předání a převzetí dílčí části díla, do souhrnné zprávy.
9. Souhrnná závěrečná zpráva podle čl. II odst. 2 písm. f), a další výstupy, mající povahu dokumentu vzniklé při provádění díla budou předány objednateli v elektronické formě v českém jazyce ve formátu docx.
10. Zhotovitel se zavazuje před předáním dílčí části díla a souhrnné závěrečné zprávy v elektronické formě k provedení ochranných opatření proti zavirování. V případě zjištění zavirování nosičů zhotovitel neprodleně dodá dílo na nezávadných nosičích.

VII. Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
2. Zmocněnci pro věcná jednání jsou uvedeni v příloze č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí dílčí části díla po skončení kalendářního čtvrtletí. Dílčí část díla se považuje za předanou, je-li objednatelem odsouhlasen výkaz prací za fakturované období. Výkaz prací bude vyhotoven vždy ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. V tomto výkazu bude uvedeno, zda je dílo bez vad. Pokud se vyskytnou vady, které nemají vliv na způsobilost sloužit jeho účelu, bude ve výkazu uvedena lhůta a způsob jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s výkazem prací.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. V případě vad, které mají vliv na způsobilost sloužit jeho účelu, se dílo nepovažuje za dokončené. Nepřevezme-li objednatel dílo z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být objednatelem specifikovány ve výkazu prací a tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do 20 dnů. Po odstranění vady postupují smluvní strany podle odstavce 3.

VIII. Vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad.
2. Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem. V případě, že vada nebude řádně odstraněna, má objednatel právo, vedle práv plynoucích z občanského zákoníku, zajistit na náklad zhotovitele odstranění této vady třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, včetně účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s odstraněním vady, do 30 dnů ode dne, kdy byl objednatel vyzván k jejich úhradě.

IX. Sankční ustanovení

1. Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. V případě uplatnění lhůty k odstranění vad podle článku VII odst. 4 se po dobu plynutí této lhůty smluvní pokuta neuplatní. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne, kdy byla zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
2. Objednatel, který bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena písemná výzva k jeho zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě
 - a) prodlení zhotovitele, které přesáhne 30 dnů, nebo
 - b) je-li důvodné podezření, že došlo k ohrožení nezávislosti zhotovitele ve vztahu k předmětu poskytované odborně-technické podpory.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny, které přesáhne 30 dnů.
6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

X. Vlastnické právo a práva autorská

1. Okamžikem předání a převzetí dílčí části díla nabývá objednatel vlastnické právo k této části a všem dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na této části.
2. Na autorská díla případně vzniklá v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje zhotovitel po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu objednateli licenci – oprávnění užít dílo všemi způsoby známými v době uzavření smlouvy. Tato licence je poskytována jako licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená a objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě.
3. Na databáze případně vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje zhotovitel po dobu trvání zvláštních práv pořizovatele k databázi objednateli výhradní, územně, časově a množstevně neomezené právo vytěžovat a zužitkovat celý obsah databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
4. Smluvní strany mají za to, že celková cena podle této smlouvy zahrnuje i případnou odměnu za licenci.
5. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku

uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele podle předchozí věty.

7. Zhotovitel není oprávněn dílo ani dílčí výstupy vzniklé při provádění díla poskytnout třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn použít dílo a veškeré dílčí výstupy vzniklé při provádění díla pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku.
2. Objednatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. Výpověď musí mít písemnou formu a je účinná ode dne jejího doručení zhotoviteli.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Souhrnná závěrečná zpráva (Osnova)
 - b) Příloha č. 2 – Seznam zmocněnců pro věcná jednání.
5. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele
V Praze dne _____

Za zhotovitele
V Praze dne _____

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Ludvík Hegrlík
Jednatel
INSET s.r.o.

Příloha č. 1

SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (OSNOVA)

Nezávislé expertní posouzení vybraných částí investiční akce seismického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany

Osnova:

Předmět díla:

Zpracování nezávislého expertního posouzení vybraných částí realizované investiční akce seismického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany tak, aby bylo ověřeno, zda akce byla provedena v souladu s požadavky na systém zajištění jakosti. To jest, zda byla investiční akce plánována, řízena, prováděna, ověřována a hodnocena tak, aby byla zajištěna jakost položky s ohledem na jadernou bezpečnost.

Úvod

Zde bude uvedena krátká anotace díla.

Obsah

Seznam použitých zkratk

1. Analýza podkladů

1.1. Použitá kritéria hodnocení

V kapitole zpracovatel uvede výčet kritérií (tj. legislativní a normativně-technická báze posuzování, která zahrnuje výčet kritérií plynoucích z atomového zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a výčet doplňujících kritérií odvozených z platných technických norem, mezinárodních doporučení a standardů), které zpracovatel použije při posuzování kvality hodnocené dokumentace, procesů a činností souvisejících s investiční akcí seismického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany.

Minimální rozsah hodnocených kritérií je uveden níže:

Požadavky vyplývající z § 3, § 4 odst. 1 písm. c) a d), § 4 odst. 2, § 6 odst. 1 až 6 a § 7 odst. 1 až 5 vyhlášky 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, a § 4 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, které byly platné v průběhu realizace projektu, který byl započat ještě za platnosti zákona č. 18/1997 Sb.

Současně s tím lze konstatovat, že neplnění, nebo porušení jakéhokoliv zmíněného legislativního kritéria je i neplněním, nebo porušením požadavku vybrané části § 24, § 29 a §30 zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcím předpisem.

Zvláště významnými kritérii hodnocení je naplnění požadavků § 6 odst. 4 a 6 a § 7 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 2 písm. a) a c) vyhlášky č. 132/2008 Sb.

Další kritéria a metodologii jejich vyhodnocení doplní hodnotitel dle svých odborných znalostí nebo pokynů zadavatele v průběhu hodnocení tak, aby bylo dosaženo nezávislého ověření souladu kvality dokumentace, procesů a činností v rámci akce seizmického z odolnění HVB I a HVB II JE Dukovany z pohledu plánování, řízení, provádění, ověřování a hodnocení s ohledem na jadernou bezpečnost.

Pomůcka pro zpracovatele:

Pro unifikaci hodnocení rozdílných vstupů a podkladů si musí zpracovatel stanovit a popsat pro své hodnocení metodologii míry naplnění kritérií formou popisných stavů. V rámci metodologie hodnocení poté musí být určeno, do jaké míry jsou stanovená kritéria naplněna (např. splněno, částečně splněno, nesplněno, porušeno), včetně popisu, co konkrétní slovní vyjádření znamená a bylo vypovídající a jednoznačné.

1.2. Stručný popis a výčet hodnocené dokumentace

Kapitola bude obsahovat popis a stručný výčet hodnocené dokumentace.

1.3. Rekapitulace průběhu investiční akce seizmického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany

V kapitole bude stručně, jasně a výstižně popsán průběh akce seizmického z odolnění nosných konstrukcí obou hlavních výrobních bloků JE Dukovany, který bude členěn na podkapitoly o plánování, řízení, provádění, ověřování a hodnocení procesů a činností řešených v této investiční akci, včetně uvedení časových údajů.

1.4. Souhrn všech typů seizmických kotev použitých při akci z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany

V kapitole bude uveden stručný výčet všech typů seizmických kotev, včetně jejich změn, modifikací a úprav během trvání projektu.

1.5. Souhrn kontrol a zkoušek v rámci projektu

V kapitole bude uveden výčet všech kontrol a zkoušek, které byly v průběhu trvání investiční akce plánovány, řízeny, prováděny, ověřovány a hodnoceny.

1.6. Rekapitulace průběhu posuzování a zhodnocení splnění kritérií v bodě 1.1

Zhodnocení dílčích částí kapitoly 1. souhrnné závěrečné zprávy a popsání souladu či nedostatků v plnění zvolených kritérií.

1.7. Závěry a doporučení pro další činnosti

V případě zjištěných nedostatků zde bude jasně formulováno, o jaký nedostatek se jedná, a bude navržen způsob pro jeho odstranění nebo minimalizaci dopadů.

2. Posouzení vybrané seizmické kotvy

Dle výběru objednatele, na základě bodu 1.4 této zprávy, provede zhotovitel nezávislé posouzení z hlediska kvality výpočetních postupů při navrhování a posuzování.

2.1. Popis hodnocené kotvy

V kapitole bude uveden popis hodnocené kotvy, včetně grafických příloh, tak, aby byla jednoznačně určena (tj. včetně umístění realizace, popsání jejích fyzikálně-mechanických parametrů, rozměrů, zatížení a jejich kombinací, atd.)

2.2. Použitá kritéria hodnocení

V kapitole zpracovatel uvede výčet kritérií, které zpracovatel použije při posuzování kvality výpočetních postupů při navrhování a posuzování vybrané seizmické kotvy v rámci investiční akce seizmického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany.

Minimální rozsah hodnocených kritérií je uveden níže:

Požadavky vyplývající z § 7 odst. 1 vyhlášky 132/2008 Sb. a plnění § 4 odst. 8 zákona č. 18/1997 Sb.

Další kritéria a metodologii jejich vyhodnocení doplní hodnotitel dle svých odborných znalostí nebo pokynů zadavatele v průběhu hodnocení tak, aby bylo dosaženo nezávislého ověření dosažené kvality výpočetních postupů při navrhování a posuzování vybrané seizmické kotvy s ohledem na jadernou bezpečnost.

2.3. Nezávislé hodnocení vybrané kotvy

2.3.1. Popis postupu hodnocení vybrané kotvy

Popis postupu, jak bylo provedeno hodnocení vybrané seizmické kotvy.

2.3.2. Zhodnocení návrhu a posouzení vybrané kotvy dle kritérií uvedených v bodě 2.1

Zhodnocení nezávislého posouzení provedeného návrhu a posouzení vybrané seizmické kotvy a porovnání souladu s kritérii, které jsou definovány v bodě 2.1.

2.4. Nezávislé ověření vybrané kotvy

2.4.1. Popis postupu při ověřovacím výpočtu

Popis postupu, jak bylo postupováno při vlastním ověřovacím výpočtu vybrané seizmické kotvy.

2.4.2. Ověření kvality návrhu a posouzení vybrané seizmické kotvy ověřovacím výpočtem

Provedení ověřovacího výpočtu na základě kap. 2.1 a nezávislé posouzení únosnosti vybrané seizmické kotvy.

2.5. Porovnání výsledků z vlastního nezávislého ověřovacího výpočtu s hodnoceným výpočtem a stanovení a popsání zjištěných rozdílů

V kapitole bude popsáno porovnání výsledků zjištěných v bodě 2.3 a 2.4.

2.6. Rekapitulace průběhu posuzování a zhodnocení splnění kritérií v bodě 2.2

Zhodnocení dílčích částí kapitoly 2. souhrnné závěrečné zprávy a popsání souladu či nedostatků v plnění zvolených kritérií.

2.7. Závěry a doporučení pro další činnosti

V případě zjištěných nedostatků zde bude jasně formulováno, o jaký nedostatek se jedná a bude navržen způsob pro jeho odstranění nebo minimalizaci dopadů.

3. Souhrn expertní podpory při kontrolní činnosti

Bude-li zmocněnec pro věcná jednání či jiný zaměstnanec zhotovitele, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), přizván ke kontrole prováděné objednatelem jako přizvaná osoba, bude v této kapitole chronologicky popsán a zaznamenán výkon podpory při kontrolní činnosti.

4. Formulace požadavků

V kapitole budou chronologicky (za dobu provádění díla) uvedeny požadavky zhotovitele, na doplnění posuzované dokumentace, na zodpovězení dotazů nebo na objasnění informací týkajících se procesů a činností, které vyplynou z průběhu hodnocení nebo kontrolní činnosti a které směřují k zajištění všech nutných podkladů pro kvalitní a nezávislé posouzení vybraných akcí souvisejících s akcí seizmického z odolnění nosných konstrukcí HVB I a HVB II JE Dukovany.

5. Závěr

Na závěr zhotovitel provede sumarizaci dílčích závěrů z jednotlivých dílčích částí díla a provede celkovou rekapitulaci a shrne jednotlivé doporučení do jednoho uceleného dílu.

6. Dodatečné poznámky zpracovatele

Využitelné dle potřeb zhotovitele.

