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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 0564/2018/OI

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

zastoupena: _

jednatelem společnosti

zapsána V OR: vedeném Krajským soudem

V Ostravě, oddíl C, vložka 18537

 

IČO: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

IČO: 25816977

DIC: CZ25816977

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

 

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky V souladu s ust. § 11 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

.
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Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty

vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

10.Učelem uzavření této smlouvy je příprava území pro revitalizaci zeleně a realizaci staveb na slezském

břehu Ostravice v rámci akce „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory“.

čl. II.

Předmět smlouvy

1.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat kácení dřevin a sanační zásahy na dřevinách v k.ú.

Slezská Ostrava na pozemku p. č. 1212/1, 5980/1, 50/1, 50/11, 50/3, 50/8, 1212/6, 50/23, 50/22, 72/11,

72/10, 50/4, 50/19, 50/7, 1212/5, 1211/2, 50/24, 46/10, obec Ostrava (dále jen „dílo“), a to v souladu

s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice v úseku

mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí“ — 2.1 Revitalizace zeleně (část 2.1.1 Dendrologický průzkum a

inventarizace sanačních zásahů na dřevinách) vypracovanou společností Architektonická kancelář

ARKOS s.r.o., odpovědný projektant v květnu 2017 (dále také

„projektová dokumentace“).

. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu s:

- rozhodnutím č. 14/ 18/OP o povolení o kácení dřevin, vydaném Úřadem městského obvodu Slezská

Ostrava, odborem technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů č. j. SLE/01363/18/TSKZaH/Do

dne 10.1.2018.

. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen sdendrologickými posudky, spříslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se kprovádění díla a dalšími dokumenty a vyjádřeními, na něž je vtéto

smlouvě odkazováno.

. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, s projektovou dokumentací

uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími a vyjádřeními, s nabídkou

zhotovitele.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu stechnickými a právními předpisy platnými v České

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí

bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se

zdůvodněním změny, spolu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny

mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a

objednatele.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě intencích odst. 10. věty druhé.

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky prací takto:

. zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s.

v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného

jako podíl celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci tohoto díla (které činí

1 585 034,15 Kč bez DPH) dle projektové dokumentace, tj. dle vzorce

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X -----------------------------

předpokládaná cena díla

Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž
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provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět

ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl.

XVII. odst. 18. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla

o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku a

zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu prací, dodávek a

služeb svýkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentaci a

dendrologickým průzkumem uvedeným v čl. II odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.

Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

13. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou z případné kontrolní

prohlídky příslušného správního úřadu.

čl. III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1212/1, 5980/1, 50/1, 50/11, 50/3, 50/8, 1212/6, 50/23, 50/22,

72/11, 72/10, 50/4, 50/19, 50/7, 1212/5, 1211/2, 50/24, 46/10V k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

čl. V.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 0

předání pracoviště a zahájení prací bude učiněn záznam do pracovního deníku.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 31.3.2018. Tento termin

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčeně za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinnosti.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních,

technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do

pracovního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti oprávněným zástupcem objednatele do

pracovního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za

nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a

venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět práce na díle. Přerušení

doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Nelze přerušit

kácení a ořez dřevin, tyto musí být realizovány v období vegetačního klidu.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“
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. Bude—li přerušení prací na díle z důvodů uvedených V odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími

na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na díle z důvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude mít toto přerušení vliv na lhůtu provedení díla,

uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

. V případě přerušení prací dle odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné

související vícenáklady, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 1 378 644,55 Kč

DPH 289 515,36 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 668 159,91 Kč

N . Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů — položkový rozpočet (příloha č. 2 této smlouvy).

Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy, předpokládané inflační

vlivy, apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo

poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku — vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které

má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a uplné zhotovení

díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení pracoviště, apod.

Smluvní strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“

Zálohy nej sou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro uhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,
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i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA.

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví

na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu

s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a

odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající za objednatele technický dozor. Dílčí faktury

(samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle

harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny

díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30

kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

6. Zhotovitelem budou předkládány pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího

protokolu za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem a

inženýrskou organizací, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.

7. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) je

doba splatnosti stanovena na 10 kalendářních dnů. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny

bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených V zápisu o převzetí díla.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

10.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11.0bjednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

12.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

13.Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu pověřené osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím pošty.

14.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

15.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

16.V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odst. 14 věta druhá a třetí a odst. 15

tohoto článku smlouvy neužijí.

17.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“
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čl. VIII.

Plná moc

1. Objednatel uděluje kzabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena

V příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a

bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je

závaznou povinností zhotovitele.

2. V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít

pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu s platnými českými technickými normami.

Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlasený objednatelem

(technickým dozorem) a autorským dozorem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. X.

Pracoviště

1. Oprávněný zástupce objednatele (technický dozor objednatele) předá zhotoviteli pracoviště do 3

pracovnich dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště svlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

pracoviště určen.

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za bezpečné ohrazení pracoviště, za dodržování

hygienických a požárních předpisů, předpisů bezpečností silničního provozu v prostoru pracoviště a

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup

z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení

včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, ato V souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

4. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

pracovní činnosti k ujmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

újmy uhradí.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“
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10.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje technický dozor objednatele nebo zástupce objednatele. Kontrolního dne jsou

povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby

nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných V průběhu projednávání díla.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

pracovišti havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit

se likvidace následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a

chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby

jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace předány písemným protokolem

jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně

správcům) budou předány zastupci obj ednatele.

čl. XII.

Pracovní deník

1.

2.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“

Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště pracovní deník. Vprůběhu pracovní doby musí být

pracovní deník trvale dostupný na pracovišti.

Pracovní deník bude obsahovat:

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta;

b) základní údaje o dílé',

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace díla včetně změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána

volná místa.

Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jej ich kvalitu;

b) druh použitých technologií;

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností

práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

e) údaje potřebné pro posouzení prácí orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního

odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznámů V deniku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se

však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele

k zapsání připomínek.
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7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Pracovní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí pracoviště do dne dokončení dílá, popř.

do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí

dnem převzetí dila objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z

pracovního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem v pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. Přejímácí řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovnich dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nej později do 3 pracovnich dnů ode dne zahájení.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou kpředání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) doklady o řádném provedení dílá dle technických norem a předpisů;

b) pracovní deník;

c) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (míst realizace) jejich vlastníky;

d) doklady o odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s platnou legislativou.

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do

formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:

a) označení díla;

b) označení objednatele a zhotovitele dílá;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) termín vyklizení pracoviště;

e) datum ukončení záruky na dílo;

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

h) seznam převzaté dokumentace;

i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

j) prohlášení zhotovitele o úplnosti á kompletnosti díla;

k) datum a místo sepsání zápisu;

]) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za

nutné. Po podepsání zápisu o převzetí dílá oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí dílá popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému zápisu o převzetí díla, vněmž objednatel prohlásí, zdá dílo od zhotovitele

přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu.

8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedeni v pracovním

deníku.

Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“
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čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je zhotovitel

povinen odstranit na své náklady.

2 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost V délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

4 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do

24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na

náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od

započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost neuznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku

smlouvy.

XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka obj ektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

:
5
9
“

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení

s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu

provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné

vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
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Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na

pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné

nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

4. Vpřipadě nedodržení terminu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

5. V případě nedodržení terminu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý izapočátý den prodlení a

zjištěný případ.

6. V případě nesplnění dalšich povinnosti zhotovitele mimo povinnosti uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1.

:
“
?

10.
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Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08514/RM1418/118 ze

dne 20.2.2018.

Smluvni strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použiti ust. § 1765, § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvni strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabidky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podminky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednát, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 3 a 4 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědi s čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní stráně. Objednatel může v případě

rozhodnuti insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Zhotovitel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění

nelze pokračovat. Výpověď resp. odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení objednateli.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věci, které

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestály
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jej ím prokazatelným původcem. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly

součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo učelně opatřeny pro plnění dle této

smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že

tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakekoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních

stran a vzájemném vysvětlení jej ího obsahu.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: e—mail:

, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. 1 - Plná moc

č. 2 - Kalkulace nákladů — položkový rozpočet

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 21.2.2018 Datum: 27.2.2018

Misto: Ostrava Misto: Ostrava

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 0564/2018/OI

Počet listů: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 0564/2018IOI

na realizaci akce „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory —

stavba 2.1 kácení dřevin“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: , náměstkem primátora

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

sídlo: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 25816977

zastoupena: , jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činnosti.

2. Zhotovitel jmenem a na účet objednatele zabezpečí povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace

dopravy po dobu realizace výše uvedeného díla.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

odstranění všech případných vad z přejímacího řízení výše uvedeného díla.

V Ostravě dne: 21.2.2018

 

za objednatele

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 27.2.2018

 

za zhotovitele

jednatel společnosti
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14.02.2018

008454381

(200845451

75816977

(225816977

69221189

CZ7{:57775548

magistrát

SQUHRNNV LIST STAVBY

Kód: 0120 IS

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVEHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVlCE — DENDROLOGICKÝ

PRUZKUM

JKSO: CC'CZZ

Místo: Datum:

Objednatel: IČ:

Magistrát města Ostravy DIČ:

lhotovntel: IČ:

Ostravgké městské lesy a zeleň, s.r.o, A. Brože 3124/2. Ostrava—Zábřeh, 700 30 DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: lČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů

Materiál

Montáž

Ostatní náklady za souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 2| DD m

snížená 15,002 £1.-

Cena s DPH v

Ptójektant

Datum a podpis: _ _ __ Razítko

Objícrdnavatvel

Datum a podpis: Razítko

1 378 644,55

0,00

CZK

Zpracovatel

_Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

511mm 1 7 2
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1 378 644,55

23 000.00

1 355 544,55

0,00

1 378 644,55

289 515.36

0,00

1668159,91

Razfiko

Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

RÉKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

017018 , _ „

2J.1REWTAUZACEPRAVEHOBREHUREKYOSTRAVKE-

DENDROLOGICKÝ PRÚZKUM

Datum: Mf

Magistrát města Ostravy Projektant:

Ostravské městské lesy a mleň, s.r.o, A. Brože 3124/2. Ostrz Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 'l 378 644,55

SO 00 —

Vedlejší SO OO — Vedlejší a ostatn... 23 000,00

a o

SO 01 -

Sanační SO 01 - Sanační zásahy na... 1 355 644,55

zása

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Vyplň vlastni 0,00

Vyplň vlastni 0,00

Vyplň vlastní 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 'i 378 644,55

Strana 2 z 2
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Cena s DPH [CZK]

1 66815991

27 830,00

1 640 329,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1668159,91
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KRYCÍ List“ m.):—435063111

Stavba: 2. I REVITALIZACE PRAv—ílio 00010 ŘEKY OSTRAVECE - DEl-lDROLOGlCKÝ PRÚZKUM

Objekt: SO 00 - Vedlejší a o ~ SO 00 . Vedlejší a ostatn...

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14.07.2018

Objednatel:

Mn gistrát města Ostravy

[not-Witch

Ostravské městské lesy & zeleíi,s.r.o_. A. Brože 3l24/2, Ostrava-Zábřeh, 700 30

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady ;: rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH 7ákianlni 21,003,. ze 23 000,00

smřena ”-5.007.- ze 0,06

Cena s DPH v CZK

Projektant * ŽBi—áčoš/atéi

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

"Objednavatel ' > _ ' zna—tovitel '

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Stiana I z 3
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IČ: 00845481

016: C/00845451

|Č: 75816977

DlČ: (225816977

IČ: 69221 139

0m" : CZ'IISSZPŽBMB

IČ:

DIČ:

23 000,00

73 000.00

000

0,00

23 000,00

4 830,03

0.00

27 830,00

Razítko

Razítko
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REKAPETULACE R07PGCTU

Stavba: 2.1.1 REVITALI7ACF PRAVEHO BŘEHU ŘFKY OSTRAVICL < Dtl—lDROLOGICKÝ PRÚ7KUM

Objekt: SO 00 — Vedlejší a o - SO 00 » Vedlejší a ostatn.„

Místo: Datum: 14.02.2018

Objednatel: iagisuál města Ostravy Projektant:

Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň,s.r.o, A. Brože „'$/Zpracovatel:

Kod - Popis Materiál [C7K] Montáž [LZK] Cena celkem [UK]

1) Náklady Z rozpočtu 7.3 000,00 0,00 23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklad) 23 000,00 0,00 23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00 0,00 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00 0,00 10 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00 0,00 10 000,00

VP „ Vícepráce 0,00 0,00 0,00

2) Ostatni náklady 0,00

Zařízení 5tavcništč 0,00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy
0,00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 000,00

Strana 7 7 3
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ROAPDCIíz. l'

Stavba; 2.1.1 RFVITAI.I7ACF PRAVÉHO BŘIÍHU ŘEKY OS {'RAVICE - DENDROLOGICKÝ PRÚZKUM

Objekt: SO 00 _ Vedlejší a o — SO 00 — Vedlejší a ostatn...

Místo; Datum; 14.02.2018

Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:

zhotoviteli Ostravsko městské lesy a zclcň,s„r.o, A. Brože 3' 7prawvatel:

V „ . „„ * . ' . l. materiál J. montáž Cena mlkmň "

Po IS * -'>PC Typ Kod 0 MJ Mnozstw » l__CZl_<] [CZK] [Cl-“J

' ' Z0 čNaklady z lO po tu 23 000,00

VRN ~ Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

VRNB - Zařízení staveniště __ _ 3000.00

1 K 032002000 Vybaveni stan-ušlé kpt 1.000 3000,00 0,00 3000,00

VRN7 ~ Provozní vlivy _ __ „. 1008000

)* ' , ‘7‘.""1i"',‘k".r z

2 K 079002000 (“““.WMM "w. lp “'“ [“ VFW“ km 1.000 1.0 030,00 0.00 100000)
ploch laacemm a mampulaa a drevm hmotou

. . „VR.N97Qšš.a._t„!1'f.náklady 3000000
“t: „' .." d'-=Ě'Íl" :: „!t .mn-5. " i V

3 K 092002000 3302?ka 3 „ “ PM W) "O 1 “Ch Hp: 1.000 1000000 000 10000.0(;-

,VP - iVirceprrége _ _ _ 0,00

K 0.00

K 0.00

K 000

K 000

!( 0.00
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KŘYCE LEST ROZPCÍE fill

Stavba: 7.1.1 REVlTALIZACE ?RAVÉHO BŘleU ŘEKY OSTRAVILL , DENDROLOGICKÝ PRÚZKUM

Objekt: 50 01 — Sanační zása — SO 01 „ Sanační zásahy na...

.lKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 14.02.2018

Objednatel: IČ: 00845431

Magnum města Oslravy DIČ: C20084545‘:

Zhotovitel: IČ: 23315977

Ostravské rnéstské (my, s.r.o. A.Brožo 3124/2, OSLrava-lábi'eh 700 30 DlČ: C25816977

Projektant: IČ: (19721189

DIC: (ČZ/652225548

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

 

Poznámka:

 

 

Náklady z rozpočtu 1 355 644,55

Malmiál 0,00

MonLáŽ 1 355 644.55

Ouatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 355 644,55

DPH zakladni 21,007. 1.0 l 555 644.55 284 685,3ó

snížená 15,00? H‘- 0,00 O.CO

Cena s DPH v CZK 1 640 329,91

Projektant „„ Zpracovatel

DĚ'ĚHDÁĚBQÉPÍŘĚ _ Razítko Datum a podpis: , Razítko

Objednavatel V ._ . * _Znótovitel W

Datum a podpis: Razítko Daiuntappdpis: Razítko

btrana l z 7 !
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Statutární město Ostrava

 

magistrát

REKAWTULAC RQZPÚC'T'U

Stavba: 2.1.1 REVITALlZACF. PRAVĚHO BŘEHU ŘEKY ()STRAVLCC , DLNDROLOGICKÝ PRÚZKUM

Objekt: SO 01 - Sanační zása — SO 01 — Sanační zásahy na.„

Místo: Datum: 14.02.2018

Objednatel: Magistiál města Ostravy Projektant:

Zhotoviteli Ostravské městské lesy, s.r.o. A.Brože 3124/2, C Zpracovatel:

Kód - Popis Materiál E_LZKJ Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0,00 1 355 644,55 1 355 644,55

HSV- Práce a dodávky HSV 0,00 1 355 644,55 1 355 644,55

1 » Zemní práce 0,00 1 352 384,55 1 352 384,55

998 - Přesun hmot 0,00 3 260,00 3 260,00

VP - Vícepí'áce 0,00 0,00 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení Stavenišlě 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + Z) 1 355 644,55

51mm 2 z 7 l
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Statutární město Ostrava

magistrát

ROZPOC EH1"

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAtho BŘEHU ŘEKY OSTRAVICF < DENDROLOGICKÝ PRÚLKUM

Objekt: SO 01 - Sanační zása — SO 01 -- Sanační zásahy na...

Místo: Datum: 1102,2018

Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:

Zhotovitel: Ostmvské méstské lesy, 5.r.u. A.BroZL-312—1/2, C Zpracovatel:

J, materiál J. montáž. Cena celkem

PČ 'l'yp Kód Puma MJ Množství [UK] [CZK] [cm i

Náklady z rozpočtu
1 355 644 55

HSV — Práce a dodávky HSV 1 355 644,55

1 - Zemní práce , „„ 1357 384,55

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny

a kmene D (10 (1,2 In - £1071 svah nm: 1:4

“8
'

1 K 112151311 kus 79,003 0,00 2 370,00

 

"Čísla dřevin dle dendrologického piíizk

”83. 8'1, SS, 93. 95, 119, 1:30, 129, 1311 - '

140-4.144,147.1Bó.“

”191.200, 218, 227, 229,261- 2, 269 - 3. 777 —

3, 277, 286, 290, 308"

309311313, 378, 333. 351, 371), 397 - 2. 400.

402. 403, 404, 405"

"407. 408. 1109. -1" ;

471 ' 3, 479, 489,

"5-19, 528, 535, 537, 551, 552, 55—1.2,557,561,

57‘) - 3 "

1'9 79,0CU

some: 79,000

 

. 410 ~ ‘1. 4-13, 457. 460.„

  

Kácení stromu be; pcsiwx‘ého wuuéténi konuny
r q" ', v , . “\ n]: '1

a kmene i) to 0.3 m - 60?.- svah mu 1:4 ku; 43‘0“) 1 OCO’OC 1’ (k.),LU
7 K 117151317

"žula dřevin (1:9 (:enrlrošogirkého pi'fnlxumď

“77,79,8-,1'i1,151156.161.163.177.1841:

191. 20‘), 2 '

"230. 261, 297, 313, 315. 326, 331, 367, 368,

181.385,!1115,’

"»111. 4123.424. 1130, 447 2, 456. 461, 465, 483,

491, 521,“

'527, 529. 5'10, 536, 5/14. “379"

43 45,1100

    

Kamm' Stromu hm: posiupnůho spouštění kmuny
' " " ( '. , l I ' H \

a kmene D do 0,4 m _ 6093 svah nad 1:4 [LOUD (3,00 . 4JJ.U(J JJ 800,003 ‘ K 117151313

 

'éfsla crc-vin dlc ccnc’rologického průzkum -

'72, 101, 205, 245, 247 rz, 268, 271, 282, 294,

328, 375,‘

“392, 383, 394, 425, 429, 463. 465. 481, 514.

538"

22 77,000

Součet 22 .000

Kácení stromu ba? postupného Spouštění koruny
, _, __ . » » ,. ,

a kmene D do 0,5 m- 50311 svah nad 1:4 kus 17,000 J'L'U 4 JOU‘W 76 301,03
4 K 112151314

“čisla dřevin dle dcndiologiúkéto průzkumu!

'51a,100, 101-, 164151.245,247-2,275,370.

382$

VM,-176, 478. 437.474, 536'

17 17,000

Souše: 17,000 *

 
'tiuim 3 7 /  
 

20/24 Smlouva o dílo — „Nábřeží Ostravice — lokalita most Miloše Sýkory — stavba 2.1 kácení dřevin“



Statutární město Ostrava

magistrát

r
J

6

20

K 112151315

1( 117151316

:( 11215131!

|< 112155318

|< 1‘, -
„

151319

K 112151371

K 111251111

1( 162301401

|< 167301407

K 162301 403

K 167.301 .134

K 16730111”: 1

K _162301-413

1( 162301414

K 167301901

K 162301412

111:1.(‘11131111-‘1101167 postupného spouštění koruny

a kmene D do 0,6 m , 5073 svah nad 1:4

"čísla dřevin dle dondrologickéno průzkumu"

"31, 151: 159: 7/15

512, 560, 564, 589‘

1b

Součet

-1, 7.47, 367, 3711, 452, 402,

Kácení Stromu bez postupného Spouštění koruny

a kmene i) do 0,7111 , 409—35vn11nntl 1:4

“Čislo tlltfvlll(111%(1(—.'1|i11(.\1();—31(k("1111 pnl/kurnu“

‘43,81-7,160.165,182.247,27~1. ZM, 3'88.

11/15.'

5157., 476, 493, 497. 5611“

16

Součet

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny

a kmene D do 0,11 m - 11051; svah nad 1:4

 

čista dřevin die dendrologického prčzk

"£135, 264 , 2, 270"

11

Součet

l(áccrí stromu bez postupncho spouštění koruny

a kmene &) do (),9 in - 4013591111211! 1:4

'Ezt'sla (:iřevm cle dendrologtckého prfnkumu"

"I17, 7-1, 180"

.)

Součet

Káconí stromu bcz postupného Spouštěri keluny

a kmeni? D do 1.0 111 - 403,st{131 nad 1:4

":Ái'xln dřev-n dle cmdmlog‘ckého priiřkumu'

“369. 205, 452"

3

Sou—čet

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny

a kmeni-\ 0 (10 1.2 m

"(1131,: (17min (He (landmiogu'kého priz7kumu'

"22'9'

Součet

Drceni ořemných větvi 1) GO 100 rrrn s odvozem

do 20 km

7,94,,-

Součet

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých

do 5 km D kmene do 300 mm

Vodorovné přemístěni větvi stromů listnatých

do 5 km D kmene do 501) mm

Vodorovné přemístěni větví stromů listnatých

do b km í) kultmn (10 701) mm

Vodorovné picmíatčni větví stromů listnatý/„h

do 5 km D kmene do 900 min

Vodorovné přemístěni kmenů stromu iistnntých

qqrq km D kmene (10300513) ,

Vodorovné |)ř8lll151ě111 lan—snů stromu listnatým

do 5 km D kmcwo do 500 mm

  
. =3Á+3,21š.žtšě3-i(2336/4

\'ožtóiovné přemístění knieni'i-Šl-r'tíiut'i 11511121157511”

do 5 km D kmene do 700 mm

Voxloiuvré přemístěni kmenů shouiů listnatým

do 51ml D kmene do 900 111111

1 1

4-0 “brouňknvtšlě'

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístěni vetví

stromu listnatých l) kmene do 300 mm ZKl) 5 km

1\|_|\

kus

lxus

kus

Kus

mš

kus

|qu

laus

kus

1.125

kus
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16.1101)-

16,000

16,000

16.000

16.003

16,000

lt. 000

4,000

4,000

3,003

3.000

Loco

3.000;

1,000

1,000

44,267

44,267

44,26/

1 7.7 .000

39,1le-

3'2 ,000

11,000

122,030

39,000

32,000

*; ,trzin

11 ,ozro

-1 moou

1 „coo

127 .003

 

0,01)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.03
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6 090.00

s 53mm

8 000,00

9 0021,00

17 000,00

20 000,00

z 250,00

30,00

150100

375,00

330,00

720,00

1 550.00

3 000,00

 

96 000,00

1 (1-1 000.00

32 000,00

27 000,110

'31 000, 00 1

20 000,00

‘79 600,75

3 660,00

5 850,00

12 000,00

117M101)“

' 201121110

28 080.00

‘19 600,00

3 000,00  
610,00  



Statutární město Ostrava

magistrát

22

23

24

28

5(1

31’)

37
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|< 1 {12301907

K 102301903

K 162301904

K 1623015113

K ili/301917

K 102301913

K 162301014

K RI

K R10

K R?

1(R3

|< 174201201

K 1/4201202

K 174201203

K 1711201201

K 4600 30023

K 111201101

K 162301501

i( 112251221

Příplatek k VD'JCI'UVHČíilU picniístčiií větví

    

  

 

311111011 listnatých I) kmene 110 50:12:11 21(1) 5 im “"

Připíatck |\' vodniovnóniu pi'elni'gtění věu-í I!

= v , _ , .lIS

stromu hstnatvch D Kmene do 101) mm ZKD 5 km

Příplatek k \'(3í11)|'l)Vl'\É-'1lll přemístěni větvi _

1 . . . , _ K is
stromu listnatycn D kmene do 900 mm ZKO :i km l

Př ptatek k vodorovnému přemístěni kmenů l

. , _ V ‘05
stromu listnatvcli D |'\l11\3ll(?df).ŠUD„1133 /K|) *) l:.m \

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenu 1-

stimiif'i listnatý-th l:- krrtene do 1100 mm ZKD 5 km "JS

Příplatek k vodorovnému pro. _, ií kin-anu $ _

51101110 l1511:a1y'1:h D kmene do 700 mm ZKD 3 kin .u:

Příplatek 11 vodorovně-inu pi't-iiiii'xtění kmenů l

= . . , . , ŽLJŠ

stromu listnatycn D kmene co 900 niiii 2K0 5 km

Poplatek 20 1110110011 [Ira.—vní hmoty 1 '

Složení dřevní hmoty 'I nws-inků Povodí Odry 1

'Ixfi P.OÍ 11111100 stim—ny : ]Cjith

pozemku nakráceny na 3m 5 uloženy na

tomino" 1

Součct

_ . ření plnili hmbimciem po Udainaňovzšiií kom

dřevin - porosty akátů 401; svah nad 1:4 ulet

Manipulace s kmeny a uložení na misto - k

_ . _ “us
grgugkoviste , svah 1:3

zásyp jam po parou—ch D paroiů do 300 111111 kus

Zasyp Jam po pařezc-ch D 3313220 do 500 mm 105

Zásyp jam po parc—Loch D pařezů do 700 min kus

Zasvp jam po pařczecli D parum Co 900 111111 kua

Probi'rkv porostů s l1kvidac1'dh'n . odszraiičiii

101v: jedina-17 folkové plochy (porost &. 570 - mz

112 nil , 30€1jedincůl svah 1:3

"£1510 drevin dle dendrologickólio průzkumu"

"85, 203, 301, 316, 4:05. 406, 475, 501. 540.

525"

29+1’12Fwd/161.85"080669674137412

Součet

Odstlaném dřevizého porostu 2 křovin .1 51:010.]

tvrcého středně hustého - svah 1:3

'Eisla dřevin dle rdýeiičrrřořloěičkaorprCizkumu"

"256, 287, 310, 33’), 341, 379“

56119125141¢32+9

Součet

Odstranění křovin & stromů průměru kmenů dd“ _

100 nim i s kořeny ; ('t-fiktivé plochy do 1000 m7. - mZ

svah 1:3 , , ______,...„___..„_„„.

"čísla ořevin dle dendrologíckcho průzkumu"

"38, 46. 86. 114. 233, 459“

{18+127+6b°12+79~5

Soul:-ct

VodOiOVIiěíi'oiííítĚiÍÍxÝáín 06101111 0 kmeni—: “

(Io 1011111111 1112

(31543-17103

*12'03

511116.01

Odstranění 08.11120 ioviiiě ineho na svahu do 1:11 'n?

„_gýftrogpyani'm go hloubky 0,5 m

3,1/1'C,1'0,1'(22v511
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KUL‘IWWW

39.000

37.000

11.001)

122,000

 

39,000

32.000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1 „Unii

10.000

122.000

39,000

32,000

11,000

3 (if—„1,003

3 643,000

3 613,000

184 , 01)!)

* 84 , OOC|

184,000

356,000

350.000

356.000

386,700

353,100

33.000

380,700

55,821

2.292

780.00

: 760,00

8.80.00

976,00

1 910,00

"i Sli-1.100

290.00

1‘) 000,00

15 000.00

0,001 20,00

0,011. 55,011

0,130 80,00

0,00 8,00

0,00 50.00

0.00 150,110

0.00 290.00

"—0.00 15 000,00

0.00 151 000.110

0.00 5 (100,00

0,00 1 500,00

0,00 ': (1120.00

0.00 10000

0,00 100,00

11,00 300,00

0.011 20.00

0,00 100.00

11,00 30,00

0,00 50.00

0.00

  

5 000,00

15 000,00

122 000,00

3 900,00

3 200,00

3 300.00

77. 860,00

11$ 4012.00

10 680.00

1‘) 135,00

1‘30 298,80
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magistrát

40 K

„, M

42 |<

7-13 K7

4—1 i(

415 K

46 K

d? K

“48 * K

184502011

252140010

R7

18485721 1

184852212

184552213

184852214

3.14'0:ll'i'ÍLiTlÍhšli) 2,807

3.11l't).2“l),2'[41»—1ól 2,5‘2

3.11"O,25’O.25'(x=1 I7) 4,121

3,14‘03‘03‘1317) 2,826

3.1/1’0,35‘U.35”(2+1-‘1) 6,354

3_.i—i'0,4'0,4'-£1=31 7,010

3,14'11.45’U.45‘18+~‘i) 7,630

3.?‘1‘O,5‘0,5’(2~2) 3,140

3.14’0,55‘0.55’[3e1) 3,799

,S,M’U.6‘0.$'{i-‘1) 2,261

3,14'0.65‘0,65'(1»§) 5.307

5, Iv1’0,7‘0,7'7 3.077

3,140,750,751 1.766

Íi.l4'(l,8'll,6'š 6.029

Součet 55,821

Chemi-cké ocpleveloni pc- založeni kulzury

postřikem hní7dově v mvině a svahu du 1:5 - ml 3 339,000

.501? Stali 113

'čisla pomstu křídlatky k odstranění dic T7"

"(=-1.2. báli, 9‘), 193, 212, 333, 3'31, 4111. 498,

502, 547, 581'

147—1ÍG—108-251+7úolg+32f95+194<514158131)

‘3

Součet 3 339,600

herbiridmmlni, Roundup Kiusikfbýalri 1 Jiti 13,757 V "

11‘53—6.ob_4:1.03‘3 13.757

Snučel 13,757

  Osishanéni Intim—;; *Žii'oifo—ŠÍJ—lfn sílily shabáním

m?. i 113,000
a spala—ím

 

  

  

1113 1115,000

Sou'cct 1 113,060

muz kc—iu ifíiciliršl Autumnal D mnmy (10 ml 67.000

“Em dr‘cvm dle ' cndioícgidúho piůzžiun'u"

Tx 168

211-44 WiKi-U

Součet 67,000

Rc-z wumu v Vcliov'n' () law's-V - rmlzlug hai-Ju

clo 301112 \ y p V? „ „ "ry Ixus 15000

čísla tlřevm dle dendroíogickélio prů

“262"

I 1,000

Snutct 1.000

R02 stromu zdravotni o ploše koruny do 30 1112

le7eck0u technikou

“čísla diu—Mi dle dendmlugyckého prů7kumu'

~212, 566'

  

  

2 2,003

Součet 2,000

Re? stromu 7dravctní o lcše kosun , do 00 m2

lczcckou tochmkou P ) km 7’000

' ' ‘a tiřcvm (lie dt—ndrolcgickél—o pruzkumu“

"118, 158, 236, 253, 254, 255. 265"

7 7,000

Součet 7,000

RW stmmu ?dravotni o Ioše l-zcrurw do 90 m2

lgzcckou technikou P ) kus 2,000

'élsla dřevin dltz (luna-'!ulugštkélio Dilí'll-Zlillilll

'ZBS, 391"

2 1,000

Saute: 2,000

Rev stiomu ;dravutm () ;) <e— koruny (lu 121) m: kus 2,000

lozockou technikou , , ,

“čisla dřevin dle dendrologického průzkumu"
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0, 00

0 .00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
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2 030,00

„OO1
.
‘

10,03

90.00

650,00

1 700.01)

3 000.00

3 500,00

 

20 034,00

11 130,00

ó 030,00

550,00

2 400,00

14 000,00

6 000,00

7 030,00
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magistrát

359

{>0

51

c
r
\
l

55

57

K 154852111

K 184852112

K 184852113

K 184852114

i( R9

' Říší 3315010 "be?

'136, 2‘37."

')

Soutot

Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 30

m?. le7ecknu technikou“ _ ,

‘iixla dřevln dle dendrologmkélio plúzllunm"

"54.61,65,90.91,116.11/,17Z,12/.118,

132.149.150,162,‘

"185, 187, 188, 19“., 707, 773. 77.6, 780, 289"

 
7,98, 303, 303. 304, 378, 386.415.4511. 450,

4/7, 510, 562'

35

Součet

Řez atlolnu begpvčnuslni () ploše knruny do (>O

mZ luzcnkou technikou

"čísla dřevin cile dendmlogického průzkumu"

"51b, 53, 56, 62, 70, 94, 07, 104. 118. 123. 135.

167.171.183,192,"

"259, 266, 279, 307.. 330, 387, 47.7, 434, 451.

 

síní o ploše koumy do 90

m2 lozcckou technikou

"čízla dřevin dlc dendrologického prúzkumu'

 

"57. 68, 60, 71,103,111,251, 366, 473"

9

Součet

Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120

ml lewckou [xxhnlkun

“( isla. zlíevln (lla nennmžoglrkénn prúrknnui'

"“.2. 1.36. 260, 48:1“

4

Součet

Řcz strom. na lou-:>

'(.rala (if(—win (ilk? zil-'rulmlngifkélm pm:/mm;?

1 1T

1

Součet

:(onlr‘ola Admvolnílm stavu shonu-.) allmlisiow

":Žíalel Ch:-vm (Mu (ln:mllnlugllln'rlzo průzkumu"

..]79..

1

Soviet

998 - Přesun hmot

K 995231311

K 008231411

XE; Mi??91:é£9 _

K

K

K

>
<

Přesun hmot pro satlovnit ké a krajinářské

upravy voduwvné do 5000 In

Ruční přesun hmot pro sadmnirlzé a krajinářské

upravy dom-C m

Strana 7 z 7

km

kus

kus

laus

35.000

35,000

76,030

26,000

26,000

9.00:":

9,000

9.0DU

»1,C00

4.000

4,000

1.0111}

0.00

11,00

u , 00

0.00
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600,00 71 000.00

1 200,171) .11 200,00

2 030,00 18 000,00

8 000.00

1 (170,110 1 GCOLU

2 (100.00

 

2 000.00

700.00

500,00 600.110

0,00

().l'iíl

0,00

 

 


