

## Smlouva o dílo

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora

**Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.**  
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
zastoupena:  
jednatelem společnosti  
zapsána v OR: vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 18537

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:

---

IČO: 25816977  
DIČ: CZ25816977  
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

---

#### čl. I.

#### Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky v souladu s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
10. Účelem uzavření této smlouvy je příprava území pro revitalizaci zeleně a realizaci staveb na slezském břehu Ostravice v rámci akce „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory“.

## **čl. II.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat kácení dřevin a sanační zásahy na dřevinách v k.ú. Slezská Ostrava na pozemku p. č. 1212/1, 5980/1, 50/1, 50/11, 50/3, 50/8, 1212/6, 50/23, 50/22, 72/11, 72/10, 50/4, 50/19, 50/7, 1212/5, 1211/2, 50/24, 46/10, obec Ostrava (dále jen „dílo“), a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Revitalizace pravého břehu řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a loděnicí“ – 2.1 Revitalizace zeleně (část 2.1.1 Dendrologický průzkum a inventarizace sanačních zásahů na dřevinách) vypracovanou společností Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., odpovědný projektant v květnu 2017 (dále také „projektová dokumentace“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu s:
- rozhodnutím č. 14/18/OP o povolení o kácení dřevin, vydaném Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava, odborem technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů č. j. SLE/01363/18/TSKZaH/Do dne 10.1.2018.
3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dendrologickými posudky, s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla a dalšími dokumenty a vyjádřeními, na něž je v této smlouvě odkazováno.
4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími a vyjádřeními, s nabídkou zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, spolu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a objednatele.
7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě intencích odst. 10. věty druhé.
8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky prací takto:
- zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládaných nákladů na realizaci tohoto díla (které činí 1 585 034,15 Kč bez DPH) dle projektové dokumentace, tj. dle vzorce
- $$\text{Cena vícepráce} = \text{URS} \times \frac{\text{celková cena díla}}{\text{předpokládaná cena díla}}$$

9. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž

provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 18. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel запиše svůj požadavek do pracovního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
11. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací a dendrologickým průzkumem uvedeným v čl. II odst.1 této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
12. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
13. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou z případné kontrolní prohlídky příslušného správního úřadu.

### **čl. III.**

#### **Vlastnictví**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

### **čl. IV.**

#### **Místo plnění**

Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1212/1, 5980/1, 50/1, 50/11, 50/3, 50/8, 1212/6, 50/23, 50/22, 72/11, 72/10, 50/4, 50/19, 50/7, 1212/5, 1211/2, 50/24, 46/10v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

### **čl. V.**

#### **Termín plnění**

1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání pracoviště a zahájení prací bude učiněn záznam do pracovního deníku.
2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 31.3.2018. Tento termín provedení díla zahrnuje i převjímací řízení podle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do pracovního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti oprávněným zástupcem objednatele do pracovního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět práce na díle. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Nelze přerušit kácení a ořez dřevin, tyto musí být realizovány v období vegetačního klidu.

5. Bude-li přerušeni práci na díle z důvodů uvedených v odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušeni bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude mít toto přerušeni vliv na lhůtu provedeni díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.
8. V případě přerušeni práci dle odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné související vícenáklady, které zhotoviteli po dobu přerušeni práci vznikly.

## **čl. VI.**

### **Cena díla**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 378 644,55 Kč
DPH	289 515,36 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 668 159,91 Kč</b>

2. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů – položkový rozpočet (příloha č. 2 této smlouvy).
3. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy, předpokládané inflační vlivy, apod.
5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má statutární město Ostrava, jako investor zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení pracoviště, apod.
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinná stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

## **čl. VII.**

### **Platební podmínky**

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
  - a) číslo a datum vystavení faktury,
  - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu,
  - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - f) dobu splatnosti faktury,
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,
  - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla,

- i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),
  - j) informace o zařídění prací z hlediska CZ-CPA.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající za objednatele technický dozor. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
  6. Zhotovitelem budou předkládány pracovní verze soupisů provedených prací včetně zjišťovacího protokolu za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení objednatelem a inženýrskou organizací, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce.
  7. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) je doba splatnosti stanovena na 10 kalendářních dnů. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí díla.
  8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  9. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.
  10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
  11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.
  12. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.
  13. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu pověřené osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
  14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
  16. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 14 věta druhá a třetí a odst. 15 tohoto článku smlouvy neuplatní.
  17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## **čl. VIII.**

### **Plná moc**

1. Objednatel uděluje k zabezpečení předmětu této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

## **čl. IX.**

### **Jakost díla**

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.
2. V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem (technickým dozorem) a autorským dozorem.
3. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## **čl. X.**

### **Pracoviště**

1. Oprávněný zástupce objednatele (technický dozor objednatele) předá zhotoviteli pracoviště do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení pracoviště určen.
3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 3 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za bezpečné ohrazení pracoviště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, předpisů bezpečnosti silničního provozu v prostoru pracoviště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

## **čl. XI.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
4. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem pracovní činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí.

5. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje technický dozor objednatele nebo zástupce objednatele. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
6. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání díla.
7. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na pracovišti havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby jejich předání oprávněné osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a navrhnout mu další postup.
10. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace předány písemným protokolem jejich vlastníkům (případně správcům). Protokoly o předání objektů zpět jejich vlastníkům (případně správcům) budou předány zástupci objednatele.

## **čl. XII.**

### **Pracovní deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště pracovní deník. V průběhu pracovní doby musí být pracovní deník trvale dostupný na pracovišti.
2. Pracovní deník bude obsahovat:
  - a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, technického dozoru a projektanta;
  - b) základní údaje o díle;
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;
  - d) přehled smluv a dodatků, případně změn;
  - e) seznam dokumentace díla včetně změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
  - b) druh použitých technologií;
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;
  - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce objednatele písemně zapsat své připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Pracovní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí pracoviště do dne dokončení díla, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z pracovního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem v pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

### **čl. XIII.**

#### **Předání díla**

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy.
2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele následující doklady:
  - a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů;
  - b) pracovní deník;
  - c) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených objektů (mist realizace) jejich vlastníky;
  - d) doklady o odstranění odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s platnou legislativou.
4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepiše zhotovitel do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat:
  - a) označení díla;
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla;
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
  - d) termín vyklizení pracoviště;
  - e) datum ukončení záruky na dílo;
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
  - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
  - h) seznam převzaté dokumentace;
  - i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;
  - j) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;
  - k) datum a místo sepsání zápisu;
  - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. V zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni v pracovním deníku.



#### **čl. XIV.**

##### **Práva z vadného plnění a záruka za jakost**

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.
7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

#### **XV.**

##### **Náhrada újmy**

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na pracovišti.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

#### **čl. XVI.**

##### **Sankční ujednání**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

## **čl. XVII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 08514/RM1418/118 ze dne 20.2.2018.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy, posunu termínů dle čl. V odst. 3 a 4 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.
9. Zhotovitel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat. Výpověď resp. odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení objednateli.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly

součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezpracuje do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech smluvních stran a vzájemném vysvětlení jejího obsahu.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
18. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy, zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy: e-mail: \_\_\_\_\_, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.
19. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  - č. 1 - Plná moc
  - č. 2 - Kalkulace nákladů – položkový rozpočet

**Za objednatele**

---

Datum: 21.2.2018  
Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

---

Datum: 27.2.2018  
Místo: Ostrava

---

náměstek primátora  
na základě plné moci

---

jednatel společnosti

## **PLNÁ MOC**

ke smlouvě č. 0564/2018/OI

### **na realizaci akce „Nábřeží Ostravice – lokalita most Miloše Sýkory – stavba 2.1 kácení dřevin“, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
zastoupeno: \_\_\_\_\_, náměstkem primátora

**Zhotovitel:** Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  
sídlo: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
IČO: 25816977  
zastoupena: \_\_\_\_\_, jednatelem společnosti

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností.
2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně a zabezpečí projednání provizorního dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedeného díla.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad z převjímacího řízení výše uvedeného díla.

V Ostravě dne: 21.2.2018

\_\_\_\_\_  
za objednatele

náměstek primátora  
na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 27.2.2018

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

jednatel společnosti

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 012018  
Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVICE - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

JKSO: Místo: CC-CZ: Datum: 14.02.2018

Objednatel: IČ: 00845481  
Magistrát města Ostravy DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 75816977  
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o, A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, 700 30 DIČ: CZ25816977

Projektant: IČ: 69221189  
DIČ: CZ7652225548

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 378 644,55
Materiál				23 000,00
Montáž				1 355 644,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 378 644,55</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 378 644,55	289 515,36
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 668 159,91</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 017018  
Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVICE -  
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM  
Místo: Datum: ##  
Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:  
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., A. Brože 3124/2. Ostrz Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 378 644,55	1 668 159,91
SO 00 - Vedlejší a o	SO 00 - Vedlejší a ostatn...	23 000,00	27 830,00
SO 01 - Sanační zása	SO 01 - Sanační zásahy na...	1 355 644,55	1 640 329,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 378 644,55	1 668 159,91

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHIU ŘEKY OSTRAVICE - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM  
Objekt: SO 00 - Vedlejší a o - SO 00 - Vedlejší a ostatn...

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 14.07.2018

Objednatel: IČ: 00845481  
Magistrát města Ostravy DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: IČ: 25816977  
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o, A. Brože 3124/2, Ostrava-Zábřeh, 700 30 DIČ: CZ25816977

Projektant: IČ: 69221189  
DIČ: CZ7652225548

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 000,00
Materiál				23 000,00
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 000,00
DPH základní	21,00%	ze	23 000,00	4 830,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	27 830,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVICE - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Objekt: SO 00 - Vedlejší a o - SO 00 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 14.02.2018

Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:  
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o, A. Brože 3 Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00	0,00	23 000,00
VRN3 - Zařízení stavenišť	3 000,00	0,00	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00	0,00	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00	0,00	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení stavenišť			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>23 000,00</b>



## ROZPOČET

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVĚHO BŘEŽU ŘEKY OSTRAVICE - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Objekt: SO 00 - Vedlejší a o - SO 00 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 14.02.2018

Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:  
Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., A. Brože 3 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>23 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>23 000,00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>								<b>3 000,00</b>
1	K	032002000	Vybavení staveniště	kpt	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>VRN7 - Provozní vlivy</b>								<b>10 000,00</b>
2	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - oprava poškozených ploch kácením a manipulací s dřevní hmotou	kpt	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>VRN9 - Ostatní náklady</b>								<b>10 000,00</b>
3	K	092002000	Ostatní náklady - očištění a umytí zpevněných ploch	kpt	1,000	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>VP - Vícepráce</b>								<b>0,00</b>
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVICÉ - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Objekt: SO 01 - Sanační zása - SO 01 - Sanační zásahy na...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Magistrát města Ostravy

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy, s.r.o. A.Brože 3124/2, Ostrava-Vábiřeh 700 30

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.02.2018

IČ: 00845481

DIČ: CZ00845451

IČ: 25816977

DIČ: CZ5816977

IČ: 69721189

DIČ: CZ765225548

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					1 355 644,55
Materiál					0,00
Montáž					1 355 644,55
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					1 355 644,55
DPH základní	21,00%	ze	1 355 644,55		284 685,36
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		1 640 329,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** 2.1.1 REVITALIZACE PRAVÉHO BŘEHLU ŘEKY OSTRAVICI - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

**Objekt:** SO 01 - Sanační zása - SO 01 - Sanační zásahy na...

**Místo:** Datum: 14.02.2018

**Objednatel:** Magistrát města Ostravy **Projektant:**  
**Zhotovitel:** Ostravské městské lesy, s.r.o. A.Brože 3124/2, C Zpracovatel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 644,55</b>	<b>1 355 644,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	1 355 644,55	1 355 644,55
1 - Zemní práce	0,00	1 352 384,55	1 352 384,55
998 - Přesun hmot	0,00	3 260,00	3 260,00
VP - Vícepráce	0,00	0,00	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>			<b>0,00</b>
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>			<b>1 355 644,55</b>

## ROZPOČET

Stavba: 2.1.1 REVITALIZACE PRAVĚHO BŘEHU ŘEKY OSTRAVICÉ - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Objekt: SO 01 - Sanační zása - SO 01 - Sanační zásahy na...

Místo: Datum: 11.02.2018

Objednatel: Magistrát města Ostravy Projektant:  
Zhotovitel: Ostravské městské lesy, s.r.o. A.Brože 3124/2, CZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								1 355 644,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 355 644,55

1 - Zemní práce 1 357 384,55

1	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m - 60% svah nad 1:4 "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu" "83, 84, 88, 93, 98, 119, 120, 129, 134 - 2, 138, 140 - 4, 144, 147, 186," "191, 200, 218, 227, 229, 261 - 2, 269 - 3, 272 - 3, 277, 286, 290, 308" "309, 312, 313, 378, 333, 351, 375, 397 - 2, 400, 402, 403, 404, 405" "407, 408, 409, 420, 421, 430 - 4, 443, 457, 460, 471 - 3, 479, 489," "519, 528, 535, 537, 551, 552, 554 - 2, 557, 561, 579 - 3" 79 Součet	kus	79,000	0,00	30,00	2 370,00
2	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m - 60% svah nad 1:4 "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu" "77, 79, 82, 131, 152, 156, 161, 163, 177, 184, 191, 209, 217," "230, 261, 297, 313, 315, 326, 331, 367, 368, 381, 385, 405," "411, 423, 424, 430, 447 - 2, 456, 461, 465, 483, 491, 521," "527, 529, 530, 536, 544, 579" 43 Součet	kus	43,000		1 000,00	43 000,00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m - 60% svah nad 1:4 "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu" "72, 101, 208, 245, 247 - 2, 268, 271, 282, 294, 328, 375," "392, 388, 394, 425, 429, 463, 465, 481, 514, 538" 22 Součet	kus	22,000	0,00	1 400,00	30 800,00
4	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m - 50% svah nad 1:4 "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu" "51a, 100, 101, 164, 181, 245, 247 - 2, 275, 370, 382," "396, 426, 428, 437, 474, 536" 17 Součet	kus	17,000	0,00	4 500,00	76 500,00

5	K	112151315	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,6 m - 50% svah nad 1:4	kus	16,000	0,00	6 000,00	96 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "81, 151, 159, 243 - 4, 247, 367, 374, 452, 462, 512, 560, 564, 589"					
			16		16,000			
			Součet		16,000			
6	K	112151316	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,7 m - 40% svah nad 1:4	kus	16,000	0,00	6 500,00	104 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "48, 81 - 2, 160, 165, 182, 247, 274, 283, 368, 445," "452, 476, 493, 497, 564"					
			16		16,000			
			Součet		16,000			
7	K	112151317	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,8 m - 40% svah nad 1:4	kus	4,000	0,00	8 000,00	32 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "485, 264 - 2, 270"					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
8	K	112151318	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,9 m - 40% svah nad 1:4	kus	3,000	0,00	9 000,00	27 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "47, 74, 180"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
9	K	112151319	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 1,0 m - 40% svah nad 1:4	kus	3,000	0,00	17 000,00	51 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "69, 205, 452"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
10	K	112151321	Kácení stromů bez postupného spuštění koruny a kmene D do 1,2 m	kus	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu" "229"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
11	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	44,267	0,00	2 250,00	99 600,75
			7,9+4,3+4,4+3,4+3,2+8-2+3+3-1,2-3,867		44,267			
			Součet		44,267			
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	122,000	0,00	30,00	3 660,00
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	39,000	0,00	150,00	5 850,00
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	32,000	0,00	375,00	12 000,00
15	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	11,000	0,00	606,00	6 600,00
16	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	122,000	0,00	330,00	40 260,00
17	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	39,000	0,00	720,00	28 080,00
18	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	32,000	0,00	1 550,00	49 600,00
19	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00
			11		11,000			
			-10 "broučkovitě"		-10,000			
			Součet		1,000			
20	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	122,000	0,00	5,00	610,00

**Statutární město Ostrava**  
magistrát

21	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	39,000	0,00	20,00	780,00
22	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	32,000	0,00	55,00	1 760,00
23	K	162301904	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	11,000	0,00	80,00	880,00
24	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	122,000	0,00	8,00	976,00
25	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	39,000	0,00	50,00	1 950,00
26	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	32,000	0,00	150,00	4 800,00
27	K	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 km	kus	1,000	0,00	290,00	290,00
28	K	R 1	Poplatek za likvidaci dřevní hmoty	kus	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
56	K	R 10	Složení dřevní hmoty z pozemků Povodí Odry "v rámci požadavků P.O. budou stromy z jejich pozemku nakráčeny na 3m a uloženy na lokalitě" 1 Součet	1	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00
29	K	R 2	Ošetření ploch herbicidem po odstraňování dřevin - porosty akátů - 40% svah nad 1:4	komplet	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00
30	K	R 3	Manipulace s kmeny a uložení na místo - broučkovité - svah 1:3	kus	10,000	0,00	1 500,00	15 000,00
31	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	122,000	0,00	1 000,00	122 000,00
32	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	39,000	0,00	100,00	3 900,00
33	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	32,000	0,00	100,00	3 200,00
34	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	11,000	0,00	300,00	3 300,00
35	K	R 4	Probírky porostů s likvidací dřeví - odstranění 10% jedinců z celkové plochy (porost č. 576 - 112 m <sup>2</sup> - 30% jedinců) - svah 1:3 "číslo dřevin dle dendrologického průzkumu" "85, 203, 301, 316, 406, 466, 475, 501, 540, 576" 29+6+12+30+246+85+280+569+52+867+112 Součet	m <sup>2</sup>	3 643,000	0,00	20,00	72 860,00
36	K	460030023	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů tvrdého středně hustého - svah 1:3 "číslo dřevin dle dendrologického průzkumu" "256, 287, 310, 335, 341, 379" 56+19+25+43+32+9 Součet	m <sup>2</sup>	184,000	0,00	100,00	18 400,00
37	K	112251221	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup> - svah 1:3 "číslo dřevin dle dendrologického průzkumu" "38, 46, 86, 114, 233, 459" 68+127+65+12+79+5 Součet	m <sup>2</sup>	356,000	0,00	30,00	10 680,00
38	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 10 km D kmene do 100 mm (3643-1*2)*0,1 +12*0,3 Součet	m <sup>2</sup>	386,700	0,00	50,00	19 335,00
39	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:3 odfrézováním do hloubky 0,5 m 3, 14°C, 1*0, 1*(22+51)	m <sup>2</sup>	55,821	0,00	2 800,00	156 298,80

			3,14*0,15*0,15*(3+38)		2,897			
			3,14*0,2*0,2*(4+16)		2,512			
			3,14*0,25*0,25*(4+17)		4,121			
			3,14*0,3*0,3*(3+7)		2,826			
			3,14*0,35*0,35*(2+14)		6,154			
			3,14*0,4*0,4*(1+3)		2,010			
			3,14*0,45*0,45*(8+4)		7,630			
			3,14*0,5*0,5*(2+2)		3,140			
			3,14*0,55*0,55*(3+1)		3,799			
			3,14*0,6*0,6*(1+1)		2,261			
			3,14*0,65*0,65*(1+3)		5,307			
			3,14*0,7*0,7*2		3,077			
			3,14*0,75*0,75*1		1,766			
			3,14*0,8*0,8*3		6,029			
			Součet		55,821			
40	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnilzdově v rovině a svahu do 1:5 - 50% svah 1:3	m2	3 339,000	0,00	6,00	20 034,00
			Čísła porostů křídlatky k odstranění dle TZ					
			764a, 64b, 99, 193, 232, 338, 341, 422, 498, 502, 547, 581					
			(47-116-108-251+16-19+32+95+194-51+158+31)		3 339,000			
			3					
			Součet		3 339,000			
41	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	13,757	0,00		0,00
			1133*0,004*1,03*3		13,757			
			Součet		13,757			
42	K	R 5	Odstranění hmoty z porostu křídlatky shrabáním a spálením	m2	1 113,000	0,00	10,00	11 130,00
			1113		1 113,000			
			Součet		1 113,000			
43	K	R 6	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 5,0 m sezazovací řez	m2	67,000	0,00	90,00	6 030,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					
			73, 168					
			23+44		67,000			
			Součet		67,000			
44	K	R 7	Řez stromů výchovný opravný - rozleha koruny do 30m2	kus	1,000	0,00	650,00	650,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					
			262					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
45	K	184852211	Řez stromů zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	0,00	1 700,00	2 400,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					
			212, 566					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
46	K	184852212	Řez stromů zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	7,000	0,00	2 000,00	14 000,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					
			118, 158, 236, 253, 254, 255, 265					
			7		7,000			
			Součet		7,000			
47	K	184852213	Řez stromů zdravotní o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	0,00	3 000,00	6 000,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					
			258, 391					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
48	K	184852214	Řez stromů zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	0,00	3 500,00	7 000,00
			Čísła dřevin dle dendrologického průzkumu					

		'136, 252'					
		?			2,000		
		Součet			2,000		
49	K	184852111	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 30 m <sup>2</sup> lezeckou technikou	kus	35,000	0,00	600,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu"				
			"54, 61, 65, 90, 91, 116, 117, 122, 127, 128, 132, 149, 150, 162,"				
			"185, 187, 188, 195, 207, 273, 776, 280, 289"				
			"298, 300, 303, 304, 378, 386, 415, 450, 454, 477, 510, 562"				
			35		35,000		
			Součet		35,000		
50	K	184852112	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60 m <sup>2</sup> lezeckou technikou	kus	76,000	0,00	1 200,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu"				
			"51b, 53, 56, 62, 70, 94, 97, 104, 118, 123, 135, 167, 171, 183, 192,"				
			"259, 266, 279, 302, 330, 387, 427, 434, 451, 484, 516"				
			26		26,000		
			Součet		26,000		
51	K	184852113	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 90 m <sup>2</sup> lezeckou technikou	kus	9,000	0,00	2 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu"				
			"57, 68, 69, 71, 103, 111, 251, 366, 473"				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
57	K	184852114	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 120 m <sup>2</sup> lezeckou technikou	kus	4,000	0,00	2 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu"				
			"52, 136, 260, 486"				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
53	K	R 8	Řez stromu na torzo	kus	1,000	0,00	1 600,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu:"				
			"113"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
54	K	R 9	Kontrola zdravotního stavu stromu arboristou	kus	1,000	0,00	2 000,00
			"Číslo dřevín dle dendrologického průzkumu"				
			"179"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
			998 - Přesun hmot				3 260,00
55	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,800	0,00	700,00
57	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	1,200	0,00	500,00
			VP - Vícepráce				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00
			K				0,00