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 SMLOUVA  O  DÍLO  
 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 
 
1.1. Objednatel : Město Vimperk 
Sídlo :   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta 
IČ :   00250805 
DIČ :   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:    
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : RAM ART, s.r.o. 
Sídlo :   Linecká 57, 381 01 Český Krumlov   
Statutární zástupce : Lea Konvalinková, jednatelka  
IČ :   26073323   
DIČ :   CZ26073323    
Peněžní ústav   
Č.účtu:                          
 
Korespondenční adresa pro doručování: Lea Konvalinková,  
 

       
 
 
se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva"). 
 
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

• Objednatel: Mgr. Pavel Dvořák, starosta;   Lukáš Sýs, místostarosta   
 
• Zhotovitel:  Lea Konvalinková, jednatelka   

 
Ve věcech odborných: 

• Po dobu dodávky bude objednatele v rámci kontrol plnění zakázky zastupovat Alena 
Szabová a další pracovníci odboru investic a údržby Města Vimperk, případně další 
zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat 
jménem či za objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění 
dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují 
kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat 
změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních 
změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady 
prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  
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• Zástupcem zhotovitele pro plnění zakázky je Lea Konvalinková, která je pověřena 
realizací restaurátorských prací, koordinací případných poddodavatelů a řešením 
všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT  DÍLA 
 
2.1 Předmětem díla je provedení akce „ZŠ TGM Vimperk č.p.167 – restaurování a rekonstrukce 
stropní malířské výzdoby omítek vestibulu a schodiště“, a to v souladu s Nálezovou 
restaurátorskou zprávou a návrhem na restaurování zpracovanými Mgr. Jiřím Bláhou dne 25.srpna 
2017, jejichž písemná část tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a v souladu se zhotovitelem 
předloženým položkovým rozpočtem předmětu této smlouvy vyhotoveným dne 08.02.2018, který tvoří 
přílohu č.2 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před  uzavřením této 
smlouvy seznámit se  s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a 
požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany 
se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a  dodávky nutné 
k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo 
zhotovováno. Součástí díla je i zpracování restaurátorské zprávy.  
 

2.2 Bližší popis: 
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu i orgánů státní památkové péče, a návrhem na restaurování výše uvedeným. Z 
hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické 
předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců 
dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  
 
2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená ve výše citovaném návrhu na 
restaurování, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).  
 
2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti návrhu na 
restaurování, je zhotovitel povinen tyto změny projednat s orgány státní památkové péče a po jejich 
odsouhlasení těmito orgány provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích 
listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými 
v ceníkách ÚRS  v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a 
předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé 
zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. 
Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných 
dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění. 
 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 
potřebné oprávnění k podnikání i předmětu díla odpovídající povolení MK a provedení díla zajistí 
osobami odborně způsobilými.  
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III. ČAS  PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  
  zahájení provádění díla   dokončení a předání díla  
•   2.7.2018      24.8.2018 
 
 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 10.7.2018, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
3.3. Povětrnostní vlivy či kalamitní stavy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou 
důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k přímému ovlivnění 
možnosti realizace díla a k následné dohodě mezi oběma smluvními stranami.  
 
3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o 
dobu prodlení a  1 týden. 
 
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel v rámci součinnosti nejpozději do 1.7.2018 zajistí pro účely 
plnění zakázky instalaci lešení, a to v rozsahu umožňujícím zahájení provádění předmětu zakázky na 
všech prostorových úsecích souvisejících s prováděním díla, to znamená instalaci lešení pro 
restaurování stropu vestibulu, stropu schodiště a stěn a kleneb na schodišti. Zároveň poskytne 
zhotoviteli bezplatnou možnost čerpání vody a el. energie přímo v objektu č.p.167, jakožto i možnost 
využívání nezbytného hygienického zázemí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím této 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje. 
    
3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu 
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla 
bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, termín 
dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele 
neprodlouží.  
 
 
IV. CENA  ZA  DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena 
na základě cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují 
veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto 
smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně 
uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení 
ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 
Cena díla bez DPH                                                            331.200,- Kč 
(slovy  :  třistatřicetjednatisícdvěstě korun českých) 
DPH 15%                                  ……………………………..49.680,-Kč 
Cena celkem včetně DPH       …………………………… 380.880,-Kč  
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4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění 
díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány 
v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. 
méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze 
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i 
odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. 
 
4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po 
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla 
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
4.5 Na výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona o DPH. Přijaté plnění „ZŠ TGM Vimperk č.p.167 – restaurování a rekonstrukce stropní 
malířské výzdoby omítek vestibulu a schodiště“ nepoužije město Vimperk pro svou ekonomickou 
činnost.  
 
V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 
5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na 
základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a 
dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném 
dokončení a předání díla objednateli, odstranění případných vad a nedodělků díla a předání 
restaurátorské zprávy.  
 
5.2 Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem 
pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo 
objednatelem. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem, odstranění všech vad a nedodělků díla a předání restaurátorské zprávy.  
 
5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této 
smlouvy. 
 
5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se 
za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
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odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na 
účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 
VI. ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s návrhem na restaurování, závazným stanoviskem 
orgánů státní památkové péče, případnými stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými 
platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho 
činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či 
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel 
nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude 
objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným 
dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a 
zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají návrhu na restaurování nebo nevyhovují případným 
zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny z místa plnění ihned. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody,prokazatelně způsobené zhotovitelem, které vzniknou na stavebních 
materiálech, konstrukcích a event. též na  prováděném dílu až do dne předání díla, jdou k tíži 
zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody,prokazatelně způsobené zhotovitelem, které vzniknou v důsledku provádění 
díla třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je 
povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením 
původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody 
vzniklé třetím, na díle nezúčastněným osobám.  
 
6.11. Zhotovitel je zejména v případě stavební zakázky povinen vést od dne převzetí místa plnění do 
předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací. 
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6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. 
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce 
správců inženýrských sítí, zpracovatel PD, a příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
seznam dokumentace k provádění díla včetně veškerých změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se provádění díla 
 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna 
svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prácí, které vyžadují zvlášť 
kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke 
kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) 
nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce 
provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní 
lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto upozornění 
objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla 
z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném 
rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel 
povinen místo plnění zcela vyklidit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místo plnění neoprávněně, a 
to až do jeho úplného vyklizení. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele a zástupce místně příslušného orgánu státní památkové 
péče nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti návrhu na restaurování či jiným 
předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických 
norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 
 
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být podpořen souhlasným 
stanoviskem orgánů státní památkové péče, musí být podán písemně a zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. 
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6.23. Objednatel předá místo plnění, t. j. prostor určený pro realizaci zakázky a zařízení staveniště, 
prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto 
smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo 
plnění a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších 
pozůstatků své činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli. 
 
 
6.24. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem využívaných mechanizmů.  
 
6.25. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi podklady, které jsou potřeba 
k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o 
způsobu a objemu prací. 
 
6.26. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 
 
6.27. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání 
objednateli po řádném dokončení díla.  
6.28. Změna případných poddodavatelů oproti jejich soupisu předanému objednateli před podpisem 
této smlouvy je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační 
požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci 
disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla 
vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.   
 
6.29. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, nejlépe 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel doloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet 
fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla, a to v elektronické podobě. Fotodokumentaci 
je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 
zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí 
objednatel a její obsah bude pro takový případ oběma stranami odsouhlasen za nesporný. 
 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků.  Pro předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako je např. Závěrečná restaurátorská 
zpráva a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu, je stanoven termín do 30-ti 
dnů ode dne fyzického předání díla objednateli.  
 
7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dní před termínem zahájení 
předání díla.   
 
7.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, 
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.  
 
7.4. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že 
se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
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VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 
dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně 
odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby 
objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže 
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební 
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a 
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla.  
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit.  
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, 
případně v dohodnutém termínu.  
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v dohodnutém termínu dle odst. 9.4. této smlouvy,  je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel.  
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se 
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla  za každý 
započatý den prodlení. 
 
10.3. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI této smlouvy a v čl. 
XII nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na 
náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti 
prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele. 
 
10.4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků 
poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku 
prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených 
touto smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, 
bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím 
(sankčními odvody) objednateli nahradit. 
 



 9

10.5. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.). 
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou 
nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli. 
 
 
XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto 
dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku po 
ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a 
spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném 
znění.   
 
12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, 
ustanovení týkající se požadavků uvedených v dokumentech Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a 
rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování 
milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a 
investiční fondy, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 
2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, jakož i navazující 
implementační právní předpisy vydané orgány ČR a současně potvrzuje, že se seznámil se 
zněním těchto dokumentů.  
 
12.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, 
aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantováno i ze strany jeho 
poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při 
plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsanými 
předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 
 
12.5. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená 
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
12.7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
 
12.8. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí účastníci realizace díla, t.j. zaměstnanci zhotovitele 
a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující realizaci akce, pracovníci státního dohledu, 
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.  
 
12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na 
pracovišti. 
 
12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo. 
 
12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 
 
12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 
 
12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 
12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). 
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12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 
 
 
12.20 Nedílnou součástí této smlouvy je: 
          Příloha č.1 – Písemná část Nálezové restaurátorské zprávy a Návrhu na restaurování maleb ze   
                               dne 25.srpna  2017 
          Příloha č.2 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 08.02.2018 
 
 
 
 
Ve Vimperku dne  27.2.2018  V Českém Krumlově       dne 20.2.2018 

 

v.z. Lukáš Sýs, v.r. Lea Konvalinková, v.r. 

…………………………………………..            ………………………………………. 
Město Vimperk      Lea Konvalinková 
Mgr. Pavel Dvořák     jednatelka 
starosta 
 
 
 
 
Schváleno usnesením RM Vimperk 
č. 194  ze dne 19.2.2018 
 
 


