

Číslo smlouvy objednatele: 113/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Rušar mosty, s.r.o.

sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO: 29362393  
oddíl C , vložka 75395

Předmět díla:	Studie proveditelnosti změny rekonstrukce mostů ev.č. 430-001, 430-002, a to rozšíření drážního tělesa pod mostem o jednu kolej oproti vypracované projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby z prosince 2017. Studie bude předána ve dvou stádiích: koncept studie a konečná studie. Rozdíl mezi konceptem studie a konečnou studií spočívá pouze v tom, že v konečné studii jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu studie.
Rozsah prací:	a) Technická zpráva s popisem stávajícího stavu, původního návrhu rekonstrukce a návrhu s přidáním třetí koleje. b) Vypracování situace – stávajícího stavu, původního návrhu rekonstrukce a návrhu s přidáním třetí koleje. c) 3D model 2 mostů + energolávek + celého terénu - stávající stav, původní návrh rekonstrukce a návrh s přidáním třetí koleje. d) Přehledné výkresy - stávající stav, původní návrh rekonstrukce a návrh s přidáním třetí koleje. e) Odhad nákladů. f) Projednání se SŽDC.
Termín plnění:	Koncept studie <b>do 15. 3. 2018</b> . Konečná studie do 10 pracovních dnů od doručení písemného vyjádření objednatele k předloženému konceptu studie. Výstup z projednání se SŽDC do 30 dnů o předání konečné studie. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	SÚS JMK, investiční úsek, oblast Střed, Ořechovská 35, Brno.
Cena díla:	bez DPH 165 000,-Kč s DPH 199 650,-Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.
Kontaktní osoba objednatele:	

Číslo smlouvy objednavatele: 113/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba zhotovitele: ..... , tel: +420 ..... , e-mail: .....

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního oddělení Brno-město s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: .....

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně dne 21.2.2018

V Brně dne 22.2.2018

.....  
[Redacted]  
Rušar mosty, s.r.o.

.....  
**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje