

DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

" II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Loza "

uzavřená dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

číslo smlouvy stavebníka č. 1: 8500001729

číslo smlouvy stavebníka č. 2:

číslo smlouvy oprávněné organizace:

dohoda je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) – VZMR I. skupiny

Smluvní strany:

Stavebník č. 1

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: xxxxxxxx, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxx., tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx

dále jen „stavebník č. 1“

a

Stavebník č. 2

Obec Loza

sídlo: Loza 47, 331 52 Dolní Bělá

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou

IČO: 00572900 DIČ: CZ00572900

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxx (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

dále jen „stavebník č. 2“

Pod pojmem „**stavebník**“ uvedeným níže se rozumí oba stavebníci, není-li výslovně uvedeno jinak

a

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 750 vedenou u Krajský soud Plzeň

sídlo: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

IČ: 00368563 DIČ: není plátce DPH

telefon, fax: ústř. xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: xxxxxxxxxxxx

kontaktní os., tel., e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „oprávněná organizace“

I. Předmět dohody a místo plnění

1. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka archeologický dohled s minimální pravděpodobností výskytu archeologických památek (součástí této smlouvy není pažení výkopů a jejich statické zajištění, odvoz zeminy ani zajištění těžké stavební techniky) na stavbě s názvem "**II/205 Modernizace aglomeračního okruhu - Loza**" (dále jen „stavba“), pro kterou je vydáno stavební povolení č.j.: OD- OD-6840/11-858/2010-sie ze dne 06. 04. 2011 vydané Městským úřadem Kralovice, Odborem dopravy a rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností pod č. j.: OD/9641/12MACH ze dne 07. 05. 2012 vydané Městským úřadem Kralovice, Odborem dopravy a dále rozhodnutí o povolení stavby pod č. j.: OŽP-403/11-38/2011-Mach ze dne 23. 03. 2011 vydané Městským úřadem Kralovice, Odborem životního prostředí na základě projektové dokumentace vypracované zpracované společností Ing. Škubalová, se sídlem: U Bachmače 29, 326 00 Plzeň, IČO: 13890450, zpracované v 11/2015,
 - v následujícím rozsahu části díla dle projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené výše a v předpokládaném období od února 2018 do 30. 10. 2019:
 - 1.1 objekty SÚSPK: SO 101 Komunikace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín a III/1806 Bučí; SO 203 Propust v obci Loza; SO 301 Dešťová kanalizace - úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín;
 - 1.2 objekty obce Loza: SO 102 Chodníky a ostatní plocha – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín, III/1806 Bučí; SO 301 Dešťová kanalizace – úsek II/204 Dolní Bělá, II/204 Kaznějov, II/205 Manětín; SO 801 Sadovnické úpravy
2. Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby na základě dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku před podpisem této dohody.
3. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.
4. Záchranný archeologický výzkum na místě dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje:
 - a) odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými v daném místě po dobu dohodou sjednanou;
 - b) dokumentační práce (terénní část výzkumu);
 - c) laboratorní ošetření hmotných archeologických nálezů;
 - d) zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů;
 - e) vypracování a odevzdání stavebníkovi Investorské zprávy, jejímž obsahem bude Expertní list a List záchranného archeologického výzkumu.

II. Doba plnění

1. Terénní část záchranného archeologického výzkumu proběhne v návaznosti na skutečný termín provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od února 2018 do 30. 10. 2019 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.
2. Oprávněná organizace vyhotoví Investorskou zprávu a předá ji stavebníkovi nejpozději **do deseti (10) dnů od ukončení stavby**.
3. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje.

III. Cena

1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne částku **80 000,- Kč bez DPH, z toho**

SUS PK 62 400,- Kč

Obec Loza 17 600,- Kč

2. Oprávněná organizace bude účtovat jen skutečně provedené činnosti dle této dohody, proto uvedená maximální částka dle odst. 1 tohoto článku nemusí být účtována v plné výši.
3. DPH bude uplatněna dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Oprávněná organizace není plátcem DPH.

IV. Platební podmínky

1. Po ukončení terénní části archeologického výzkumu, nejpozději však ke dni ukončení stavby, vystaví oprávněná organizace stavebníkovi dílčí fakturu realizovaných prací, v tomto případě v poměru 78 % ceny pro SÚS PK a zbývajících 22 % pro Obec Loza. Nižší uvedené povinnosti se vztahují k oběma objednatelům na každého zvlášť. Současně s touto fakturou bude příloha s rozpisem provedené činnosti dle stanoveného rozpočtu.
2. Konečná faktura bude vystavena po odevzdání Investorské zprávy.
3. Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník oprávněn vrátit fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručení oprávněného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi.
4. Oprávněná organizace se zavazuje, že na jí vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má stavebník právo ponížít platbu oprávněné organizaci uskutečňovanou na základě této dohody o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto oprávněné organizaci nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám stavebník v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
5. V případě, že se oprávněná organizace stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je stavebník oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, a to v návaznosti na § 109 a 109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost stavebník oznámí oprávněné organizaci a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka oprávněné organizace za stavebníkem v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této dohody za uhrazenou. Skutečnost, že se oprávněná organizace stala tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru, což oprávněná organizace výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

V. Podmínky realizace archeologického výzkumu

1. Záchranný archeologický výzkum proběhne formou dohledu výkopových situací při realizaci Stavby.
2. Veškeré zemní práce, spojené s přípravou plochy pro archeologický výzkum, proběhnou na náklady stavebníka.
3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem stavebníka maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům.
4. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení stavebníkem vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno v dohodě se stavebníkem.
5. Stavebník se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
6. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický výzkum.
7. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Pověřeným pracovníkem stavebníka je kontaktní osoba uvedená v hlavičce této dohody.

VI. Koordinace výkonu smluvních činností

Stavebník je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k plnění této dohody, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.

VII. Odpovědnost smluvních stran

1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci jakož i třetí subjekty konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku stavebníka a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců stavebníka upravující pravidla pohybu osob na staveništi.
2. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích či objektu způsobené jeho pracovníky, pokud postupovali na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

VIII. Ostatní ujednání

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této dohody v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavebník je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této dohody písemně odstoupit z důvodu jejího porušení oprávněnou organizací.
3. Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této dohody v případě že:
 - a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle této dohody;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící úpadek oprávněné organizace), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Odstoupením od této dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu dle čl. I odst. 4 této dohody nezaniká zákonná povinnost umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.
5. Dohodu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků. V případě výskytu závažné archeologické situace se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této dohodě.
6. Oprávněná organizace bere na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
7. Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této dohody vč. příloh, tj. tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
8. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí stavebník.

9. Oprávněná organizace je povinna uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna stavebníkem nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
10. Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
11. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Přílohy:

1. Rozpočet plánovaného záchranného archeologického výzkumu oprávněné organizace

Stavebník č. 1:

Oprávněná organizace:

V Plzni dne _____

V _____ dne _____

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

**Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici, p. o.**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitelka

Stavebník č. 2 :

V Loze dne _____

Obec Loza
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta