



Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

I. Smluvní strany

Povinná strana: SEMIX PLUSO spol. s r.o., se sídlem: Rybníčky 338, Otice, 747 81, Česká republika

IČ: 62360311 /DIČ: CZ62360311

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8082

Fax: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Jednající jednatel: Ing. Michal Čižmár (dále jen „zadavatel“)

Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výstavbou stavebního díla a výběrovým řízením – kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „povinná strana“

Oprávněná strana: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

Zastoupena: Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595 (není plátcem DPH)

Datová schránka: 6nwqxf7

E-mailová adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jana Horáková, ředitelka

- ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „oprávněná strana“

čl. II

Předmět dohody

1. Zpracovatel jako oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 (O státní památkové péči v platném znění) se dle této dohody zavazuje provést pro povinnou stranu záchranný archeologický výzkum na místě budoucí stavby „**Výrobní a vývojová hala s kličirnou na p.č.: 787/2 a 786/16 v k.ú. Otice .“**. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (vlastní terénní práce: ruční odkryv archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace; tzv. kabinetní práce: evidence a ošetření movitých archeologických nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu). Nedílnou součástí výzkumu jsou i přírodovědná měření, prospekce detektorem kovů apod..

2. Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou zpracovatel předá povinné straně a která je součástí dokumentace povinné strany, potřebné ke stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.
3. Povinná strana se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této dohody a poskytnout zpracovateli součinnost potřebnou k řádnému provedení výzkumu.

čl. III

Doba a způsob plnění předmětu dohody

1. Doba zahájení a ukončení ZAV:
 1. **etapy:** datum zahájení - od 5.3 do 12.3.2018, datum ukončení v termínu - od 18.4 – do max. 24. 4. 2018 (dle klimatických podmínek, které umožní provedení ZAV). Zahájení ZAV bude provedeno přednostně v lokacích na příjezdové komunikaci přiléhající k p.č.786/16 a příjezdové komunikaci na p.č.787/2. Datum ukončení v této části bude garantován do max. 14 dnů od zahájení ZAV.
 2. **etapy:** max. do 6 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV.
2. Výzkum bude prováděn na ploše, kterou povinná strana na vlastní náklady geodeticky zaměří a v terénu zřetelným způsobem vyznačí.
3. Terénní práce na výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách a v součinnosti s povinnou stranou. Ukončení jednotlivých etap terénní části výzkumu a předání jednotlivých již prozkoumaných ploch pro jakoukoli stavební činnost povinné strany bude odsouhlaseno zápisem do stavebního denníku a stvrzeno podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Povinná strana se zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost, která mimo jiné zahrnuje zajištění a financování potřebných zemních odkrytí strojovou mechanizací a zajištění technického zázemí podle požadavků zpracovatele. Zpracovatel je povinen požadavky na součinnost oznámit povinné straně s nejméně 2-denním předstihem.

čl. IV

Náklady zpracovatele a jejich úhrada

1. Náklady ZAV budou vyúčtovány ve výši skutečně vynaložených nákladů na výzkum (nejsme plátcí DPH, jsme pouze osoba identifikovaná k dani).
2. Náklady ZAV budou stanoveny na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany, přičemž hodinová sazba pracovníků oprávněné strany činí (bez DPH):

Odborný pracovník (archeolog)	300 Kč/hod. (bez DPH)
Technik, dokumentátor, konzervátor	200 Kč/hod. (bez DPH)
Pomocný pracovník	120 Kč/hod. (bez DPH)
3. Povinná strana uhradí oprávněné straně náklady na vykonané terénní a kabinetní práce ZAV na základě faktur vystavených v souladu s právními předpisy jako daňových dokladů, a to ve dvou splátkách:
 - a) po ukončení 1. etapy ZAV,
 - b) po odevzdání nálezové zprávy,
 ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.
4. **Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální náklady za provedení ZAV nepřekročí 221 600 Kč (oprávněná strana není plátcem DPH). Rozpočet ZAV (kalkulace nákladů 1. a 2. etapy) je přílohou č. 1 této Dohody.**
5. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu Rybníčky 338, Otice, 747 81, Česká republika
6. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

čl. V

Práva a povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel je povinen provést výzkum sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení výzkumu zpracovatelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.
2. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této dohody.
3. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody.

čl. VI

Práva a povinnosti povinné strany

1. Povinná strana se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením jakýchkoli zemních stavebních prací nad rámec předem stanoveného rozsahu záchranného archeologického výzkumu oznámit písemně (případně elektronickou poštou nebo telefonicky) zpracovateli dobu zahájení těchto prací, přesné místo provádění stavebních prací a předpokládaný rozsah prací.
2. Povinná strana se zavazuje neprodleně po podpisu této dohody předat zpracovateli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Povinná strana se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, zpracovateli území, na němž se bude provádět výzkum. Území bude předáno ve stavu způsobilém k provádění záchranného archeologického výzkumu podle této dohody.
4. Povinná strana se zavazuje poskytnout zpracovateli, jakož i osobám zpracovatelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě smluvní strany konkretizovat zápisem do výzkumného nebo stavebního deníku.
5. Povinná strana je povinna oznámit a předat zpracovateli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění, a § 127 zák. č. 50/1976, v platném znění.

čl. VII

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této dohody a že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Otčích dne 27.2.2018

Za povinnou stranu:

Ing. Michal Čižmár

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.
Rybničky 338, 747 81 OTICE
DIČ: CZ62360311
Czech Republic

3

Za zpracovatele:

