

## **SMLOUVA O DÍLO č. : OMI-VZMR-2017-01**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd. investic a technické správy OMI

Tel: 466 859 423, 739 68 58 68 e-mail: Ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel : TIMRA s.r.o.**

se sídlem: K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice - Nemošice

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Kafka

Zastoupený ve věcech technických: Martin Veselý, Radek Slavík

tel.: 603 448 725 e-mail: kafka@timra.cz

IČ: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 36654, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice č.ú:

*(dále jen zhotovitel)*

### **Oddíl I.**

#### **Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

##### **I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO):

### **Stanoviště kontejnerů - realizace**

Předmětem plnění díla je realizace 8 kontejnerových stanovišť s cílem vytvoření odstavňé zpevněné plochy pro kontejnery na separovaný odpad včetně zřízení obvodového oplocení.

#### **Rozsah prací:**

Novostavba jednotlivých stanovišť kontejnerů je navržena v lokalitách, kde již v současné době jsou kontejnery umístěny.

Zpevněná plocha stanovišť je navržena z betonové zámkové dlažby ohraničené zahradním obrubníkem popř. silničním betonovým obrubníkem.

Oplocení – navrženo z ocelových pozinkovaných profilů s výplní ocelovým pozinkovaným tahokovem výšky 1,55 m od povrchu zpevněné plochy – podrobné řešení viz výkresová část.

Díličí záměrem vyvolané skutečnosti a investice:

- V rámci výstavby stanoviště ul. Sezemická je nutné brát v úvahu časovou koordinaci stavby s majitelem sousední nemovitosti, neboť musí být provedena demontáž dřevěných plotových polí + přezdění 1 ks sloupku. Další vyvolanou investicí bude opatření v podobě umístění chráničky na stávající podzemní vedení ve správě CETIN.

- Stavba stanoviště pro kontejnery v ul. Havlíčkova bude řešit podmiňující investici – opatření na stávajících podzemních vedeních ve správě ČEZ Distribuce a.s. a CETIN osazením nových mechanických chrániček. Další vyvolanou investicí bude ochrana vzrostlého stromu proti poškození stavební činností.

- V rámci stavby stanoviště pro kontejnery v ul. K Lesu bude řešena podmiňující investice – přeložení stávajícího podzemního kabelového vedení VO.

- Stavba stanoviště pro kontejnery v ul. Široká řeší podmiňující investici – výsadbu 3 stromů na území městského obvodu I.

**Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen zadávací dokumentací - projektovou dokumentací** -projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná společností ILB PROSTAV s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice;(dále též jako „PD“).

**Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.**

Součástí zakázky jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; provedení závěrečného úklidu všech prostor a ploch dotčených stavbou a vyklizení staveniště; provedení komplexního vyzkoušení zařízení; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu; záručních listů; částečná revize elektro s kladným výsledkem; pořízení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a elektronické podobě, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

-projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovaná společností ILB PROSTAV s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice; (dále též jako „PD“), včetně výkazů výměr;

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 19.1.2018

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele ve věcech smluvních a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.
12. Při pracích musí být umožněn přístup k jednotlivým objektům.

## **II. Termín a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

**Termín zahájení prací na : po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a předání staveniště**

**Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V. :  
do 6 měsíců ode dne předání staveniště.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy:

- ul. K Lesu, k.ú. Studánka
- ul. Široká, k.ú. Pardubice
- ul. Doubravická, k.ú. Pardubice
- ul. Sezemická, k.ú. Rosice nad Labem
- ul. Rybitevská, k.ú. Pardubice
- ul. Spojilská, k.ú. Ohrazenice
- ul. Havlíčkova, k.ú. Pardubice
- ul. Jungmannova, k.ú. Pardubice

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejich povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

### **III. Cena za DÍLO**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

ul. K Lesu, k.ú. Studánka cena objektu bez DPH	397 816,88	Kč
ul. Široká, k.ú. Pardubice cena objektu bez DPH	419 597,23	Kč
ul. Sezemická, k.ú. Rosice nad Labem cena objektu bez DPH	295 375,89	Kč
ul. Rybítevská, k.ú. Pardubice cena objektu bez DPH	175 678,23	Kč
ul. Doubravická, k.ú. Ohrazenice cena objektu bez DPH	251 496,48	Kč
ul. Havlíčkova, k.ú. Pardubice cena objektu bez DPH	392 499,87	Kč
ul. Jungmannova, k.ú. Pardubice cena objektu bez DPH	296 245,49	Kč
ul. Spojilská, k.ú. Pardubice cena objektu bez DPH	249 516,33	Kč
Celková cena DÍLA bez DPH	2 478 226,40	Kč
<u>DPH 21%</u>	520 427,54	Kč
<b>Celková cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>2 998 653,94</b>	<b>Kč</b>

*(slovy: dvě miliony devět set devadesát osmtisíc šest set padesát čtyř koruny české včetně DPH)*

*Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.*

*Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:*

*a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě*

*b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při*

*vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.*

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle

#### **IV. Placení DÍLA a fakturace**

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována po dokončení jednotlivých objektů a jejich převzetí bez vad a nedodělků na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený objekt DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II., čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací po ukončení plnění předmětu díla ke kontrole a k odsouhlasení, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci.
4. Právo na zaplacení ceny DÍLA či její příslušné části dle odst. 5 tohoto čl. bude zhotovitelem uplatněno vystavením faktury (daňového dokladu). Právo vystavit fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA sepsaném dle oddílu II. čl. V. odst. 5 této smlouvy (dále jen „předávací protokol“) bez vad a nedodělků vč. vyklizení staveniště či, ve vztahu k příslušné části ceny DÍLA při postupu dle odst. 5 tohoto čl., odstraněním všech vad uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami nebránícími bezpečnému užívání, a současně zápisem o vyklizení staveniště podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran. Uvedené dokumenty budou v kopii nedílnou součástí konečné faktury vystavené zhotovitelem. Při absenci těchto dokumentů je faktura neúplná.
5. Pro případ předání a převzetí DÍLA v dohodnutém termínu s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání bezpečnému užívání DÍLA, se smluvní strany dohodly pro fakturování a placení DÍLA tak, že objednatel po podpisu předávacího protokolu vystaví fakturu na částku, která nepřesáhne 90% z celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA bude tvořit pozastávku, kterou zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře s náležitostmi dle v oddílu I., čl. IV. odst. 4.
6. Pozastávka ve výši 10% bude objednatelem uhrazena po podpisu zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků, v případě, že objednatel převezme DÍLO vykazující vady a nedodělků, a po vyklizení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je povinen doložit kopii zápisu o odevzdání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a kopii zápisu o vyklizení staveniště. Splatnost pozastávky je do 30-ti kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy zhotovitele.

7. Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
11. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
12. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
  - označení faktury a číslo,
  - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
  - předmět plnění a den splnění,
  - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
  - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
  - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
  - údaje pro daňové účelyKonečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
  - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
13. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 12, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: [faktury@mmp.cz](mailto:faktury@mmp.cz).
15. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
16. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele
17. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátcem, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
18. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

## Oddíl II.

## **Realizace DÍLA**

### **I. Odevzdání a převzetí staveniště**

1. Místo plnění DÍLA bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po nabytí účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

### **II. Kvalifikační podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN ( §4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

### **III. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady projednání záborů veřejných prostranství před jejich užíváním u příslušného ÚMO v Pardubicích.
3. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré povinnosti uložené v souvislosti se zhotovováním DÍLA příslušnými správními orgány.
4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a sankce, které by v důsledku porušení právních předpisů či povinností uložených příslušnými správními orgány při provádění DÍLA zhotovitelem vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz dle PD. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s odběratelem.
7. Zhotovitel je povinen v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení a před zahájením realizace projednat postup prací s objednatel.
8. Dílo bude realizováno dle harmonogramu a jednotlivé objekty předávány postupně. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé okolních nemovitostí nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod.. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s jednotlivými subjekty a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
10. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA.



V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit objekt proti povětrnostním vlivům.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést poškozené plochy nejpozději ke dni předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací je zhotovitel povinen prokazatelně zdokumentovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč.
15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provádět jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatní vybourané hmoty ukládat na skládku nebo recyklovat. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení je zhotovitel povinen předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, dále je v tomto případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA, v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
19. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.  
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

- Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta.
  23. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele při předání staveniště. O průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku.
  24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení
  25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
  26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  27. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
  28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
  29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, a dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
  30. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, zprávu o provedené revizi hromosvodů (s kladným výsledkem) apod.).
32. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

#### **IV. Součinnost objednatele**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci prvního předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD ve 3 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM. Jménem objednatele je oprávněn uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA zástupce objednatele ve věcech smluvních.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k převjímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

## **V. Předání a převzetí DÍLA**

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Ivana Vojtíšková – technik odd. investic a techn. správy MmP  
za zhotovitele : Radek Slavík - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímací řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
  - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf),
  - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
  - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
  - originál stavebního deníku,
  - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
  - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA budou vyhotoveny písemné protokoly, a to protokol o předání a převzetí . Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
  - popis stavu DÍLA v okamžiku předání dílčí etapy DÍLA,
  - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí etapou DÍLA,
  - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávané dílčí etapě DÍLA, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezabývá zhotovitele odpovědností za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLA.

### **Oddíl III.**

## **Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky**

### **I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody**

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu

DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

## **II. Záruční doby**

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

## **III. Vady DÍLA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, číslo dílčí etapy díla, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady

(doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít a je zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v této smlouvě o dílo.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

## **Oddíl IV.**

### **I. Sankce**

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
3. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a čl. III. odst. 5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této smlouvy nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

## **II. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze

- smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
  4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
  5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
  6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění platných novel.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění

- smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
  16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvni strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
  17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje(zhotovitel nehodící se škrtně) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

*(předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy)*

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....  
*za objednatele*

.....  
*za zhotovitele*

Ing. Martin Charvát  
primátor města



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00021

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 397 816,88

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH**

**397 816,88**

DPH základní	21,00%	ze	397 816,88	83 541,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**481 358,42**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00021

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

Místo:

Datum: #####

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Timra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>397 816,88</b>	<b>481 358,42</b>
SO 01	Kontejnerová stání	304 851,02	368 869,73
SO 02	Přeložka rozvodu veřejného osvětlení	37 364,31	45 210,82
SO 03	Vedlejší náklady	55 601,55	67 277,88
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>397 816,88</b>	<b>481 358,42</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 304 851,02

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 304 851,02**

DPH základní 21,00% ze 304 851,02 64 018,71

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 368 869,73**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice  
Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice  
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>304 851,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	304 851,02
1 - Zemní práce	34 616,91
2 - Zakládání	6 494,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 118,56
5 - Komunikace pozemní	45 540,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 675,42
997 - Přesun sutě	9 927,24
998 - Přesun hmot	38 478,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>304 851,02</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

Objekt: SO 02 - Přeložka rozvodu veřejného osvětlení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 364,31
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 364,31</b>
DPH základní	21,00%	ze	37 364,31	7 846,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>45 210,82</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

**Objekt:** SO 02 - Přeložka rozvodu veřejného osvětlení

**Místo:**

**Datum:**

17.01.2018

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

**Projektant:**

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

**Zhotovitel:** Tímra s.r.o. Pardubice

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 364,31</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	37 364,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 364,31
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>37 364,31</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

**Objekt:** SO 03 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tímra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 601,55
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 601,55</b>
DPH základní	21,00%	ze	55 601,55	11 676,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 277,88</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. K Lesu, Pardubice

**Objekt: SO 03 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 601,55</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 601,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 609,45
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 601,55</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00009

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	419 597,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>419 597,23</b>
DPH základní 21,00% ze 419 597,23	88 115,42
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>507 712,65</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00009

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

Místo:

Datum: #####

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>419 597,23</b>	<b>507 712,65</b>
SO 01	Kontejnerová stání	363 769,61	440 161,23
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>419 597,23</b>	<b>507 712,65</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				363 769,61
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>363 769,61</b>
DPH základní	21,00%	ze	363 769,61	76 391,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>440 161,23</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání

Místo:

Datum:

18.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>363 769,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	363 521,13
1 - Zemní práce	90 821,70
2 - Zakládání	7 797,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	127 713,96
5 - Komunikace pozemní	53 049,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 544,99
997 - Přesun sutě	8 414,58
998 - Přesun hmot	35 178,74
PSV - Práce a dodávky PSV	248,48
767 - Konstrukce zámečnické	248,48
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>363 769,61</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

**Objekt:** SO 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 827,62
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 827,62</b>
DPH základní	21,00%	ze	55 827,62	11 723,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 551,42</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Široká, Pardubice

**Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

18.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,62</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,52
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,62</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00017  
Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Pardubice

Uchazeč:  
Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant:  
ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17.1.2018

IČ:  
DIČ:

IČ: 04806859  
DIČ: CZ04806859

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>295 375,89</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 295 375,89	Výše daně 62 028,94
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>357 404,83</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00017

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

Místo:

Datum:

17.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Uchazeč: Tímra s.r.o. Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>295 375,89</b>	<b>357 404,83</b>	
SO 01	Kontejnerová stání	239 548,27	289 853,41	STA
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42	STA



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

Objekt:

SO 01 - Kontejnerová stání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>239 548,27</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	239 548,27	21,00%	50 305,14	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>289 853,41</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

Objekt:

SO 01 - Kontejnerová stání

Místo:

Datum: 17.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikul

Uchazeč:

Timra s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

239 548,27

### HSV - Práce a dodávky HSV

239 548,27

1 - Zemní práce	18 745,12
2 - Zakládání	17 305,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	119 277,15
5 - Komunikace pozemní	19 611,78
8 - Trubní vedení	5 087,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 139,35
997 - Přesun sutě	1 498,03
998 - Přesun hmot	29 883,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

55 827,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 827,62	21,00%	11 723,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 551,42

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Sezemická, Pardubice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 17.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikul

Uchazeč:

Timra s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

55 827,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,02
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,50
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00022

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Rybítevská, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Míkulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				175 678,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>175 678,23</b>
DPH základní	21,00%	ze	175 678,23	36 892,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>212 570,66</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00022

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Rybitevská, Pardubice

Místo:

Datum: 17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>175 678,23</b>	<b>212 570,66</b>
SO 01	Kontejnerová stání	119 850,61	145 019,24
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>175 678,23</b>	<b>212 570,66</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Rybitevská, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				119 850,61
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>119 850,61</b>
DPH základní	21,00%	ze	119 850,61	25 168,63
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>145 019,24</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Rybitevská, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>119 850,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	119 850,61
1 - Zemní práce	11 183,69
2 - Zakládání	3 056,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 783,56
5 - Komunikace pozemní	14 523,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 327,10
997 - Přesun sutě	589,39
998 - Přesun hmot	16 387,14
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>119 850,61</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Rybitevská, Pardubice

**Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 827,62
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 827,62</b>
DPH základní	21,00%	ze	55 827,62	11 723,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>67 551,42</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Rybitevská, Pardubice

**Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Timra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,62</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,52
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,62</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00010

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

251 496,48

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**251 496,48**

DPH základní

21,00%

ze

251 496,48

52 814,26

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**304 310,74**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00010

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

Místo:

Datum: 16.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>251 496,48</b>	<b>304 310,74</b>
SO 01	Kontejnerová stání	195 668,86	236 759,32
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>251 496,48</b>	<b>304 310,74</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tímra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				195 668,86
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>195 668,86</b>
DPH základní	21,00%	ze	195 668,86	41 090,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>236 759,32</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

Místo:

Datum:

16.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>195 668,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	195 668,86
1 - Zemní práce	38 080,96
2 - Zakládání	3 729,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 946,31
5 - Komunikace pozemní	38 804,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 879,62
997 - Přesun sutě	8 411,25
998 - Přesun hmot	18 817,31
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>195 668,86</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

**Objekt:** SO 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 827,62
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 827,62</b>
DPH základní	21,00%	ze	55 827,62	11 723,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 551,42</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Doubravická, Pardubice

**Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

16.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,62</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,52
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,62</b>



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00012

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	392 499,87
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>392 499,87</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	392 499,87	82 424,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>474 924,84</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00012

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

Místo:

Datum: #####

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>392 499,87</b>	<b>474 924,84</b>
SO 01	Kontejnerová stání	336 672,25	407 373,42
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>392 499,87</b>	<b>474 924,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

**Objekt:** SO 01 - Kontejnerová stání

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tímra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				336 672,25
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>336 672,25</b>
DPH základní	21,00%	ze	336 672,25	70 701,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>407 373,42</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>336 672,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	336 672,25
1 - Zemní práce	39 820,87
2 - Zakládání	8 512,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	163 091,94
4 - Vodorovné konstrukce	2 063,86
5 - Komunikace pozemní	49 942,67
8 - Trubní vedení	6 346,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 135,48
997 - Přesun sutě	1 946,76
998 - Přesun hmot	42 811,42
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>336 672,25</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

**Objekt:** SO 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				55 827,62
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 827,62</b>
DPH základní	21,00%	ze	55 827,62	11 723,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>67 551,42</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Havlíčkova, Pardubice

**Objekt:** SO 02 - Vedlejší náklady

**Místo:**

**Datum:**

17.01.2018

**Objednatel:** Statutární město Pardubice  
**Zhotovitel:** Timra s.r.o. Pardubice

**Projektant:**  
**Zpracovatel:**

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,62</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,31
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,61
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,00
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,62</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 00011

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.1.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

DIČ:

04806859

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				296 245,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>296 245,49</b>
DPH základní	21,00%	ze	296 245,49	62 211,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>358 457,04</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 00011

**Stavba:** Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

Místo:

Datum: 17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>296 245,49</b>	<b>358 457,04</b>
SO 01	Kontejnerová stání	240 417,87	290 905,62
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>296 245,49</b>	<b>358 457,04</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tímra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				240 417,87
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>240 417,87</b>
DPH základní	21,00%	ze	240 417,87	50 487,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>290 905,62</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

**Objekt: SO 01 - Kontejnerová stání**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>240 417,87</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	240 417,87
1 - Zemní práce	26 749,01
2 - Zakládání	5 842,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	102 612,47
5 - Komunikace pozemní	40 644,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 418,10
997 - Přesun sutě	2 972,05
998 - Přesun hmot	28 179,12
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>240 417,87</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.01.2018

Objednatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Timra s.r.o. Pardubice

IČ:

04806859

DIČ:

CZ04806859

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

55 827,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

55 827,62

DPH základní

21,00%

ze

55 827,62

11 723,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

67 551,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Jungmanova, Pardubice

**Objekt: SO 02 - Vedlejší náklady**

Místo:

Datum:

17.01.2018

Objednatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Zhotovitel: Tímra s.r.o. Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>55 827,62</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 608,20
VRN3 - Zařízení staveniště	7 836,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 486,22
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>55 827,62</b>

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00019  
Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Pardubice

Uchazeč:  
Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant:  
ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.1.2018

IČ:  
DIČ:

IČ: 04806856  
DIČ: CZ04806859

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>249 516,33</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 249 516,33	Výše daně 52 398,43
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>301 914,76</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00019

Stavba: Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

Místo:

Datum: 18.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ILB-prostav s.r.o., Mikulovce

Uchazeč: Timra s.r.o. Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>249 516,33</b>	<b>301 914,76</b>	
SO 01	Kontejnerová stání	193 688,71	234 363,34	STA
SO 02	Vedlejší náklady	55 827,62	67 551,42	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

**Objekt:**

SO 01 - Kontejnerová stání

**KSO:**

Místo:

**Zadavatel:**

Statutární město Pardubice

**Uchazeč:**

Třmra s.r.o. Pardubice

**Projektant:**

ILB-prostav s.r.o., Mikulovice

**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 18.01.2018

**IČ:**

DIČ:

**IČ:**

04806856

**DIČ:**

CZ04806859

**IČ:**

DIČ:

**Cena bez DPH****193 688,71**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	193 688,71	21,00%	40 674,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****234 363,34**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

Objekt:

**SO 01 - Kontejnerová stání**

Místo:

Datum: 18.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: LB-prostav s.r.o., Mikul

Uchazeč:

Tímra s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**193 688,71**

HSV - Práce a dodávky HSV	193 688,71
1 - Zemní práce	20 690,49
2 - Zakládání	4 201,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	94 398,72
5 - Komunikace pozemní	30 021,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 018,13
997 - Přesun sutě	3 706,30
998 - Přesun hmot	24 652,22



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

Objekt:

**SO 02 - Vedlejší náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Tímra s.r.o. Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Míkulovice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

04806856

DIČ:

CZ04806859

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**55 827,62**

DPH základní  
snížená

Základ daně

55 827,62

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 723,80

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**67 551,42**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stanoviště kontejnerů - ul. Spojilská, Pardubice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

ILB-prostav s.r.o., Mikul

Uchazeč:

Tímra s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

55 827,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 827,62
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 609,02
VRN3 - Zařízení staveniště	7 835,50
VRN4 - Inženýrská činnost	4 897,20
VRN7 - Provozní vlivy	24 485,90

## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: **TIMRA s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: **K Hřebčinci 181, 530 03 Pardubice IČO: 048 06 859**  
zápis v obchodním rejstříku: **vedeného KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654**

dne 11.4.2017 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8067754616

### Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti, ze vztahu a způsobenou vadou výrobku  
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014  
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 10.000.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1.000,-Kč  
Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika

2) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu  
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014  
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 200.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1.000,-Kč  
Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika

3) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného  
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014  
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 200.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1.000,-Kč  
Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika

4) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu  
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014  
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 500.000,-Kč  
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 1.000,-Kč  
Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika

### Poznámka

**Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.**

11 -04- 2017

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné  
jednat jménem pojistitele