
SMLOUVA O DÍLO č. 3/2018/RR/fol
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva -  starosta města
Ing. Sylva Kováčiková -  místostarosta města 

Zastoupený ve věcech technických: .......​.................​................​. . ​..........​....................
.............
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
​.....​............................. 
00297755 
CZ00297755
...​.......​.......​.......​..............​.......​...... 
​...................................................

Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon: 
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 30716.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „ smluvní strany“

Moravia Trend, s.r.o.
Oderská 407, 742 13 Studénka 
Ondřej Chytil -  jednatel firmy 
​.......​.............​.................. 
​...............​.............​.. ​....................... 
Komerční banka, a.s.
.......​............................. 
CZ27831116 
27831116 
556 712 039 
​.................................​...

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
e-mail:
(dále jen objednatel) 

2. Zhotovitelem:

I. Předmět smlonw:

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „Veřejné osvětlení -  
rekonstrukce pěší komunikace a lávky pro pěší“, tj. provedení nového veřejného 
osvětlení podél rekonstruované pěší komunikace
Součástí jsou i další související práce neuvedené, ale nutné k provedení díla, náklady 
na vyčištění staveniště, náklady na likvidaci suti a odpadu, aj.

3. Dílo bude zpracováno v souladu scénovou nabídkou ze dne 9.1.2018 a oceněným 
výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
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4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez 
zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části 
předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu 
zahrnuty.

5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické 
parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.

6. Místem plnění veřejné zakázky je pare. č. 478 a 2585/4 v kat. úz. Bílovec-město.
7. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby,

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace 
odpadů,

- provádění denního úklidu staveniště,
- odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,
- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí,
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, 

předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v 
českém jazyce

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení 
zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých 
ploch

- provedení přejímky stavby
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

- v rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s 

rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy jsou-li vydána, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s 
podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení
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díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité 
materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona ě. 22/1997 Sb. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

10. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti 
projektové dokumentaci, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou 
jednáním ve věcech technických za objednatele a osobou pověřenou za investora. V 
případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno 
uzavřením dodatku k této smlouvě.

11. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně 
nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých 
zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla nezbytné.

12. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

13. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a 
podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

II. Cena:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 369 987,00 Kč
(slovy: třistašedesátdevěttisícdevětsetosmdesátsedm korun českých bez DPH)

(DPH 21%: 77 697,27 Kč
Cena včetně DPH: 447 684,27 Kč)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní 
odklízení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, 
dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na 
předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a 
dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost 
jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného 
požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které 
zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad 
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást
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cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu 
obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v 
cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou 
cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel cenový návrh 
na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok..

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení 
ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy 
mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele 
a změnou stanovení výdajů na financování akce. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, 
které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k 
naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost zápočtu případných 
víceprací s méněpracemi.

III. Doba plnění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: dnem předání a převzetí staveniště
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy

objednatele k zahájení prací
Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: do 21 dní od předání a převzetí staveniště

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. 
událostí, kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto 
překážek je zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat a to do 
3 pracovních dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

IV. Platební a fakturační podmínky:

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací. Po předání a 

převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této 
smlouvy.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v 
zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.

4. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém 
měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních 
dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

5. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli 
nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost 
předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, 
nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce
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vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

6. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný 
protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. 
Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. 
Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury 
objednateli.

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 

oprávněným zástupcem objednatele,
3. bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

8. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém 
měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních 
dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu.

12. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané 

zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka 
v originále,

f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i 
souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis 
prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.

g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
i) název projektu
j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že
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dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků 
podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka.

V. Dodací a kvalitativní podmínky:

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle 

schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem 
čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) 
věznění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z 
jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality 
všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností 
zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., a dalších ustanovení stavebního 
zákona čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k 
provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné 
úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, 
musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i 
zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, 
právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a 
s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP bude mít neomezený 

přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového 
díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené 
zástupcem investora a podloženy fotodokumentací.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s objednatelem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště:

1. Staveništěm se rozumí prostor na pare. č. 478 a 2585/4 v kat. úz. Bílovec-město.
2. Předání staveniště zhotovitelem musí být ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 

bude určen zodpovědný pracovník objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si 
zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické 
energie a jejich náklady jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

3. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem 
jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek.
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5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s 
příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se 
vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke 
staveništi přiléhající pozemky.

6. Objednatel si vyhrazuje právo vstoupit do samostatných smluvních vztahů v 
souvislosti s provedením prací, které nejsou dílem dle této smlouvy, avšak které s 
dílem bezprostředně souvisejí. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o 
ostatních zhotovitelích vybraných objednatelem a jakýchkoli jejich změnách. 
Zhotovitel je povinen nezbytným způsobem spolupracovat s ostatními zhotoviteli 
vybranými objednatelem při jejich činnosti na staveništi. Zhotovitel je povinen 
koordinovat své práce s pracemi ostatních zhotovitelů vybraných objednatelem, 
s provozem v objektu apod. Zhotovitel je zejména nikoliv však výlučně povinen zřídit 
a umožnit zhotovitelům vybraným objednatelem využívat bezpečné přístupové cesty 
skrz místo provádění díla do ostatních částí staveniště pro osoby a dopravu drobného 
materiálu. Za tímto účelem je zhotovitel oprávněn uzavřít s ostatními zhotoviteli 
vybranými objednatelem příslušné dohody a smlouvy, bude-li to považovat za 
nezbytné pro splnění svých závazků z této smlouvy. Takovéto dohody a smlouvy musí 
být předloženy objednateli před jejich uzavřením k odsouhlasení. Objednatel poskytne 
zhotoviteli potřebné informace ohledně smluvních podmínek, jež má uzavřeny s 
ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem, za účelem koordinace a zajištění výše 
uvedených činností.

7. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré zřejmé nedostatky v práci ostatních 
zhotovitelů vybraných Objednatelem, které mohou mít vliv na práce a realizaci díla, 
ihned poté, kdy se o nich dozví nebo měl a mohl dozvědět, pokud by jednal s 
odbornou péčí. V případě opomenutí takového oznámení nebude zhotovitel oprávněn 
vznášet nároky vůči Objednateli za ztížení provádění či následné vady prací v 
důsledku nedostatků v provedení prací ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem. 
Zhotovitel je povinen umožnit ostatním zhotovitelům vybraným Objednatelem přístup 
k dílu či jeho částem a poskytnout jim nezbytnou součinnost, aby mohli provést své 
práce na díle nebo jeho částech. Za účelem provádění prací je objednatel oprávněn 
poskytnout ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatelem informace a údaje týkající 
se této Smlouvy a provádění prací zhotovitelem. Objednatel není odpovědný za 
jakákoli jednání nebo zanedbání povinností jakéhokoli zhotovitele vybraného 
Objednatelem. Objednatel je však povinen zajistit, aby ostatní zhotovitelé vybraní 
objednatelem odpovídajícím způsobem spolupracovali se Zhotovitelem při jeho 
činnosti na staveništi podle této Smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny pověřeného technického dozoru stavebníka a 
příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9. Zhotovitel je oprávněn prováděním díla pověřit třetí osobu.
10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádně a včas veškerou nezbytnou 

součinnost k řádnému provedení díla v souladu se smlouvou. V případě, že objednatel 
poruší tuto svoji povinnost, prodlužují se o dobu prodlení objednatele termíny pro 
provedení díla. Ke splnění svého závazku specifikovaného v tomto odstavci zavazuje 
se objednatel zajistit zhotoviteli před zahájením provádění montáže stavební 
připravenost.
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VII. Stavební deník:

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením 
§ 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne 
převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje 
nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický 
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, 
popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem 
stavby, je povinen připojit k záznamu do tři pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za 
to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad 
a nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla:

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu 
do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. 
této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. 
Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a 
přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu 
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní 
harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a 
možnost přizvání příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných 
prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění 
případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení 
staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech 
případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: geodetické 
zaměření dle skutečného provedení, dokumentaci skutečného provedení ve třech 
vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve 
formátu .doc, .xls, a .pdf,dokumentaci skutečného provedení, technické listy, atesty, 
doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující 
jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
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6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení 
jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a 
lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za 
vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané 
záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede 
v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 
Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí 
díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od 
zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným 
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího 
řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady:

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, 
která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době 
realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů 
a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. Zhotovitel odpovídá za 
vady díla za podmínek stanovených zejména ustanoveními § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. Objednatel je povinen s odbornou péčí prohlédnout anebo zařídit prohlídku 
předmětu díla ihned po jeho předání zhotovitelem.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 
měsíců od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků 
na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení 
dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, 
bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto 
upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním 
díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.
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8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných 
vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho 
bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.

9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení 
oprav oznámených vad do 30-ti dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě 
v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na 
náklady zhotovitele.

10. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících 
provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u 
vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn 
provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je 
oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

11. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné 
vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené 
objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na 
celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce:

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,— Kč za každý i započatý den 
prodlení s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,— 
Kč za každý i započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,- Kč za každou 
vadu a den,

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1 000,— Kč za každý započatý 
den prodlení.

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 
Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob 
vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 8 této 
smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve 
výši 1.000,— Kč za každý zjištěný případ.

g) zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 
% za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur. 
Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 
% za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní 
pokuty považují strany za přiměřenou.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou.
4. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může 

být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1
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této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada 
škody může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany:

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a 
dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, 
až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, 
zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu 
ustanovení § 103, odst.l, písm. g zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své 
pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se 
této odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí 
pracovník zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím 
osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy:

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, 
je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:
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a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění 
oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle 
povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od 
smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i 
v průběhu provádění díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 10 dnů od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla 
nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 
pokuty.

XIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 400 tis. Kč.

2. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v 

rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Doložka o bezúhonosti

1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se 
zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud 
by deklarovaná nestrannost zhotovitele zanikla během plnění smlouvy, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat.

2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí 
se zdržet veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí 
písemný souhlas objednatele. Zhotovitel nesmí objednatele žádným způsobem 
zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.

3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 
v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že 
budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb 
v ní stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 
v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani 
přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zhotoviteli nebo 
závazky zhotovitele vůěi objednateli.

5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k 
zhotoviteli jsou povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a
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rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené 
zhotovitelem či objednatelem jsou důvěrné.

6. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či 
nezávislost jeho zaměstnanců nebo expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k 
zhotoviteli. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, je objednatel oprávněn bez 
ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na 
náhradu škody.

7. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či 
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb. 
trestní zákoník), jako jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit 
s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se 
pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za 
účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby vykonala, či naopak 
nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo 
plnění již uzavřené smlouvy.

8. Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním 
výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě 
nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, 
výdaje zaplacené za neprokazatelně provedené práce na díle, výdaje převedené do 
daňového ráje nebo výdaje zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, 
nebo výdaje zaplacené společnosti, která není smluvní stranou smlouvy uzavřenou 
zadavatelem.

XV. Závěrečná ujednání:

1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy 
kontrolu díla. Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím 
pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na 
kontrolních dnech.

2. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 
daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí) či jiným příslušným institucím (zejména 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání 
dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní 
audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým 
dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou 
uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění konečné platby.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, 
zástupcům poskytovatele dotace (IROP), auditnímu subjektu, či jiným příslušným 
kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních 
systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního 
řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto 
zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám.
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Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby 
přezkoumání usnadnily.

5. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a 
podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která 
má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká 
realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení 
projektu, nejpozději do 31.12.2027.

8. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých 
příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném 
znění ke dni uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

10. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v 
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena 
nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení 
smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti 
nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení 
nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, 
nesmí provádět technický dozor u téže stavby.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z 
nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

14. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Bílovec.

15. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.l - Oceněný výkaz výměr

16. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva 
byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

17. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují 
osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy.
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