

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Colas CZ a.s.

73711870

26177005

CZ 26177005

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

8. 1. 2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 6 714 908,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 2 291,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	6 717 200,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

D Celkem bez DPH 6 717 200,05

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 717 200,05	1 410 612,01

Cena s DPH 8 127 812,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 1. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH sňížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
TÚ_2016_0										
06	III/220 4 Modernizace silnice - průtah Odeř	6 717 200,05	0,00	1 410 612,01	8 127 812,06	0,00	6 717 200,05	0,00	0,00	0,00
1	SO 101 - silnice III/220 4	4 636 097,31	0,00	973 580,43	5 609 677,74	0,00	4 636 097,31	0,00	0,00	0,00
2	SO 103 - sjezdy ze silnice III/220 4	135 820,40	0,00	28 522,28	164 342,68	0,00	135 820,40	0,00	0,00	0,00
3	SO 301 - odvodnění silnice III/220 4	272 671,39	0,00	57 260,99	329 932,38	0,00	272 671,39	0,00	0,00	0,00
4	SO 302 - propustek v km 0,476 645	780 317,41	0,00	163 866,65	944 184,06	0,00	780 317,41	0,00	0,00	0,00
5	SO 303 - propustek v km 0,531 298	210 776,84	0,00	44 263,13	255 039,97	0,00	210 776,84	0,00	0,00	0,00
6	SO 304 - propustek v km 0,682 529	212 774,88	0,00	44 682,72	257 457,60	0,00	212 774,88	0,00	0,00	0,00
7	SO 305 - propustek v km 0,761 183	175 368,82	0,00	36 827,45	212 196,27	0,00	175 368,82	0,00	0,00	0,00
8	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady	293 373,00	0,00	61 608,33	354 981,33	0,00	293 373,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	6717200,05	0,00	1410612,01	8127812,06	0,00	6717200,05	0,00	0,00	0,00

COLAS CZ, a.s.
 Oblast Zápád
 Sedlečská 271/30, 360 10 Karlovy Vary
 DIČ: CZ26177005 (1)