

SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: 645 350 015/2015

č. smlouvy poskytovatele: 2015/SŽDC/18

evidenční č. registru VZ:

Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby „Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Odpovědní zástupci:

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických a stavebního dozoru:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24,

170 00 Praha 7

(dále jen „objednatel“ nebo „SŽDC“)

1.2. Zhotovitel:

Vedoucí společník společnosti:

INFRAM a.s.

Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

IČO: 250 70 282, DIČ: CZ25070282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

jednající Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, statutární ředitel

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních:

b) ve věcech technických:



Operační program
Doprava



Evropska unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

Společník společnosti:

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČ: 248 31 832 DIČ: CZ24831832

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178437

Zastoupený: Ing. Miroslav Rykl, jednatel společnosti

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „INFRAM/TYM – Lužná – Rakovník/TP“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost INFRAM a.s., zastoupená Ing. Vladimírem Mahou, prokuristou. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 26.08.2015. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

INFRAM a.s.

Pelušková 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00

(dále jen „poskytovatel“)

Čl. 2 - Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1. Výzva k předložení nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na podporu činnosti technického dozoru investora (dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby „Podpora technického dozoru investora při realizaci stavby „Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)“ č.j. 28731/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Ste ze dne 20.8.2015, podepsána ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem.
- 2.2. Projekt stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo) včetně části G. Náklady, předaný vybranému uchazeči (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
- 2.3. Nabídka poskytovatele ze dne 26.08.2015, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 27.08.2015, pod č.j. 29718/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Ste, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha Ing. Zdeňkem Vondrákem, na základě návrhu hodnotící komise
- 2.4. Stavební povolení v právní moci č.j. DUCR-34404/15/Kj ze dne 13.7.2015 vydané Drážním úřadem v Praze.
- 2.5. České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah a v TKP pozemních komunikací, platných ke dni podpisu této smlouvy
- 2.6. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění
- 2.7. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, v platném znění
- 2.8. Podklady uvedené v tomto čl. 2 jsou pro obě smluvní strany závazné.

Čl. 3 - Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je podpora TDI, výkon geotechnického dozoru a dalších činností, uvedených v odst. 3.2 této smlouvy (dále jen „Práce“), při realizaci stavby „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo), (dále jen „Dílo“ nebo „stavba“), jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie – OPD, 1 a 3. prioritní osy, a to ve vztahu k supervizi zadávané MD ČR.
- 3.2. Poskytovatel se zavazuje k provádění Prací v následujícím rozsahu:



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

3.2.1. Spolupráce, podpora

- Účast na všech kontrolních dnech, výrobních výborech RDS (realizační dokumentace stavby) zhotovitele a důležitých pracovních jednáních ve vztahu k níže uvedeným činnostem, spolupráce s oddělením fondů EU (O FEU) SŽDC, resp. MD.
- Organizace kontrolních dnů a výrobních porad, v případě potřeby organizace dalších jednání v zájmu investora (rozesílání pozvánek, provádění zápisů)
- Organizace předání stanoviště a účast při předání staveniště zhotoviteli Díla a vyhotovení předávacího protokolu

3.2.2. Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD

- 3.2.2.1 Kontrola podkladů pro žádost OPD, zda jsou k dispozici v korektní formě tak, aby provozní soubory (PS), stavební objekty (SO) a jejich všechny jednotlivé položky bylo možno jednoznačně provázat na položkový rozpočet. Provádění formálních úprav v uvedené žádosti.
- 3.2.2.2 Posouzení způsobilosti jednotlivých položek žádosti ve výchozím stavu s přihlédnutím ke všem možným aspektům (korektnost technické specifikace položky, věcné vazby mezi položkami, duplicita mezi položkami v rámci stavby i mezi jinými EU financovanými projekty, např. GSM – R apod.).
- 3.2.2.3 Aktualizace údajů obsažených v tabulce H1 spolu s PR a SR v případě potřeby i CBA tabulek, v příslušných, zadavatelem požadovaných stádiích a monitoringu OPD.
- 3.2.2.4 Zajištění aktualizace benefitové žádosti

3.2.3. Kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění

- Postupné zpřesňování výchozího stavu z hlediska způsobilosti výdajů na základě výsledku provedené podrobné analýzy Velkého položkového rozpočtu podle odstavce 3.2.2.

3.2.4. Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)

- 3.2.4.1 Sledování a podávání zpráv o hlavních probíhajících pracích na Díle v daném období včetně fotodokumentace,
- 3.2.4.2 Kontrola souladu mezi plánem fakturace prací na Díle a skutečnou fakturaci včetně návrhu potřebných opatření při vzniku výraznějších odchylek,
- 3.2.4.3 Věcná kontrola prvotních dokladů o nároku zhotovitele Díla před jejich podpisem TDI,
- 3.2.4.4 Formální kontrola údajů po jejich podpisu TDI včetně vložení dat do nezávislého monitorovacího systému, který provádí aktualizaci Velkého položkového rozpočtu, včetně ověření způsobilosti předpokládaných výdajů,
- 3.2.4.5 Finální kontrola všech náležitostí předložené fakturace (faktura, Soupisy zjišťovacích protokolů, Soupisy prací, prvotní doklady pro nárok zhotovitele) v daném období, včetně doložení, že po nezávislém vložení hodnoty nároku ve všech sledovaných zdrojích jsou korektní,
- 3.2.4.6 Pravidelné měsíční podávání zpráv o proběhlé fakturaci, včetně doložení výsledků z monitorovacího systému ve formě tabulky po jednotlivých PS a SO a ve formě Velkého položkového rozpočtu,

3.2.5. Aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti

- součástí pravidelného měsíčního podávání zpráv bude i aktualizace průběhu prací na Díle podle jednotlivých stavebních postupů ve formě srovnatelné s údaji uvedenými v příloze Žádosti pro malý projekt.

3.2.6. Kontrola oprávněnosti změn

- 3.2.6.1 Spolupráce při včasné evidenci jednotlivých změn, jejich posouzení, projednání a schválení před jejich realizací (pokud v daném případě není výslovně sjednáno jinak),



- 3.2.6.2 Doporučení vhodného způsobu projednání změn podle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ),
- 3.2.6.3 V případě požádání objednatelem: projednávání změn a vypracování patřičných protokolů
- 3.2.6.4 Formální kontrola vedení a správnosti zápisů ve stavebním deníku,
- 3.2.6.5 Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby od zhotovitele Díla,
- 3.2.6.6 Organizace přejímacího řízení pro převzetí Díla,
- 3.2.6.7 Vedení přehledu projednávaných a schválených změn,
- 3.2.6.8 Věcná kontrola podkladů (v položkovém členění) pro jednotlivé změny, kontrola nároku zhotovitele, způsob ocenění a způsobilosti předpokládaných výdajů, doporučení vhodného způsobu označení měněných položek tak, aby bylo možné sledovat jejich fakturaci nezávisle na předložené nabídce zhotovitele a ve vazbě na příslušný dodatek smlouvy i Dílo (Dále jen „SOD“),
- 3.2.6.9 Příprava podkladů pro příslušný dodatek SOD, uzavřený na základě změny,
- 3.2.6.10 Pravidelné podávání zpráv o postupu projednávání a schvalování změn v měsíčních intervalech,
- 3.2.6.11 Poté, co je schválen příslušný dodatek, vložení schválených změn do monitorovacího systému a doložení aktuální smluvní situace po příslušném dodatku ve všech sledovaných zdrojích.

3.2.7. Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů

- 3.2.7.1 Měsíční vyhodnocení výsledku monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje poskytovatel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
- 3.2.7.2 Závěrečné vyhodnocení výsledků monitoringu zaměřené na vývoj uznatelných a neuznatelných nákladů, výsledky vyhodnocení zpracuje poskytovatel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
- 3.2.7.3 Spolupráce při změnovém řízení s ohledem na posouzení uznatelnosti nových položek, zapracování do monitoringu, výsledky posouzení zpracuje poskytovatel ve formě písemného stanoviska,
- 3.2.7.4 Závěrečné zpracování výsledků změnových řízení a to zejména s ohledem na posouzení uznatelnosti nových položek zapracovaných do monitoringu, výsledky vyhodnocení zpracuje poskytovatel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě),
- 3.2.7.5 Čtvrtletní monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle „metodiky Supervize MD“, výsledky zpracuje poskytovatel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele,
- 3.2.7.6 Vypracování závěrečných podkladů pro monitoring o vývoji uznatelných a neuznatelných nákladů v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle „metodiky Supervize MD“, výsledky zpracuje poskytovatel ve formě tabulky (v listinné a digitální podobě) jako informativní podklad pro objednatele.

3.2.8. Pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace Díla)

- 3.2.8.1 Po ověření a odsouhlasení výchozího stavu podle odstavce 3.2.3. bude v měsíčních intervalech aktualizován monitorovací systém vložení:
 - údajů o měsíční fakturaci na úrovni všech fakturovaných položek
 - všech schválených změn po jednotlivých položkách poté, co je uzavřen dodatek k SOD
- 3.2.8.2 Aktuální výstupy z monitorovacího systému budou pravidelnými přílohami měsíčních zpráv.

3.2.9. Pravidelné měsíční podávání zpráv

- Realizace stavby bude předmětem pravidelného měsíčního podávání zpráv v rozsahu výše uvedených činností.

3.2.10. Podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace Díla (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)

- 3.2.10.1 Podle požadavku objednatele zajistit potřebné tabulkové podklady pro průběžné monitorovací zprávy o vývoji projektu Díla,
- 3.2.10.2 Zpracování dalších podkladů pro průběžnou monitorovací zprávu podle pokynů O FEU SŽDC jako informativní podklad pro objednatele.

3.2.11. Další podpora činnosti TDI

- 3.2.11.1 Měsíční vyhodnocení zpracování Protokolů o měření s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení poskytovatel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
- 3.2.11.2 Závěrečné vyhodnocení Protokolů o měření s ohledem na jednoznačnou lokalizaci a množství vykonaných prací, výsledky vyhodnocení poskytovatel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
- 3.2.11.3 Měsíční kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace zhotovitele Díla dle Směrnice SŽDC č. 43 „Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správy železniční dopravní cesty“ a jejích příloh, v aktuálním znění, výsledky vyhodnocení poskytovatel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele,
- 3.2.11.4 Závěrečná kontrola oprávnění a finanční správnosti fakturace zhotovitele Díla dle Směrnice SŽDC č. 43 „Oběh dokladů pro faktury zhotovitele akcí OPD státní organizace Správy železniční dopravní cesty“ a jejích příloh, v aktuálním znění, výsledky vyhodnocení poskytovatel zpracuje ve formě písemného stanoviska pro objednatele

3.2.12. Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele

- 3.2.12.1 Po ukončení provádění Díla bude zpracována Závěrečná zpráva rekapitulující především:
- rozsah a termín hlavních prováděných prací,
 - souhrnnou rekapitulaci vývoje smlouvy o Dílo včetně dopadu všech odsouhlasených změn na jednotlivé PS a SO,
- 3.2.12.2 Součástí Závěrečné zprávy bude i zpracování Souhrnného rozpočtu stavby po realizaci stavby jako podkladu pro následný okruh činností.

3.2.13. Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu

- Podle požadavku objednatele poskytovatel dodá potřebné tabulkové podklady pro Závěrečnou monitorovací zprávu o vývoji projektu Díla. Podklady budou v souladu se zpracovaným Souhrnným rozpočtem stavby po realizaci stavby.

3.2.14. zpracování souhrnného rozpočtu ve stadiu 4 a 6, tzn. po zadávacím řízení na realizaci a po ukončení stavby.

3.2.15. činnost geotechnického (dále jen „GT“) dozoru:

- 3.2.15.1. Podrobní seznámení se s projektovou dokumentací včetně realizační dokumentace zhotovitele Díla a IG průzkumu.
- 3.2.15.2. Porovnání projekčních předpokladů z IG průzkumu a projektové dokumentace a realizační dokumentace zhotovitele Díla se skutečným stavem při realizaci stavby a aktuálními geotechnickými podmínkami, terénní rekognoskace příp. archivní šetření.



- 3.2.15.3.** Odborné **posouzení a kontrola správnosti a úplnosti realizační dokumentace** zhotovitele Díla včetně geologických postupů (v návaznosti na pracovní a technologické postupy výrobců použitých materiálů, prvků, technologií či zařízení), **průběžný dozor při provádění realizace Díla se zaměřením na dodržování kvality a kvantity prací** specifikovaných v předmětu plnění zhotovitele Díla, posuzování a schvalování případných odchylek, dodatečných požadavků, nezbytnosti a účelnosti případných víceprací (méněprací) a námitek v průběhu realizace stavby.
- 3.2.15.4.** Neprodleně, v předstihu a prokazatelně (včetně zápisu do GT deníku) upozornit objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od schválené projektové dokumentace, případně v rozporu s drážními a obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy (závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohlo vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, atp.).
- 3.2.15.5.** Objektivní technické a cenové **posouzení alternativních návrhů zhotovitele**, případně objednatele Díla a projektanta projektové dokumentace Díla v případě odlišné skutečnosti od předpokladů projektové dokumentace, účastnit se změnového řízení a autorizovat **Změnové listy**.
- 3.2.15.6.** Zajištění a provádění předepsaných, popř. objektivně nezbytných, ověřovacích, kontrolních, průkazných či rozhodčích GT zkoušek objednatele v rozsahu a četnosti dle příslušných norem, nařízení a předpisů a bezodkladné předání veškerých výsledků objednateli stavby.
- 3.2.15.7.** **Dozor při provádění ověřovacích, kontrolních či průkazných zkoušek** zhotovitelem Díla, posuzování správnosti jejich provádění, interpretace a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle díla.
- 3.2.15.8.** Účinná spolupráce a přítomnost na vyžádání při kontrole a přijetí konečného stanoviska objednatele pro převímku Díla a závěrečné kontrolní prohlídky realizovaných zhotovitelem Díla včetně převímání dokumentace skutečného provedení Díla.
- 3.2.15.9.** **Vedení deníku GT dozoru**, který slouží pro styk mezi objednatelem stavby a GT dozorem a jsou do něj zapisovány veškeré připomínky, doporučení a pokyny. Tento deník je trvale uložený na předem určeném místě tak, aby obě strany k němu měly trvalý přístup a ani jedna strana nebyla závislá na přítomnosti druhé strany. GT dozor je oprávněn i k zápisům do typizovaného stavebního deníku „SD – SŽDC – smluvní vzor objednatele“.
- 3.2.15.10.** Objednatel stavby je oprávněn požadovat i další blíže nespecifikované práce a činnosti v rámci kompetencí a odbornosti GT dozoru v návaznosti na stavební a technologické postupy, harmonogram prací – v případě nutnosti i v mimopracovní dny.
- 3.3.** Je-li plnění dle odst. 3.2. této smlouvy ve formě hmotně zachyceného výsledku, bude předáváno vždy alespoň ve dvou výtiscích a jednou digitálně.
- 3.4.** Objednatel se zavazuje k předložení dalších doplňujících podkladů, nezbytných pro činnost poskytovatele, na základě jeho písemné výzvy. Další doplňující podklady budou poskytovatelem předány v písemné formě potvrzené správcem nebo hlavním inženýrem stavby Díla bez zbytečného odkladu.
- 3.5.** Plnění dle této smlouvy bude ukončeno schválením vypracované Závěrečné zprávy o realizaci stavby.
- 3.6.** Poskytovatel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatelem, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

Čl. 4 - Termín plnění

- 4.1. Termín zahájení Prací: **září 2015 - ihned po uzavření smlouvy**
- 4.2. Termín odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci stavby: **do 3 měsíců od ukončení provádění Díla, nejpozději 30.06.2016**
- 4.3. Dílčí termíny pro předání hmotně zachycených výsledků dle čl. 3:
- odstavec 3.2.7.1 - měsíčně, nejpozději do 12 dnů od předání podkladů
Pokud by došlo k mimořádnosti, že předaná fakturace neodpovídá výsledné skladbě uznatelných a neuznatelných nákladů, upozorní na to poskytovatel nejpozději v termínu do 8 dnů od předání podkladů. Po předání opravených podkladů znovu běží lhůta 12 dnů.
 - odstavec 3.2.7.2, 3.2.7.4 a 3.2.7.6 - do 3 měsíců od ukončení stavby, nejpozději však do 31. 3. 2016,
 - odstavec 3.2.7.3 - na vyžádání po předložení změnového listu, nejpozději do 20 dnů od předání podkladů,
 - odstavec 3.2.7.5 - nejpozději do 30 dnů od konce předmětného kalendářního čtvrtletí,
 - odstavec 3.2.10.1 a 3.2.10.2 - dle pokynu objednatele do 30 dnů od předání podkladů,
 - odstavec 3.2.11.1 a 3.2.11.3 - nejpozději do 5 dnů od předání podkladů o skutečné výměře,
 - odstavec 3.2.11.2 a 3.2.11.4 - nejpozději do 12 dnů od předání podkladů.

Čl. 5 - Smluvní cena

- 5.1. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky poskytovatele a činí:

Cena bez DPH	684 000,00,- Kč
DPH (základní sazba)	143 640,00,- Kč
Celková cena (s DPH)	827 640,00,- Kč

slovy : šestsetosmdesátčtyřtisíc korun českých bez DPH

Rozpis smluvní ceny je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1. Výše DPH, uvedená u ceny, bude poskytovatelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

- 5.3. Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná, nebude upravována v závislosti na vývoji inflace a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provádění činností a související náklady s provedením prací a je stanovena na základě skutečných výkonů spojených s prováděním činnosti (podpora technického dozoru investora při realizaci stavby) na stavbě i v kanceláři. Za součást pracovního úkonu se považuje i čas, potřebný k cestě na místo jednání a zpět.
- 5.4. Jménem objednatele bude počet odpracovaných hodin a soupis provedených činností potvrzovat p. Tomáš Dědek (kontaktní údaje viz. odstavec 1.1 této smlouvy).

Čl. 6 - Platební podmínky

- 6.1. Úhrada bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených objednateli vždy 1x za měsíc s datem zdanitelného plnění poslední pracovní den v daném měsíci, za který byly činnosti skutečně provedeny. Fakturu - daňový doklad předloží poskytovatel nejpozději do 15



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti

- dnů po skončení fakturovaného období. To se však netýká daňového dokladu za měsíce listopad a prosinec - ty musí být předány nejpozději do 5. prosince daného roku.
- 6.2.** Nedílnou součástí faktury bude přehled skutečného nasazení zaměstnanců poskytovatele, objednatelům podepsaná specifikace výkonů prací a stručný popis činností za dané fakturační období, případně zápisy o předání a převzetí hmotně zachyceného výsledku díla či jeho části za fakturované období.
- 6.3.** Faktura -daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti vyžadované touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji vrátit poskytovateli a nevzniká prodlení s placením. Poskytovatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo smlouvy objednatele a číslo případného smluvního dodatku.
- 6.4.** Splatnost faktur - daňových dokladů za provedené činnosti je do 30 dnů od doručení a převzetí faktury objednatelům. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může poskytovatel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
- 6.5.** Poskytovatel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části činností, která jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.6.** Stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a zák. č. 235/2004 Sb., zákona o DPH, nebo daňový doklad poskytovatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele.
- 6.7.** Finanční prostředky poskytované na základě této Smlouvy poskytovateli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.8.** Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
- Úplný název Díla (stavby) v souladu s touto smlouvou - „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Praha - Kladno - Rakovník, v úseku Kladno (mimo) - Lužná - Rakovník (mimo), Varianta Lužná (mimo) – Rakovník (mimo)“

Čl. 7 Povinnosti smluvních stran

- 7.1.** Objednatel poskytne poskytovateli za účelem výkonu Prací podklady a informace k tomu potřebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je poskytovatel povinen objednateli vrátit bez zbytečného odkladu po splnění svého závazku, ke kterému byl podklad určen.
Veškeré poskytnuté údaje se považují za důvěrné.
- 7.2.** Objednatel určí do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy osoby odpovědné za součinnost s poskytovatelem v jednotlivých oblastech. Tito zaměstnanci budou odpovědní nejen za dodání obvyklých nebo vyžádaných potřebných podkladů a informací, ale i za projednání návrhů a doporučení předkládaných poskytovatelem.



- 7.3.** Objednatel je povinen bezodkladně tak, aby nevzniklo nebezpečí z prodlení, činit vyjádření (rozhodnutí) ve věcech, o kterých jej poskytovatel bude informovat a bez jejichž rozhodnutí objednatel nemůže poskytovatel pokračovat v plnění této smlouvy. Poskytovatel je naopak povinen předávat objednateli k rozhodnutí již vyhodnocené informace, které budou obsahovat poskytovatelem doporučené řešení.
- 7.4.** Poskytovatel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák.č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák.č.309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č.33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.
- 7.5.** Zaměstnanci poskytovatele i jeho případného subdodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „ Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC “ v souladu s předpisem Ob1 díl II.
- 7.6.** Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnici objednatele plně seznámen.
- 7.7.** Poskytovatel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů v plné míře.
- 7.8.** Pojištění poskytovatele je kryto pojistnou smlouvou č. 7720561100 uzavřenou s Kooperativou, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností poskytovatele, a to až do výše 50 000 000 Kč.

Pojistná doba pokrývá celé období provádění Prací dle této smlouvy.

Čl. 8 - Zajištění závazků a smluvní pokuta

- 8.1.** Poskytovatel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu (daňový doklad) úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.
- 8.2.** Poskytovatel uhradí objednateli smluvní pokutu:
- za prodlení s předáním závěrečné zprávy v termínu dle čl. 4, odst. 4.2, ve výši 5 000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení, pokud prodlení poskytovatele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Prací nezávisle na vůli poskytovatele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat
 - za vadné plnění ve výši 0,5% smluvní ceny, jako částku jednorázovou
 - pokud vada nebude odstraněna ve lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami, zavazuje se poskytovatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení
- 8.3.** V případě, že bude poskytovatel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 8.4.** Smluvní pokutu a úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.
- 8.5.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 8.6.** Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je poskytovatel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 8.7.** V případě, že poskytovatel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý takový případ.
- 8.8.** Poskytovatel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám



bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že poskytovatel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.

- 8.9.** Pověří-li poskytovatel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele.
- 8.10.** Poskytovatel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.

Čl. 9 - Ostatní ujednání

- 9.1.** Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 9.2.** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se prováděného díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 9.3.** K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
- zjistí-li objednatel při kontrole provádění Prací, že Práce nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, poskytovatel tak neučinil,
 - v případě, že poskytovatel neoprávněně přeruší Práce na dobu delší než 10 dnů.
 - jestliže poskytovatel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověřil prováděním Prací subdodavatele, který není uveden v této smlouvě, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním Prací třetí osobě,
 - jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele nebo na návrh poskytovatele vyhlášeno moratorium, jestliže byl poskytovatel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti poskytovateli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže poskytovatel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním Prací
 - jestliže poskytovatel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s touto smlouvou,
 - jestliže poskytovatel neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném touto smlouvou a jejími přílohami
- 9.4.** Jestliže dojde k odstoupení od této smlouvy před dokončením Prací odevzdáním Závěrečné zprávy o realizaci stavby, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části Prací prostřednictvím jiného poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení Prací, které objednateli vzniknou následkem toho, že objednatel odstoupil od této smlouvy z důvodů na straně poskytovatele.
- 9.5.** Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel při provádění Prací zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení Prací dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně této smlouvy a způsobu provádění Prací. Odstoupení od této smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.6.** Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 9.7.** V případě, že dojde k účinnému odstoupení od této smlouvy, se poskytovatel zavazuje:



- okamžitě ukončit veškeré Práce s výjimkou Prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady skutečně provedených a objednatelům potvrzených Prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedeným Pracím,
 - bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
- 9.8.** Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace Prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.
- 9.9.** Objednavatel je oprávněn v případě nekvalitního provádění Prací a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.
- 9.10.** Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.

Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

- 10.1.** Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 10.2.** Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 10.3.** Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.4.** Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží poskytovatel.
- 10.5.** Poskytovatel souhlasí se zveřejněním informace o jeho nabídkové ceně na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis nabídkové ceny
V Praze dne 07.09.2015

V Praze dne 01.09.2015

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA
statutární ředitel INFRAM a.s.
oprávněn k podpisu na základě plné moci



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Fond soudržnosti