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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský

zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Město Poděbrady
se sídlem: Jiřího náměstí 20/1,290 31 Poděbrady
zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Ladislav Langr, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:
se sídlem:
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČ: 45823545
DIČ;
Bankovní spojem':

číslo účtu:

dálejen „zhotovitel"

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly
na následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I.

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitel provést pro objednatele řádně a včas

v souladu s platnými právními předpisy dílo „Demontáž dřevěných příček a
vybudování zděných příček v šestém patře (7NP) a sedmém patře (8NP) budovy čp.
1130/18, nám. T. G. Masaryka, 290 01 Poděbrady", dle zadání objednatele a položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

1.2. Místem plnění veřejné zakázky je město Poděbrady, budova čp. 1130/18, nám.
T. G. Masaryka, 290 01 Poděbrady v majetku investora (město Poděbrady).

1.3. Dílo dále zahrnuje:
a) Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle norem a dalších obecně platných

předpisů a nařízem', kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
parametru dokončeného díla.

b) Dodržení všech podmínek DOSS.
c) Veškeré atesty, doklady a stanoviska DOSS nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.
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d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí ve spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce.

1.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem zhotovitele měl nebo mohl vědět.
1.5. Pokud zhotovitel bude provádět dílo prostřednictvím subdodavatele, musí odpovídající 

činnost kterou bude poskytovat uvedený subdodavatel, provádět jen se souhlasem 

objednatele.
1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této 

smlouvě.
1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k 

plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a 

osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále 
bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své 

subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.

Článek II.

Doba zhotovení díla
2.1. Předpokládaný začátek provádění díla je 1.10.2015.
2.2. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku I. bez zbytečných 

odkladů do 14ti dnů po písemné výzvě objednatele a předání staveniště.
2.3. Zhotovitel předá dílo objednateli nejpozději do 12ti týdnů od předání staveniště.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

článek III.

Cena za dílo
3.1. Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v celkové výši 497.098,50 Kč bez DPH, v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná 
a zahrnující všechny náklady předpokládatelné v položkovém rozpočtu, který byl 
rozhodující pro výběr zhotovitele. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v 
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, DPH v zákonné výši.
3.2. Případné vícepráce a méněpráce budou oceňovány podle jednotkových cen uvedených 

v nabídce zhotovitele (položkový rozpočet - příloha č. 1).
3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdqších předpisů, jestliže po uzavření této 
smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně 

změněna.



4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Článek IV.

Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě 
faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Ix měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí 
tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 
prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným 
zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor.
Fakturami, vystavovanými Ix měsíčně, mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem 
objednateli k úhradě realizované práce a dodávky do výše 90% celkové ceny za 
provedení celého díla včetně DPH. Zbývajících 10% ceny za realizované práce 

a dodávky bude zhotovitelem vyúčtováno objednateli konečnou fakturou, která bude 
zhotoviteli uhrazena až po předání a převzetí díla a odstranění případných vad 

a nedodělků z předání díla. Součástí faktury musí být soupis zbývajících provedených 
prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány; tento soupis musí být písemně 
odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele, vykonávajícím technický dozor.
Na faktuře vystavené na základě této smlouvy uvede dodavatel evidenční číslo 
smlouvy, které určí město Poděbrady, pokud toto číslo nebude na faktuře uvedeno, 
město Poděbrady je oprávněno vrátit fakturu dodavateli.
Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti.
Konečná (závěrečná) faktura bude s těmito náležitostmi:
- předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
- cena díla s odečtem proplacených záloh,
- částka zbývající k úhradě.
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku R. této smlouvy nebo jestliže 
zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla 
nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli 
podle této smlouvy.
Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou 
DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH")- Zhotovitel 
prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 
106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy 
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 
NeuČiní-li tak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 21% z celkové 
ceny za dílo podle této smlouvy. Ulirazením a uplatněním smluvní pokuty nezaniká 
právo objednatele na náhradu škody.
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4.11.

4.12.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pou2e na bankovní účty 
zveřejněné v „Registru plátců DPH" a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona 

o DPH, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.
Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zákona o DPH o 
tom, že je „nespolehlivý plátce", aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH 

přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH.

Článek V.
Provádění díla a nebezpečí škody na díle

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Thotoviíel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může 
pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím 
zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Staveniště (místo plnění) bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného 
předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 
v průběhu provádění dda. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto 
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 

nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené Lhůtě k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby v požadavcích na zadání stavby a 
dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel 
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné 
péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedených požadavků, 
dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v 
rádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedených 
požadavcích a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby 
změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na 
provedení díla podle uvedených požadavků, dalších písemných dokladů předaných 
objednatelem a pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž 

nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.
Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 5.7., odpovídá za vady díla 
způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedených požadavků, 
dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu 

objednatelem.



5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 5.7., neodpovídá za nemožnost 
dokončení díla nebo vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 
neúplností a chybami uvedených požadavků, dalších písemných podkladů předaných 
objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při 
provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla 
má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném 

rozsahu.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu 
změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla 
přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouv}^ může 
kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla 
překážky uvedené v bodě 5.10., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody, zhotovitel 
má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit 
při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je 
zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na 
stav^išti a provést o tom písemný záznam.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě 
písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází 
nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 
Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 
provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 
a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

článek VI.

Splnění a předání díla
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
článku I. a v souladu s platnými obecně závazn5hni právními předpisy a platnými 
českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.
Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě 
písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 
smluvních stran (dále jen „protokol")-
Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 6.1. Jestliže se objednatel 
rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 
6.1., jsou smlmmí strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis 
vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.



6.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek VIL 

Záruka za jakost díla
7.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
7.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy 

(např. vyplývající z článku L, V., VI.) a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla 

ke stanovenému účelu.
7.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady nebo nedodělky do 10 dnů 

od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.
7.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 4 dnů od doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, 
jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.

7.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 
vady díla nebo nedodělky díla ve Ihůtě stanovené v bodě 7.3., je objednatel oprávněn 
nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem 

a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
7.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody

nebo na smluvní pokutu.

článek VIII.

Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

8.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

8.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně poviruré bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 8.2. této 

smlouvy.
8.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co 

prohlášení povinné strany obdrží.
8.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se vsak netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení 
smlouvy, řešení sporů mezí smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

smlouvy.
8.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Zhotovitel pak má
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nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

8.7. Tato smlouva pak zaniká okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od 
smlouvy z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků 
doručeno druhé smluvní straně.

Článek IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se stanoví součtem těchto částek:

a) 2 000 Kč za každý byť započatý den prodlení se zhotovemm díla (řádný termín předání 
je stanoven v článku II.) a

b) skutečnou výši škody způsobenou objednateli nedodržením termínu.
9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 7.3., 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se stanoví součtem těchto 
částek:

a) 1.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků a
b) skutečnou výši škody způsobenou nedodržením termínu pro odstranění vad a 

nedodělků.
9.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlem' s její úhradou, je 

povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši
9.4. Smluvní pokutu není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.8. této smlouvy.

Článek X.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
10.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, 

požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
10.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost 

pro provedení díla.
10.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu 
hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

10.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem 
nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

10.5. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, osobními 
ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné 
činnosti.

10.6. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 
nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu teclinických zařízení, případně příznaky 
takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned objednatele a 
podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení
11.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
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11.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou.
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je
splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím,
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím

nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního

řádu.
11.3. Vpřípadě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy

je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která

škodu způsobila tuto nahradit.
11.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena

oprávněn}hni zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
11.5. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými

statutárními zástupci obou smluvních stran.
11.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským

zákoníkem.
11.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy

a zhotovitel 1 stejnopis.
11.8. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně

veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv
způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za
obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je
regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů

11.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Položka dle S 41 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění :
Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 593/2015 ze dne 13.7.2015

Příloha č. 1 -Položkový rozpočet

V Poděbradech dne 2015 V Poděbradech dne............ 2015

Objednatel:
Město Poděbrady



Příloha č, 1 - Položkový rozpočet

6. patro
cena Kč bez DPH

demontáž dřevěných příček vč. dveří a skel 12 328,00 Kč
demontáž a montáž rozhlasového kabelu 3 600,00 Kč
demontáž kotvící stropní lišty 1 980,00 Kč
oškrábání starých maleb 3 707,00 Kč
příčka lOOmm pórobetonu (70m^) 37 413,00 Kč
potažení sklovláknitým pletivem do tměla 30 727,00 Kč
štuk (250m^) 33 400,00 Kč
příprava na malbu (250m^) 6 187,00 Kč
malba, penetrace (250m^) 14 900,00 Kč
montáž zá rubní (9ks) 12 400,00 Kč
dodávka dveří vč. montáže vnitřních výplň DTD Í9ks) 22 050,00 Kč
nátěr zárubní (ISks) 8 640,00 Kč
nátěr dveří - oprava tmelení, broušení, zákl. + email Í9ks) 12 375,00 Kč
dodávka a montáž prahů (9ks) 2 250,00 Kč
demontáž a montáž el. Instalace v příčkách - vvp. Světel Í9ks) 10 350,00 Kč
zaspravení rýh po el. rozvodech 1 500,00 Kč
nátěr plechových dvířek el. rozvaděče 550,00 Kč
výroba, dodávka, montáž plechových dvířek 0.35x0,55cm 2 750,00 Kč
špric + MVC nahození betonových sloupů (15m^) 9 014,00 Kč
montáž prozatímních příříček v kancelářích 2 000,00 Kč
zakrytí nábytku 500,00 Kč
nátěr radiátoru vč trubek (44m^) - chodba 2 860,00 Kč
přesun hmot 5 000,00 Kč
likvidace odpadu 3 000,00 Kč
doprava 2 000,00 Kč
průběžný úklid 1 000,00 Kč

cena celkem 242 481,00 Kč



7. patro
cena Kč bez DPH

demontáž dřevěných příček vč. dveří a skel 13 750,00 Kč

demontáž a montáž rozhlasového kabelu 3 900,00 Kč

demontáž kotvící stropní lišty 2 145,00 Kč

oškrábání starých maleb 3 660,00 Kč

příčka lOOmm pórobetonu (74m^) 40 100,00 Kč

potažení sklovláknitým pletivem do tměla 32 884,00 Kč

štuk {230m') 30 861,00 Kč

příprava na malbu {230m^) 5 715,00 Kč
malba, penetrace (230m^) 13 716,00 Kč

montáž zárubní (12ks) 16 560,00 Kč
dodávka dveří vč. montáže vnitřních výplň DTD (12ks) 29 400,00 Kč

nátěr zárubní (16ks) 7 680,00 Kč

nátěr dveří - oprava tmelení, broušení, zákl. + email (4ks) 5 500,00 Kč

dodávka a montáž prahů (16ks) 4 000,00 Kč
demontáž a montáž el. instalace v příčkách - vyp. světel 
(12ks) 13 800,00 Kč

zaspravení rýh po el. rozvodech 1 950,00 Kč

nátěr plechových dvířek el. rozvaděče 550,00 Kč

výroba, dodávka, montáž plechových dvířek 0,35x0,55cm 2 750,00 Kč
špric + MVC nahození betonových sloupů (15m^) 9 014,00 Kč

montáž prozatímních příříček v kancelářích 2 322,50 Kč

zakrytí nábytku 500,00 Kč
nátěr radiátoru vč trubek {44m^) - chodba 2 860,00 Kč

přesun hmot 5 000,00 Kč

likvidace odpadu 3 000,00 Kč

doprava 2 000,00 Kč

průběžný úklid 1 000,00 Kč

cena celkem 254 617,50 Kč

Cena celkem 6. a 7. patro bez DPH 497 098,50 Kč


