
Smlouva o dílo - budova C
(dále též "SoD")

Rozsah a obsah vzájemnýchpráva povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude
říditpříslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně

ustanovením §2586 a následujícími.

Smluvní strany:

Objednatel: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr
130

Se sídlem:
IČ:

Gagarinova 1039, 349 01 Stříbro
70937613

za objednatele je oprávněnjednat ve věcech smluvních:
Mgr. Květoslava Špilerová, ředitelka, tel.:

za objednatele je oprávněnjednat ve věcech technických:

(dálejen objednatel)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

SATREZIDENC spol. s r.o.
Dalovická 106/19, 360 04, Karlovy Vary
25200 143
CZ 25200143

Spisová značka: C7758 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Šalingem
Zastoupený ve věcech technických: Janem Šalingem,
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
(dálejen zhotovitel)
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Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou
nabídkou toto stavební dílo s názvem "Revitalizace hygienického zázemí v Základní škole
Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, část 2 - budova C":

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího hygienického zázemí v budově C.
Rekonstrukce se bude vztahovat na odstranění stávajících obkladů a dlažeb, dále výměnu
rozvodů vody a kanalizace, výměnu zařizovacích předmětů a dále v rámci rekonstrukce bude
zajištěna kompletní výměna rozvodů elektroinstalace a s tím souvisejících vypínačů a světel; vše
dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované hlavním projektantem

vč.
soupisu prací s výkazem výměr.

2. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek,
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka
výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo
zahrnuje zejména provedení stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil,
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich
příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a
zpracování případné dokumentace změn.

Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:
a) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
b) dle nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást SoD.

3. Smluvní strany nemají k tomuto dílu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými
znalostmi, informacemi a technickými předpoklady.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost v
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném
položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné
dílo v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v
této SoD.

5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke
zdárnému a kompletnímu dokončení díla a jeho uvedení do provozu (např. provedení
předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).

6. Součástí ceny díla budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu
díla, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní
pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za dílo jsou obsaženy
veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů apod.

7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně
zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla či členit realizaci díla na
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jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah díla či posun termínu
dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.

8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD.
Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce
objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.

9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě
za podmínek uvedených v této SoD.

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při
respektování platných českých technických norem.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech plnění:

2. Část - budova C
Předání a převzetí staveniště:

Dokončení stavebních prací:
Předání a převzetí díla:

do 10 dní od výzvy objednatele­
předpoklad začátek 07/2019

30. srpen 2019
30. srpen 2019

Smluvní strany si výslovně ujednávají, že část 2 - budova C bude realizována pouze
v případě, že zadavatel bude mít finanční prostředky k realizaci části 2 - budovy C.
Pokud zadavatel finanční prostředky získá, vyzve zhotovitele k realizaci druhé etapy, tj.
části 2 - budovy C. V případě, že objednatel nezíská finanční prostředky určené na
rekonstrukci budovy C, nebude realizace rekonstrukce části 2 - budovy C realizována a
zhotovitel nemá právní nárok na jakoukoli úhradu/náhradu již případně vynaložených
nákladů, popř. náhradu jiných plnění.
Tzn., že právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení § 548 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vázány na splnění odkládací
podmínky: objednatel bude mít zajištěné financování díla dle této smlouvy v potřebné
výši. Tato podmínka se považuje za splněnou v okamžiku, kdy bude zadavatel s jistotou
vědět, že finanční prostředky na rekonstrukci budovy C má k dispozici. Zadavatel
předpokládá, že toto bude s jistotou vědět v průběhu měsíce května 2019 a o této
skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Základní škola, Gagarinova 1039, Stříbro, 34901
3. Strany SoD se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z

důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší
moc), dohodnou prodloužení termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.
Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního
deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a
koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout
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zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je maximální a nejvýše přípustná, platná po
celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s
realizací:

KčbezDPH DPH21 % Kč včetně DPH

Cena - budova C 1.789.386,07 375.771,07 2.165.157,14

Cena celkem

2. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši (tj. částka bez DPH).
Uvedené ceny za dílo jsou sjednány bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.

3. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 1 tohoto článku do 30 dnů ode
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených
a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Zhotovitel předloží lx za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo
jím pověřeným zástupcem (TDI). Odsouhlasený soupis prací bude součástí daňového
dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná. Faktura zhotovitele musí
obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu.

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení objednateli.

4. Úhrada zůstatku bude vázána na vystavení konečné faktury (zůstatek musí být minimálně ve
výši 10% celkové ceny zakázky), jejíž splatnost bude 15 kalendářních dnů po odstranění vad
či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.
Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat jako přílohu oboustranně
odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a zápis o odstranění vad a nedodělků a o
vyklizení staveniště.

6. Příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, není plátcem DPH.

7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
8. V případě, že vystavený daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a

nebude obsahovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu splatnosti. Zhotovitel podle charakteru
nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené
faktury objednateli.
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Oddíl II.
Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy (písemné, ústní) objednatele.

2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto
zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla, a tento je
mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou
staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek,
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování
předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při
provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje,
že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o
životním prostředí, z. Č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit,
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí
ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie
bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své
pracovníky, subdodavatele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému
poškození zdraví.

6. Zhotovitel se zavazuje maximálně zohlednit skutečnost, že staveniště se nachází v prostorách
základní školy, kde se mohou pohybovat žáci, učitelé a další zaměstnanci školy. Zhotovitel je
povinen zabezpečit dodržení veškerých bezpečnostních předpisů, aby při stavebních pracích
nedošlo k ohrožení života a zdraví žáků, zaměstnanců školy, popř. dalších osob pohybujících
se v prostorách školy.

II. Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu a

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech
dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k
prováděnému dílu a technologické postupy. Dílo musí být provedeno v souladu s touto SoD a
nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen
objednateli doložit před zahájením provádění stavby a na vyžádání objednatele během
provádění díla.

3. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4
zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a
výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení SoD, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této SoD po dobu 10 let od
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2029. Po tuto dobu
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této SoD.

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradami z veřejných
výdajů.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště,
které bude nezbytné pro provedení díla.

4. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběmá místa elektrické energie, vody a
ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body a úhradu
za odebrané energie si dohodne s objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek
a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním
díla.

6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené
svou stavební ajinou činností třetí osobě.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a objektů zhotovitelem, uvede
zhotovitel poškozené plochy a objekty nejpozději k předání hotového díla do původního
stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena
jen se souhlasem objednatele.

9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení
předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem
č.185/200 1 Sb., o odpadech, v platném znění.

10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v rozsahu dle zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a příloha 5., do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být
trvale přístupný na stavbě. Tímto se sjednává pokuta pro případ, kdy stavební deník nebude
k dispozici na stavbě, a to ve výši 2.000,- (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý jednotlivý
případ. Za každý jednotlivý případ se považuje jeden den. Originál stavebního deníku je
majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy
ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím
pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se
zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že
s uvedeným zápisem souhlasí.

12. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem
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k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se
objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě
objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzval objednatele k prověření a převzetí zakrývané části, je
zhotovitel povinen na vlastní náklady provést odkrytí předmětné části díla a umožnit
objednateli kontrolu.

l3.0bjednatel, včetně všech zástupců, zaměstnanců nebo zmocněnců má právo kontroly
prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

14. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván také zástupce
objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým
dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
Počet kontrolních dnů bude v závislosti na vývoji stavebních prací.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště do termínu předání a převzetí díla (tj. část 2 - budova C do 30.
8.2019) a protokolárně je předá objednateli.

16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

17. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými
předpisy.

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných
škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání
objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla.

19. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o
provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadů).

IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí

staveniště sepíší obě strany protokol.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se
skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem.

3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným
dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných
otázek spojených s realizací díla.
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4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo
zkoušek.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko.

6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může
zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po
prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce
jsou prováděny v souladu se SoD, podle technické zprávy, technických norem a jiných
právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však
oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a
potřebami objednatele.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit
obsah a způsob provedení prací.

10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn
od SoD odstoupit.

V. Předání a převzetí díla
1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a

předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V
případě, že má dílo drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo
nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele pro předání a převzetí
díla nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení tyto doklady ve dvojím vyhotovení
(pokud není níže uvedeno jinak):

- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o provedených zkouškách a revizích,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné

pro zajištění řádného užívání díla.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol

vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude
zejména, nikoli však výlučně, obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání díla,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
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- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávání díla, spolu s případnou dohodou o
lhůtě k jejich odstranění.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným způsobem
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání díla, platí,
že s celým obsahem protokolu o předání díla souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo
dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

5. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele řádným předáním a zaplacením dokončeného díla.

Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel až do předání zaplaceného
díla a vyklizeného staveniště objednateli.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a veškerého
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a
odcizení.

II. Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s
výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 4 mil. Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného
certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a
po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a

převzetí díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce
nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná
běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a
převzetí díla. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla k účelu, ke
kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v
dohodnutých termínech. Pokud se zhotovitel odmítá kontroly účastnit a případné zjištěné
závady odstranit, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen
se této kontroly zúčastnit nejdéle do 10 dnů od prokazatelného vyzvání objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem
oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu
odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
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IV. Vady díla
1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně

ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku v platném znění.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

3. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat,
případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a
práce provést způsobem, postupem a ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (mimo
dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit
vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8. Pokud nedojde k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ve věci odstranění vad,
objednatel odstraní vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Tyto náklady včetně dalších
vzniklých škod objednatel uplatní u zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním vad dle uzavřené dohody, sjednává se
jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou
smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob
jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba
od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému
bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné
k provozování díla.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po
dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

15. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude
uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené
s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti
reklamace.

16. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny
řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a veškeré prostrory
tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou ve SoD použity
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termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému
podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo a s jeho řádným

protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čI. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ° % z celkové
ceny díla bez DPH jednorázově a 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i
započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí díla upravuje oddíl II. čl. V. této
SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl, V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:
Pěttisíc korun českých) za každou jednotlivou případnou vadu jednorázově a 5.000,- Kč
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou
vadu.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II.
čI. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
(slovy: Pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý případný nedodělek jednorázově a 5.000,­
Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný
nedodělek.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení
po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu
III. čI. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy:
Pěttisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den
prodlení.

7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi,
bezpečnost práce, nařízení koordinátora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušení povinností jednorázově a 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý i
započatý den.

8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od SoD
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od SoD v případě podstatného porušení

smluvních povinností druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností se
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této
SoD.

2. Neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této SoD v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti
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vyplývající ze SoD ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta,
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje mimo jiné případ, kdy
zahájení nebo postup prací zhotovitele ohrožuje objednatele vznikem prodlení v termínu
dokončení díla či vznikem nepřiměřených stavebních a provozních nákladů, kdy ze strany
zhotovitele nejsou dodržovány technologické postupy a předepsaná kvalita díla, na což byl
zhotovitel předem písemně upozorněn se stanovením opatření k nápravě a dále svévolné
ukončení díla a nepokračování v něm i přes výzvy objednatele.

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je též zhotovitelovo podání návrhu na
prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek
zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. Č. 182/2006
Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona Č.
182/2006 Sb.; jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.

5. Po doručení rozhodnutí objednatele o odstoupení od smlouvy, zastaví zhotovitel ihned další
provádění prací na díle. Neprodleně bude provedeno předání a převzetí rozestavěného díla
zápisem smluvních stran a vyúčtování provedených prací.

6. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné
nároky obou smluvních stran se, v případě ukončení platnosti této SoD některým ze způsobu
bodu 1. a 2. tohoto oddílu, budou řídit příslušnými ustanoveními NOZ. V tomto případě bude
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

7. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací a tím
pádem nutnosti dokončení díla jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínů dokončení díla.

8. Zánikem SoD nejsou dotčeny nároky obou smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce,
které za trvání SoD vznikly.

III. Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení

občanského zákoníku v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které

jsou obchodním tajemstvím zhotovitele ajsou zhotovitelem ve SoD zřetelně označeny.

3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle
zákona Č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění, a dohodly se, že uveřejnění
této smlouvy v registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel
dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této
smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele.
Zhotovite] dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o
registru smluv.

4. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště.
Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný.

5. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným "Dodatek ke
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
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6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou
smluvních stran.

7. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že tato SoD nabývá účinnosti pro část 2 - budova C
pouze v případě, že zadavatel bude mít k dispozici finanční prostředky na realizaci.

10. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují
zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne: 21.02.2018 V Stříbře dne: 21.02.2018

Mgr. Květoslava Špilerová
ředitelka školy
(objednatel)

Jan Šaling
jednatel
(zhotovitel)

Příloha Č. l: cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr) - část 2 - budova C
Příloha Č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (předloží zhotovitel před uzavřením SOD)
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