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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo Objednatele:  
číslo Zhotovitele: 1/18/015 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

I. Smluvní strany: 

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn 
  příspěvková organizace 

se sídlem: Roztoky 52, 270 23 Křivoklát 
IČ: 70874387 
DIČ: CZ70874387 
zastoupený: Mgr. Danou Zímovou, ředitelkou 

  zástupce pro technická jednání: Ing. Eva Rosová (603 832 331) 
technický dozor investora: Ing. Eva Rosová (603 832 331) 
 

dále jen Objednatel 
 

a 
 
Zhotovitel:  Froněk, spol. s r.o. 
 sídlo: Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01 
 IČ: 47534630 

DIČ: CZ47534630 
zapsaná v OR Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou 

 bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 158187039/0300 
zástupce pro smluvní jednání: Ing. Kamil Hrbek, prokurista 
zástupce pro technická jednání: Tomáš Macálka 
 

dále jen Zhotovitel. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo dle této smlouvy „Rekonstrukce cest v okálech“ a závazek Objednatele 
dílo převzít a zaplatit cenu. Přesná specifikace předmětu plnění díla včetně kalkulace 
nabídkové ceny díla je uvedena v Přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel současně prohlašuje, že obsah smlouvy včetně všech jejích příloh je shodný 
s obsahem své nabídky ve výběrovém řízení ze dne 19.2.2018. 

3. Místem provedení díla dle této smlouvy je: Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Leontýn, Roztoky 52, 270 23 Křivoklát. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla ve sjednané době, v souladu s touto 
smlouvou a v souladu se souvisejícími právními a technickými předpisy a Objednatel se 
zavazuje provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy. 

5. Vlastníkem zhotovované věci je Objednatel, nebezpečí škody na věci nese Zhotovitel až 
do převzetí řádně provedeného díla Objednatelem. 

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě, jehož nedílnou součástí budou odůvodněné změnové listy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30. 9. 2018 a v souladu 
s harmonogramem, který bude Zhotovitelem zpracován a předán Objednateli nejpozději 
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Z provozních důvodů na straně 
Objednatele bude staveniště ze strany Zhotovitele převzato a práce zahájeny nejdříve dne 
1. 6. 2018.  

2. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany Objednatele či uživatele provádět 
dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení dílčích prací dohodnou zástupci 
smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení díla. Dokladování takovýchto 
podmínek bude provedeno oboustranně odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, 
přičemž změna termínu dokončení díla bude dohodnuta formou písemného dodatku této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením v rozsahu dle této 
smlouvy a předáním předmětu díla Objednateli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci, 
včetně zpětného předání vyklizeného staveniště do 2 pracovních dnů od ukončení plnění 
předmětu této smlouvy.  

4. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na ní nebudou v době převzetí zjevné vady 
a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné 
drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu 
s dohodnutými termíny jejich odstranění. 

5. Smluvní strany se dohodly, převezme-li Objednatel dílo bez výhrad, má právo uplatnit 
práva z vadného plnění za zjevné vady i po převzetí díla. 
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6.  Smluvní strany se dohodly, převezme-li Objednatel část díla bez výhrad, má právo 
uplatnit práva z vadného plnění za zjevné vady i po převzetí část díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 2628 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

IV. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou 
součástí smlouvy, a to jako její Příloha č. 2. 

Cena celkem bez DPH: 1 638 263,00 Kč 

slovy: jedenmilionšestsettřicetosmtisícdvěstěšedesáttřikoruny české.  

2. Zhotovitel bere na vědomí skutečnosti o snížené sazbě DPH, která se uplatní v souladu s 
§ 48 odst. 1 zákona o DPH u staveb pro sociální bydlení, kdy stavbou pro sociální 
bydlení je dle § 48 odst. 5 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby. 

3. Zhotovitel se zároveň zavazuje vystavit a doručit daňový doklad do 14 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 5. kalendářního dne měsíce 
následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění.  

4. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou stanovenou na základě rozpočtu, jehož 
úplnost Zhotovitel zaručuje a je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a platnou po 
celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na 
zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. této smlouvy. 

V. Platební podmínky 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají řádně provedeným 
stavebním pracím, dodávkám a službám v rámci technologických celků, po které bylo 
dílo prováděno, a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

 

2) Fakturace 
Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení 
náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, 
bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že 
Zhotovitel bude cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu po odsouhlasení soupisu řádně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“) 
Objednatelem. Zjišťovací protokol musí obsahovat zejména detailní rozpis 
skutečně provedených prací za dané období a ceny dle rozpočtu. Zjišťovací 
protokol bude zástupci smluvních stran podepsán vždy k prvnímu pracovnímu 
dni následujícího kalendářního měsíce; tento den je také dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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b) Zhotovitel doručí Objednateli zjišťovací protokoly vždy nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se zjišťovací 
protokol vztahuje. Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla 
Zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dní ode dne převzetí 
díla Objednatelem.  

c) Objednatel zjišťovací protokoly do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho 
doručení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že zjišťovací protokoly nejsou 
způsobilé k tomu, aby podle nich bylo fakturováno. Budou-li zjišťovací protokoly 
nezpůsobilé k tomu, aby podle nich bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 
(slovy: dvou) pracovních dnů přepracovány a následně znovu předloženy ke 
schválení Objednateli. 

d) Schválené zjišťovací protokoly budou vždy přílohou faktury za příslušné období. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením 
zjišťovacího protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu 
protokolu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody 
na díle, resp. jeho části.   

f) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních. 

g) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

h) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní 
účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na 
faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový 
bankovní účet až po písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 

i) Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH a předmět 
plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

3. náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 
4. uvedení lhůty splatnosti, 
5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato 
nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 
faktury přerušena a nová 30 denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude 
započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

j) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  
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VI. Obecné smluvní podmínky 

1. Objednatel předá Zhotoviteli napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody 
(SV) (bude-li Zhotovitel nárokovat). Náklady spojené s odběrem všech médií 
Zhotovitelem nese Objednatel. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami 
při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 
156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě 
zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí. 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude 
kdykoliv přístupný na dohodnutém místě Pro vedení stavebního deníku platí přísl. 
ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Vícepráce a méněpráce se zapisují do stavebního deníku. Odsouhlasení návrhu i 
vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v deníku musí být potvrzeno 
Zhotovitelem, Objednatelem a technickým dozorem stavebníka.  

6. Změnový list víceprací a méněprací vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní 
dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu 
ceny.  Realizace víceprací proběhne v souladu s ustanovením čl. II. odst. 6. smlouvy. 

7. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých 
poddodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a 
PO pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatelů a za případné škody, vzniklé v 
souvislosti s realizací díla Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště 
proti vzniku úrazu třetích osob. 

8. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid staveniště a dopravních cest materiálu ve 
společných prostorách objektu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci 
odpadů.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy 
uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na vznik obecné odpovědnosti za škody na 
majetku a zdraví třetích osob s výší pojistného v minimální výši 2 mil. Kč. Zhotovitel 
předloží doklad o tom, že má uzavřenou pojistnou smlouvu v požadované výši 
nejpozději při podpisu Smlouvy. Pojistná smlouva pokrývá pojištění jakékoliv 
potenciálně hrozící škody při plnění díla a Zhotovitel bude udržovat její platnost po 
celou dobu plnění Díla.  

11. Zhotovitel je povinen při předání díla Objednateli současně předat v jednom vyhotovení 
zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení 
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o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a 
zkouškách, doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech 
a jiné doklady týkající se průběhu stavby. 

12. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to i 
prostřednictvím pověřené třetí osoby a Zhotovitel je povinen mu poskytnout součinnost. 
Je-li to při provádění díla nezbytné, je Zhotovitel povinen pozvat Objednatele 
k provedení kontroly. 

13. Zhotovitel je povinen se řídit následujícími ustanoveními:  

Realizace stavby představuje pro Objednatele krátkodobé zhoršení podmínek. Z tohoto 
důvodu se smluvní strany dohodly na pravidlech, která upravují vzájemné kontakty 
mezi stranami dotčenými stavbou: 

a) Zhotovitel garantuje, že veškeré stavební práce budou prováděny s maximální 
ohleduplností. V průběhu prací je třeba zohlednit provoz Objednatele včetně 
omezení hlučných prací. Pro stavbu budou výhradně používány vyčleněné prostory. 

b) Zhotovitel je povinen trvale udržovat pořádek v prostorech převzatých pro zařízení 
staveniště, zejména pak v prostoru záboru veřejného prostranství. 

c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost osob, pohybujících se v zóně jeho pracoviště, za 
ohleduplnou manipulaci s materiálem v těchto prostorách v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy. 

d) Zhotovitel zajistí užívání stavebních mechanismů způsobem vylučujícím poškození 
majetku vlastníka či nájemce a zdraví osob, které se budou vyskytovat na staveništi 
a v blízkosti staveniště. 

e) Zhotovitel před zahájením stavebních prací zabezpečí staveništní rozvod elektrické 
energie proti poškození s tím, že po skončení pracovní doby bude zajištěno jejich 
odpojení. Rozvody nesmí být na překážku běžnému provozu prostor Objednatele. 

f) Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky BOZP a PO v prostorách Objednatele 
a jeho okolí. 

g) Zadání provedení části díla dle této Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje 
Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení díla vůči Objednateli. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění předmětu této Smlouvy, které svěřil 
subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.  

14. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů 

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• Objednatelem a jím pověřenými osobami,   

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, 
s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle termínu, který bude stanoven na předchozím 
kontrolním dnu zápisem ve stavebním deníku  
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• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště díla; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený 
termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

c) Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 

d) Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou 
formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. 

e) V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění Objednatele a předmětné práce zakrýt přičemž 
před tím pořídí relevantní fotodokumentaci. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

f) Pokud Zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou 
formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich 
zakrytí zápisem do stavebního deníku, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele 
případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.  

15. Stavební deník bude obsahovat také vícepráce a méněprace. Odsouhlasení návrhu i 
vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací ve stavebním deníku musí být 
potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a technickým dozorem stavebníka. Změnový list 
víceprací a méněprací vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle 
položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

 

VII. Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 60 měsíců od 
předání a převzetí díla a zahrnuje odpovědnost za kvalitu provedené práce, použité 
materiály, zařízení a technologie.  

2. Záruční podmínky se nevztahují na mechanická poškození, poškození, která 
vzniknou neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní 
poškození třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu. 

3. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se Objednatel 
uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovouto opravou. 

VIII. Sankční ujednání 
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1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. „Čas plnění“ této smlouvy 
z důvodu na straně Zhotovitele, zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % denně z celkové ceny díla vč. DPH. 

2. V případě, že Objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V 
„Platební podmínky“ této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,5 % z dlužné částky a to za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení v dohodnutém 
termínu, nejpozději však do 14 dnů. Pokud se tak nestane, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou vadu či 
nedodělek a den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen uznané vady díla reklamované v záruční lhůtě v dohodnutém 
termínu odstranit, nejdéle však do 30 dnů od uznání vady. Vady díla, které mají 
havarijní charakter je Zhotovitel povinen odstranit okamžitě. Pokud se tak nestane, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou reklamovanou vadu a den prodlení. 

5. V případě že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve smyslu předcházejícího 
bodu 3. a 4. má Objednatel právo tyto vady či nedodělky odstranit prostřednictvím 
jiné odborné společnosti a náklady tím vzniklé je Zhotovitel povinen na základě 
faktury Objednateli uhradit. 

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v celé výši, pokud 
tato poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé smluvní strany.  

7. Smluvní pokuty jsou splatné na základě vystavení a doručení oznámení o uplatnění 
smluvní pokuty vymáhající stranou. 

IX. Přerušení prací, ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) splněním účelu, pro který byla uzavřena, 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě 
a v přísl. ust. občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit zejména v těchto případech, 
jež jsou podstatným porušením smlouvy: 

a) Zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodržuje technologické 
postupy, technické normy nebo v rozporu s tuto smlouvou a tyto nedostatky ve 
stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce Objednatele. 

b) Zhotovitel nedodržuje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, 
že dílo dokončí ve smluvním termínu. 

c) Bylo-li insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku (či hrozícím úpadku) 
Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí účinné nebo bylo-li insolvenčním soudem vydáno 
rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu k zahájení řízení o úpadku či hrozícím 
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úpadku Zhotovitele pro nedostatek majetku Zhotovitele a je-li toto rozhodnutí 
účinné, nebo vstoupil-li Zhotovitel do likvidace. 

3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení 
s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně Objednatele, déle než tři týdny po datu 
splatnosti. V tomto případě se Objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních 
závazků v čl. III „Čas plnění“ této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla 
dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li Objednatel tuto povinnost do 30 dnů ode dne 
zastavení prací, má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli 
nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací 
vynaložil. Toto právo má Zhotovitel i v případě, kdy Objednatel nezíská další finanční 
prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, 
jinak je neplatné. 

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek 
provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní 
strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění. 

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Bylo-li plnění 
povinnosti zajištěno, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí  
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena 
povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavby, a to 
ani prostřednictvím osoby s tímto Zhotovitelem spojené. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

b) Příloha č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny – položkový rozpočet (oceněný)  

c) Příloha č. 3 – Doklad o pojištění odpovědnosti  

d)  Příloha č. 4 – Příkaz k zajištění požární ochrany na úseku seznámení a Směrnice k 
zajištění BOZP dle ZP § 132 odst. 4 
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3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými 
dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři 
stejnopisy a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 
shledali, že obsah této smlouvy je výsledkem vzájemného ujednání vedeného vážně, 
určitě a pro obě strany srozumitelně, přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a 
zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali. Proto ji níže, prosty 
omylu, lsti a tísně a nevědomi si nápadně nevýhodných podmínek, jako správnou 
stvrzují podpisem svých statutárních zástupců. 

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

 

 

V Rakovníku, dne 26. 2. 2018 V Roztokách, dne 2. 3. 2018 

 
 
 
 
 

……………………………………. 
za Zhotovitele 

Ing. Kamil Hrbek 
prokurista 

 
 
 
 
 

……………………………………. 
za Objednatele 

Mgr. Dana Zímová, ředitelka  
ředitelka 

 


