



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-002515, 34-00058/18

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PK dopravní s.r.o.
Lidická 811, 438 01 Žatec
IČO: 04166205
DIČ: CZ04166205
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Provádění TDS a BOZP na stavbě I/20 mikrokoberec Toužim – před křiž. s MK Třebouň.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele po uveřejnění v registru smluv

Ukončení plnění: do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH/s DPH: 91 200,-bezDPH / 110 352,- vč.DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Karlových Varech dne 5 -03- 2018

Za Objednatele:

[REDACTED]
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby: [REDACTED]




Za Dodavatele:

[REDACTED]

PK dopravní s.r.o.

Podpis oprávněné osoby:



PK dopravní s.r.o.
01 Zatec
ni.cz

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je provádění TDS a BOZP na stavbě I/20 mikrokoberec Toužim – před. křiž. s MK Třebouň.

Požadavky:

Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

Výkon technického dozoru a BOZP bude v souladu s podklady předanými objednatelem

Termín ukončení a zahájení plnění je závislý na zahájení a ukončení stavby“ **I/20 mikrokoberec Toužim– před křiž. s MK Třebouň“.**

Předpokládané zahájení stavebních prací je 06/2018.

Provádění TDS:

- a) provádění kontroly prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.
- b) kontrola dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
- c) kontrola dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č.183/2006 Sb. stavební zákon
- d) spolupráce se zhotovitelem
- e) při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků
- f) kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem. kontrola případných odstraňování vad v dohodnutých termínech.
- g) účast při odevzdávání a přebírání prací od zhotovitele
- h) předání dokumentaci skutečného provedení a zajištění závěrečného vyúčtování stavby. Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
- i) provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem.

Provádění BOZP:

- a) návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doručované řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené
- b) získání podrobných údajů a informací o pracovních a technologických postupech
- c) zpracování dalších informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou s ohledem na charakter stavby známy již ve fázi přípravy stavby a v době realizace by mohly mít zásadní vliv na BOZP
- d) plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat
- e) spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací
- f) kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
- g) provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení stavby
- f) provádění dalších činností dle potřeb objednavatele

Termín plnění:

zahájení plnění: na písemnou výzvu zhotovitele po uveřejnění v registru smluv

ukončení plnění: do 1 měsíce od písemné výzvy

Předpokládaný termín zahájení: 06/2018.

Platební podmínky:

jednorázová fakturace

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

I/20 mikrokoberec Toužim - TDS, BOZP				
Kalkulace nabídkové ceny	Předpoklad nasazení [%]	Počet dní	Denní sazba	Cena Kč
Technický dozor stavebníka				
specialista pro pozemní komunikace	■	■	■	■
Technický dozor stavebníka celkem				75600 Kč
Koordinátor BOZP				
Koordinátor BOZP	■	■	■	■
Koordinátor BOZP celkem				15600 Kč
Celkem bez DPH				91 200 Kč
DPH (21%)				19 152 Kč
Celkem včetně DPH				110 352 Kč