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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 2021 
Číselný kód části veřejné zakázky: 137007 

Název části veřejné zakázky: Strážnice

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále j en „Smlouva “)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Martinem Pavlíčkem  ředitelem Krajského ředitelství Zlín 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. PETRA spol. s r. o.
se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 8026,
IČ: 46979697, DIČ: CZ 46979697
zastoupená Bc. Jiřím Novákem, vedoucím výroby, na základě
plné moci ze dne 15.2. 2018

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník^

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.
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,DP ii

„DPH44

„Fiktivní porost44

„Hroubí44

„Indexy cen dříví44

„Indexy mezd44

„Indexy PHM44

„Indexy průmyslu44

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI: 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
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v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění “ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrlcu). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy“); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti^ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářslco- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona o lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř, 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení lc Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento

„Odvoz dříví“

objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích lc odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě,
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„Pěstební projekt44

„PLO“

„Poddodavatel“

„Projekt44

„Podzimní zalesnění44

„Porost44

„Potěžební úpravy44

„Průměrná hmotnatosť4

zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně naléhavý”), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý”), anebo 3 (tj. „nenaléhavý”). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný”) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný”).

je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.
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„Smluvní inflace“ 

„Soustřeďování dříví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány včl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- březen 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zi - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích44 je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti44 je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávám veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku44 je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny44 je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem lc hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato") 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
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trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž lc zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lc nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Strážnice, 
č. 13701, LS Strážnice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
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z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními Činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
ť) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
lc) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha Č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

0 zjišťování objemu hmoty;
0 adjustace dřívíj
0 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmlcoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto Článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího
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po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOST

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem
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8.

plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici 
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR lc certifikacím (pokud se týkají plnění
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povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SUJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou lc provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů zharvestoru jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím
zařízením shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit 
lc těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup lc telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR lc vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat
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získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářslcých pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden techniclco-hospodářslcý pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Techniclco-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):
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- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. i roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy^ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní j>artner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům CR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků lcjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně lc Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě techniclco-hospodářslcého pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového techniclco-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně lc Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému techniclco-hospodářslcému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob lc jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.
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21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je ýimluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci
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výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že j)ouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů CR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně
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vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích

Stránka 24 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera lc nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro
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7-

vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VIL 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud 
Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou Č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d)

e)

í)

g)

provádět na své náldady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak; 
oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
vodst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náldady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení; 
provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Ť3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu)
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kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5- Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3 kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství l/io projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZEN

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky lc Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinalc. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VIL odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5- Část projektu může tvořit typ projektu 2 1j. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické úěely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Stránka 30 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy'.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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SOUSTŘKDfiNÍ, MANIPULACI-;, PŘÍJHM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených lc plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř.
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do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODJÍJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4- Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a)

b)

Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.
Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody
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na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lcnim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Čenílc prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřlcvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním 
změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (CSU 
vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
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řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATE15NI PODMÍNKY A NKKTliRli DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,fakturď% Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění
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6.

zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle Čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou.
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9- Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v či. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVTII. Některé dispozice s pohledávkami

i. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5- Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;
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ť) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náldady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3- Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a
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myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2022, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 6 480 000 Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních stím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;
za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; 
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vyvrátil dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čí. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý nD z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021
Stránka 45 z 132



„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Čeník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
l.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle ČI. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/1 techniclco-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
výpočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VIL odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě
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poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. i Smlouvy;

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. 
VI. odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům CR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;

Stránka 48 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy CR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
jméno a příjmení: Bc. Jiří Novák
funkce: Vedoucí výroby
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická j ednání) j sou:
jméno a příjmení: Ing. Karel Ondráček, Ph.D.
funkce: Lesní s rávce
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů
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odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů ěi pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2021, nebo

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 100 514 970,- Kč,
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), 
e), j), lc), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve drahou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
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b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čí. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

lc) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
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r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy', a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čí. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost^ lc předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona ě. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Stránka 52 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce cim 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich
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neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smiou\y, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj- „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému 
jeho spáchám (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího j>rávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo lc jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha Č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

H Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

■ Příloha č; P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

B Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

H Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

0 Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

0 Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

0 Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

0 Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

0 Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

0 Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
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■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

B Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

■ Příloha č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

Ve Zlíně dne: 23. 2. 2018 Ve Zlíně dne:23. 2. 2018

In . Martin Pavlíček 
Ředitel KŘ Zlín

c. J  Nov  
Vedoucí výroby
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L jrtMfaíň Dl ke Smlouvě, o provádění komplexních lesniekúeli činností o o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
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1/1

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 137007 
název zakázky: Strážnice 

název OJ: LS Strážnice 
objem dříví [m'5]: 129 600

účastník: PETRA spol. s r.o. 
IČO: 46979697 

ulice: Brandlova 129 
obec: Hodonín 695 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 320 320 350 350 400 500 550 550

SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 320 320 350 350 400 500 550 550

SM, JD, DG, MD 1 XX10 Bez rozlišení souše 300 300 300 350 400 400 470 470

SM, JD, DG, MD 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 100 100 100 100 350 300 470 470

SM, JD, DG, MD 1 XX30 Bez rozlišení lapák 100 350 300 450 470
SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 100 100 100 300 300 300 300 300

SM, JD, DG, MD
BO 2 1000 Podrostní běžná 420 420 420 650 700 800 850 850

BO 2 3000 Na holině běžná 350 350 350 650 700 800 850 850

BO 2 XX10 Bez rozlišení souše 350 350 350 450 450 500 600 600

BO 2 XX30 Bez rozlišení lapák 350 250 250 250 250 250 250
BO 2 XX40 Bez rozlišení živelná 350 350 250 250 450 500 600 600

BO
BK, JS, JV 3 1000 Podrostní běžná 350 450 450 500 700 800 950 1 200

BK, JS, JV 3 3000 Na holině běžná 350 450 450 500 700 800 950 1 200

BK, JS, JV 3 XX10 Bez rozlišení souše 300 350 350 350 350 450 500 500
BK, JS, JV 3 XX40 Bez rozlišení živelná 300 300 300 300 300 450 500 500

BK, JS, JV
DB, OR, TR 4 1000 Podrostní běžná 550 550 600 800 900 1 100 1 500 1 700

DB, OR, TR 4 3000 Na holině běžná 400 400 400 500 600 1 100 1 500 1 700

DB, OR, TR 4 XX10 Bez rozlišení souše 350 350 350 350 650 750 800 800
DB, OR, TR 4 xx40 Bez rozlišení živelná 350 350 350 350 350 800 900 1 000

DB, OR, TR
BR, OsL - T 5 1000 Podrostní běžná 410 410 360 360 420 560 660 660

BR, OsL-T 5 3000 Na holině běžná 410 410 360 360 420 560 660 660

BR, OsL-T 5 XX10 Bez rozlišení souše 410 410 360 360 360 350 360 360
BR, OsL-T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 410 410 360 360 360 350 360 360

BR, OsL-T
OL, TP, OsL - M 6 i 000 Podrostní běžná 410 410 460 460 520 660 760 760

OL, TP, OsL-M 6 3000 Na holině běžná 410 410 460 460 520 660 760 760

OL, TP, OsL-M 6 XX10 Bez rozlišení souše 310 310 300 460 460 450 460 460

OL, TP, OsL-M 6 XX40 Bez rozlišení živelná 310 310 300 460 460 450 460 460

OL, TP, OsL - M
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Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

137007 
Strážnice 
LS Strážnice

129 600 m3

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
objem dříví:

skupina hmotnatostí
SD | č. SD| CK | druh těžby | kvalita -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ m3

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 34 34 96 104 127 130 131 113 769
SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 5 5 5 6 6 34 59 61 181
SM, JD, DG, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše 12 20 27 41 56 58 129 127 470
SM, JD, DG, MD 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 5 5 14 16 10 10 100 100 259
SM, JD, DG, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 0 0 0 8 5 5 10 10 38
SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 10 10 21 11 15 55 109 110 341
SM, JD, DG, MD 1 66 74 163 185 219 292 538 521 2 058

BO
BO

2
2

1000 Podrostní
3000 Na holině

běžná
běžná

2 800
6

2 800
6

2 800 
17

6 500 
30

6 500
2 000

5 000
4 000

5 000
4 500

1 300
3 500

32 700
14 059

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 611 810 1 012 1 690 3 500 3 000 2 000 400 13 023
BO 2 xx30 Bez rozlišeni lapák 0 10 16 140 292 207 173 60 898
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 11 28 125 400 800 1 200 1 200 400 4164
BO 2 3 428 3 654 3 970 8 760 13 092 13 407 12 873 5 660 64 844

BK, JS, JV 3 1000 Podrostní běžná 59 111 206 423 925 645 645 410 3 424
BK, JS, JV 3 3000 Na holině běžná 62 150 181 143 153 400 1 000 5 000 7 089
BK, JS, JV 3 xx10 Bez rozlišeni souše 31 352 330 471 597 697 512 512 3 502
BK, JS, JV 3 xx40 Bez rozlišení živelná 20 20 20 20 50 250 250 200 830
BK, JS, JV 3 172 633 737 1 057 1 725 1 992 2 407 6122 14 845

DB, OR, TR 4 1000 Podrostní běžná 1 031 784 439 844 1 250 650 950 750 6 698
DB, OR, TR 4 3000 Na holině běžná 17 18 31 39 97 1 221 3 631 7 600 12 654
DB, OR, TR 4 xx10 Bez rozlišení souše 133 95 111 142 641 1 806 2 006 2 011 6 945
DB, OR, TR 4 xx40 Bez rozlišeni živelná 10 11 21 21 54 402 402 401 1 322
DB, OR, TR 4 1 191 908 602 1 046 2 042 4 079 6 989 10 762 27 619

BR, OsL - T 5 1000 Podrostni běžná 193 200 220 370 400 200 141 108 1 832
BR, OsL - T 5 3000 Na holině běžná 53 49 89 199 343 320 237 127 1 417
BR, OsL - T 5 xx10 Bez rozlišení souše 44 54 65 125 233 190 106 88 905
BR, OsL - T 5 xx40 Bez rozlišení živelná 15 15 30 32 77 32 57 56 314
BR, OsL-T 5 305 318 404 726 1 053 742 541 379 4 468

OL, TP, OsL - M 6 1000 Podrostni běžná 506 450 455 557 546 250 309 1 061 4 134
OL, TP, OsL-M 6 3000 Na holině běžná 47 156 110 250 401 408 730 8 100 10 202
OL, TP, OsL - M 6 xx10 Bez rozlišeni souše 119 93 85 101 121 134 192 283 1 128
OL, TP, OsL-M 6 xx40 Bez rozlišeni živelná 16 22 23 23 29 30 55 104 302
OL, TP, OsL - M 6 688 721 673 931 1 097 822 1 286 9 548 15 766
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

137007 
Strážnice 
LS Strážnice

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1
SIVÍ, jd, 
DG, MD

SNI, SMP, SNÍC, SNIS, SMO, SNIE, SNIX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, NID,
MDX

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LNIB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

4 DB, OR, 
TR

DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR

5 BR, OsL - 
T

BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, NIK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OL, TP, 
OsL-M

OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LNIX, KR

dřev. pro 
indexaci

SNI

BO

BK

BK

BK

BK
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'tíha č. 1)2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČRpro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SIVÍ
Kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ ; -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 ; -0,49, -0,69 : >0,99 +1,00

iYýfezyill. A/B tfídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

„v , Vyfezy III. C třídyjakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

i Výřezy III. D třídy jakosti .smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny :smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

!Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

■ 0 ; Nářezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

: Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ■smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

; celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy III. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy IH. C třídyjakosti 'smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

: Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ;smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

: Výřezy 111. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

Výřezylll.C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

; Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

i Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina ; -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 : -0,99 +1,00

; Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

v , : Nářezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

: Nářezy lil. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

; DřM V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 r 1,00 1 0 0 1,00 1,00 1,00

i Výřezy Hl. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

: Nářezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídyjakosti ; borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy IIL A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
i Výřezy lil. C třídyjakosti i borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

i Výřezy lil. D třídyjakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1 Výřezy III. A/B třídyjakosti : borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

jXýřezyJIJ. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny : borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

'celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 ->0,19 -0,29 -0,49 i -0,69 -0,99 +1,00

: Výřezy lil. A/B tfidy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
; Nářezy 111. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

' Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
'Výřezy lil. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v i Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,62 0,63 0,70

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny : borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy III. A/B třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

lapák
Výřezy III. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
'Výřezy lii. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
: Výřezy III. C třídyjakosti ■modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

: Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ' borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

i \ýřezy III. A© třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

; Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná A/ýřezylIl. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

;Dříví M. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 r 1,00 r 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00
i Výřezy lil. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

:\ýřezyili. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše : Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny :buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

; Dříví VI. třídyjakosti - palivová dříví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
: Výřezy III. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

: Výřezy III. C třídyjakosti ■ buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná : Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

■ Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

; Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 : -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

; Výřezy lil. A/B třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

: Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

; Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ř 1,00 1,00
i Výře^ III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

:Výřezy lil. C třídyjakosti ■ dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše : Výřezy III. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

: Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00. 1,00 1,00 1,00
.Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

; Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná i Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny :dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro vypočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq ~ výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFxq = (KIMZDxq * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * K1PHMxQ * 0,15 

+ K1PRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDx-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPR U!~xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDíq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KIPHMjq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPRUíq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X/q==(/q_4 * /q_3 * Iq-2 * Iq- 1 - l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
® V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq =
výše mzdyr

výše mzdyQ_1
V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftynIPHM° " praměmáč tvrtletnícenanaftyf,

V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index q 

průměrný indexq-x

l.l. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indicator Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Zemědělství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fishing

23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (K1MZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

7-----------------------------------------------------------------------------------
2017

7----------------------------------------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
období 4/17 5/17 6/17 ^ 7/17 "8/17 W'10/17 11/17 12/17 1/18 '2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

Y
7/18 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (KlPHM,Q) průměrná změna 3Q.2017 -2Q.2018 ===> 1,041...
Klouzavý index PHM (KIPHM2Q) průměrná změna 4Q.2017-3Q.2018 ===> 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí
2017

f--------------------------------------------------------------------------------
2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 5/17 6/17 W 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 "2/18 '3/18 '4/18 5/18 ^ 6/18 7/18 8/18 9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...

Klouzavý Index průmyslu (K1PRU1Q) pním írná /móru 2Q.2017 - 1Q.2018 1,011...
Klouzavý Index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 =“> 1,013...

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

100 + V%xo 100 + INFX0
CDQ = (CD + SD, . - 100—0 - SD . 100

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

P%XQ= Vjakl * {
fICDVjaklXQ ICDVjakl2Q ICDV,Jakl.XQ

100

, ICDN]akl,1Q ICDN, 1------------ *

100

'jakl.2Q

100
* 0,5

ICDN;'Jakl.XQ

100 100 100
*0,5 *100-100

+ V,JakZ
* 'ICPVjak2.1Q * ICDVjak2.2Q ICDV,Jaia.XQ

100 100 100

ICDNjak2xQ ICDNjak2.2Q 
H---------------—------------- * ----------- ------------------ *

ICDN,'Jaia.XQ

100

+ ••• + v,JakY
(ICDVjgia.iQ
V 100

100

ICDVjak2,2Q
100

100

ICDVjak3,xQ
100

+ ICDNjak31Q ICDNjak3'2Q ICDNi'Jaia.XQ

100 100 100

'5)

*0,5

'5)

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDVjaki-4.iQ ICDNjaki-4-iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jalí3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jal<4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

((107,7 106,9 \ \V%1Q= 0,43 * ((-7^ * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100
100 100

//106,2 106,6+ 0,10 * ( (-77777- * 0,5 + * 0,5 * 100 - 100
V 100 100
'104 5 103 9

+ 0,15 * [ (* 0,5 + -7^- * 0,5 ) * 100 - 100100 100
, '104,5 106,2

+ 0,32 * -T7T7T * 0,5 + -77T7T *0,5 * 100 - 100 = 6,1 %100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

N 100 + V%iq 100 + INFW
CD3Q2Q18 = (CD + SD) *----- ^ - SD *--------------1-0Q Q

, , 100 + 6,1 100 + 1,6
= (1200 + 300) *----— ~ 300 *-----------^ = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

107,7 95,1
F%2Q=°,43*^M *100 *°'5 +

(/106,2 95,1+0-10*(hM *tďď-°'5+

//104,5 97,3
+ 0,15 Ičo *0,5 +

106.9 96,6 
100 *100

106,6 94,2 
100 *100

103.9 100,8 
100 * 100

* 0,5J * 100 — 100 

*0,5^*100-100

* 0,5) * 100 - 100

'104,5 98,8 106,2 97,1
+ 0,32 * -j- * —* 0,5 + —^ * 0,5 ) * 100 - 100 = 2,8 %

100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + INF20
CD4Q2018 = (CD + SD) *------- SD *-----------------

, 100 + 2,8 100 + 3,3 v, ,
= (1200 + 300) *----— -----300 * ——— = 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq — (CŮq+i — CDq) * DODq
Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+i cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íoom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dříví za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
doldadu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

100 + v%xo 100 + infxqCDq = (CD + SD)*------ ... q -SD* y100 100
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CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřlcvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

^%XQ=( Vjakl * (.KICDVjakl-íQ * KICDVjaklt2Q * ... * KICDVjakl XQ * 0,5 

+ KICDNjakí lQ * KICDNjakl 2Q * ... * KICDNjakl XQ * 0,5)

+ Vjak2 * (.KICDVJak2,1Q * KICDVjak2,2Q * ... * KICDVJak2,XQ * 0,5

+ KICDNjak2,±Q * KICDNjak2t2Q * •■■* KICDNjak2 Xq * 0,5)+ ...

+ VjakY * (KICDVjakY'iQ * KICDVjakY.2Q * — * KICDVjakY,XQ * 0,5

+ KICDNjakY.xQ * KICDNjakYi2Q * ■■■* KICDNjakYXq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDV.jak1-Y.1-xQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou ldouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICDV[akl-Y.l-XQ 

KICDNJakl-Y.i-XQ.:

(ICDVJakl-Y.Q~3

v 100
/lCDNjakl^Y.Q-3 
\ 100

KDVjakl-Y.Q-2

100
ICDNjakl-Y,Q-2

100

*

*

ICDVjakl_Y.Q-i lCDVjakl^Y,Q ,\ , .
100 100 )' 

ICDNjakl_Y.Q-i ICDNjakl_Y.Q _ -i) /a 1 -i 
100 * 100 j'

Kde:
ICDVjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy ldouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDV.iak1-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-Y.Q a 
ICDNjaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVja.k1-Y.2Q a KICDNjaki-Y.2Q, tedy ldouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-v.iQ a KICDNjaki-Yio), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNJaki-Y.Q-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jaki-Y.Q a ICDN jaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoreticlcý příklad výpočtu indexované ceny listnatého dřiví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příldad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpoldadu že:
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A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle j akosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

klouzavé 
indexy pro 
3Q 2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q 2018

KICDV,^ KICDVjaj^gQ

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061
1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4. čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJakt^lQ.4 ICDVjaki^lQ 3 ICDVJala.slQ.2 ICDVJaía.5 lQ,, ICDV^.*,.,

Výřezy ni A/B třídy jakosti Jaki buk 93*9 84,1 130,6 98,4 94,8
Výřezy HI. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7
Výřezy Dl. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dřívi Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

I 1 i i
NEVLASTNÍCÍ (ICDN) ICDNjaki.^l0 4 ICDNjata-virts ICDNJakHu0 2 ICDNJala^1(>1 ICDNj^.^^j

Výřezy DL A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93>5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 : 95,3 99,7
Výřezy ni. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3
průměrzměny3Q.2017-2Q.2018 ■----->_________ i

průměr změny 4Q.2017-3Q.2018 ----->

KICDNJakl^l0 KICDNJakt5 a0
1,0023 1,0031
0,9786 0,9880
1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

E%iq= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:
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CO3Q2018 “ + SD)
100 + V%10 100 + INF10

- - SD * - w

= (1000 + 300)
100

100 -1,2
100 — 300 *

100
100 + 1,6

100 = 979 Kč/m-

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně ldouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

7%2q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, , 100 + v%20 100 + inf20
C04Q2O18 = (CD + SD) *----- - SD *----------------- ÍČO ~

, N 100-2,7 100 + 3,3
= (1000 + 300) * ————— - 300 *  -100 100 = 955 Kč/m-
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1-137 LS Strážnice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 1)

1 1 - Strážnice * Předaný projekt

011 111 4 1424 212Aal3 4 1, 44 231,000
011 111 4 1424 216Aal2 3 1, 90 295,000

1 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 3,34 526,000 m3

011 411 4 1424 210Cal2 12 0, 64 217,000
011 411 4 1424 220Bal3 5 0,88 149,000
011 411 4 1424 258Dal2a 10 0,57 137,000
011 411 4 1424 26lDalO 12 11,41 1100,000
011 411 7 1424 234Aa06 7 0,18 16,000

1 011 411--Drcení klestu 13, 68 1619,000 m3

011 611 7 1424 234Aa06 7 0,18
1 011 611--Dočišťování ploch po těžbě 0,18

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 17,20 2145,000

012 011 4 1424 21lBa01 10 3 0,50 3, 600
012 011 4 1424 224Ba01a 10 0, 65 4,700
012 011 4 1424 247Ca01 10 1,80 13,000
012 011 4 1424 252Ba01 3 0,83 6, 000
012 011 4 1424 252Da01 10 0,30 2,200
012 011 4 1424 256Ca01 10 0, 66 4,750
012 011 4 1424 26lAa01b 10 0, 65 4,700
012 011 4 1424 264Ba01 10 1,00 7,200
012 011 5 1424 239Aa01 12 0,25 1,800
012 011 5 1424 246Da01a 12 0,25 1,800
012 011 5 1424 268Ca01 12 0, 75 5,400
012 011 5 1424 269Ea01 12 0, 40 2,880
012 011 5 1424 272Ca01 12 0,50 3, 600
012 011 5 1424 273Da01 12 1,00 7,200
012 011 5 1424 273Da01a 12 1,00 7,200
012 011 5 1424 274Ca01 12 0,15 1,080
012 011 5 1424 275Aa01a 12 0,20 1,440
012 011 5 1424 278Aa01 12 0, 50 3, 600
012 011 5 1424 278Ba01a 12 1,05 7,560
012 011 5 1424 285Aa01 12 0,50 3, 600
012 011 5 1424 285Ba01 12 0,40 2,880
012 011 5 1424 285Ca01 12 0,35 2,520
012 011 5 1424 285Fa01 12 0, 30 2,160
012 011 5 1424 285Fa01a 12 0,50 3, 600

1 012 011--Příprava půdy na holině - ručně v ploškách 14,49 104,470 tis

012 041 5 1424 273Da00 9 1,20
012 041 5 1424 283Eal01 9 0,15
012 041 10 1424 227Ka03b 2 0,73

1 012 041--Příprava půdy na holině--mechanizovaně v pruzích 2,08

012 042 1 1424 50Aall 3 1, 61
012 042 1 1424 58Aal0 2 0, 77
012 042 2 1424 26Ba03 10 1 0,29
012 042 2 1424 26Ba08 10 1 0,26
012 042 2 1424 102Ca09 10 1 0,80
012 042 2 1424 102Da08 10 1 0,28
012 042 2 1424 103Ca09a 10 1 0,21
012 042 2 1424 103Cal4 10 1 0, 27
012 042 2 1424 109Aa03a 10 1 0,12
012 042 2 1424 118Da09 10 1 0,54
012 042 4 1424 213Ea01 2 3 0,38
012 042 4 1424 247Ca01 9 0,80
012 042 4 1424 255Ca01 2 0,34
012 042 4 1424 258Dal2a 10 0, 57

1 012 042--Příprava. půdy na holině--disková fréza 7,24

012 043 7 1424 236Da00 2 0,93
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

1 012 043-Příprava půdy na holině-oddrnovací ]pluh 0, 93

012 051 5 1424 28lAall 12 999 SML 1,80
012 051 5 1424 284Gall 12 999 SML 1,87

1 012 051-Příprava půdy na holině-mechanízovaně celoplošně 3,67

012 052 5 1424 283Ball 12 999 SML 1,21
1 012 052-Příprava půdy na holině-celoplošné přeorání 1,21

012 071 1 1424 58Aal0 10 0, 77
012 071 2 1424 2 6Ba03 7 6 SML 1 0,29
012 071 2 1424 26Ba08 7 6 SML 1 0,26
012 071 2 1424 102Ca09 7 6 SML 1 0,80
012 071 2 1424 102Da08 7 6 SML 1 0,28
012 071 2 1424 103Ca09a 7 6 SML 1 0,21
012 071 2 1424 103Cal4 7 6 SML 1 0,27
012 071 2 1424 !09Aa03a 7 6 SML 1 0,12
012 071 2 1424 118Da09 7 6 SML 1 0, 54
012 071 3 1424 24OAaOO 9 4 SML 2 2,23
012 071 3 1424 241Ba00 9 4 SML 2 1,53
012 071 3 1424 24lCaOO 9 4 SML 2 1,90
012 071 3 1424 24lGa00 9 4 SML 2 1,85
012 071 7 1424 234Aa00 7 6 SML 0,11
012 071 7 1424 234Aa06 7 6 SML 0,18

1 012 071-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 11,34

012 171 4 1424 261DalO 10 6 SML 11,25
1 012 171-Příprava půdy pod porostem--chemicky celoplošně 11,25

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 52,21 104,470

014 041 10 1424 227Ka00 3 48000 LČR 0,85 220,000
014 041 10 1424 227Ka03b 3 48000 LČR 0,73 180,000

1 014 041-První šíje do připravené půdy - v pruzích 1,58 400,000 kg

* 014-•Zalesňování šíjí 1,58 400,000

016 011 10 1424 17Ca04 117 3 51260 SML 0,09 0,540
016 011 10 1424 17Ca04 217 3 51260 SML 0,09 0,540
016 011 10 1424 28Dal4 117 10 51260 SML 0,10 0, 600

1 016 011-První sadba do připravené půdy’ - ruční - jamková 0,28 1, 680 tis

016 012 1 1424 50Aall 117 3 42270 SML 0,22 2,200
016 012 1 1424 50Aall 217 3 50260 SML 0,20 1,800
016 012 1 1424 50Aall 317 3 50260 SML 0,19 1, 710
016 012 1 1424 50Aall 417 3 18250 SML 0,25 0, 750
016 012 1 1424 5 OAa 11 517 3 50260 SML 0,25 2,250
016 012 1 1424 50Aall 617 3 42270 SML 0,27 2,700
016 012 1 1424 5 OAa 11 717 3 50260 SML 0,23 2,070
016 012 1 1424 5 8Aa 10 117 3 10260 SML 0, 17 0, 850
016 012 1 1424 58AalO 117 3 18250 SML 0,30 0,900
016 012 1 1424 58Aal0 117 3 50260 SML 0, 30 2, 700
016 012 2 1424 26Ba03 1 10 42260 SML 1 0,20 2,000
016 012 2 1424 26Ba03 1 10 83260 SML 1 0,09 0,360
016 012 2 1424 2 6Ba08 1 10 42260 SML 1 0,26 2, 600
016 012 2 1424 102Da08 1 10 42260 SML 1 0,28 2,800
016 012 2 1424 103Ca09a 1 10 42260 SML 1 0,21 2,100
016 012 2 1424 103Cal4 1 10 42260 SML 1 0,27 2,200
016 012 2 1424 118Da09 1 10 42260 SML 1 0,54 5,400

1 016 012--První sadba do připravené půdy■ - jamky 25x25 cm 4,23 35,390 tis

016 021 4 1424 263Aa 12 117 3 20135 SML 0,70 5, 050
016 021 5 1424 273DaOO 12 20145 SML 1,24 8, 930
016 021 5 1424 283Eal01 118 12 20145 SML 0,15 1, 080
016 021 7 1424 236Da00 1 3 20130 SML 0, 93 8,400

1 016 021-•První sadba do připravené půdy - ruční - štěrbinov 3,02 23,460 tis

016 211 4 1424 207Aa01 1 3 83260 SML 0,15 0, 600
016 211 4 1424 263Da06 117 3 18240 SML 0,03 0,100
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Smi TP Revír Kód J P R L Xdx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater, služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 4 1424 263Da06 117 3 50260 SML 0,27 2,200
016 211 4 1424 263Da06 117 3 66250 SML 0,01 0,060
016 211 7 1424 234Aa00 1 11 40270 SML 0,06 0, 600
016 211 7 1424 234Aa00 1 11 83260 SML 0,05 0,200
016 211 7 1424 234Aa06 118 11 40260 SML 0,09 0, 900
016 211 7 1424 234Aa06 118 11 83260 SML 0,09 0,360
016 211 7 1424 235Ba00 1 3 20240 SML 0,17 1,550
016 211 -První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 0, 92 6,570

016 421 4 1424 211Ba01 2 10 20135 SML 3 0,50 3, 600
016 421 4 1424 213Ea01 3 20135 SML 3 0,38 2, 750
016 421 4 1424 224Ba01a 1 10 20135 SML 0, 65 4,700
016 421 4 1424 247Ca01 1 10 20135 SML 1,20 8, 650
016 421 4 1424 24 7Ca01 2 10 20135 SML 0, 60 4,350
016 421 4 1424 247Ca01 3 10 20135 SML 0, 80 5,800
016 421 4 1424 252Ba01 1 3 20135 SML 0, 83 6,000
016 421 4 1424 252Da01 10 20135 SML 0,30 2,200
016 421 4 1424 256Ca01 10 20135 SML 0, 66 4,750
016 421 4 1424 261Aa01b 1 10 20135 SML 0, 65 4,700
016 421 4 1424 264Ba01 10 20135 SML 1,00 7,200
016 421 5 1424 239Aa01 12 20145 SML 0,25 1,800
016 421 5 1424 246Da01a 12 20145 SML 0,25 1,800
016 421 5 1424 267Aa01 2 12 20145 SML 0,25 1,800
016 421 5 1424 268Ca00 12 20145 SML 0,70 5,040
016 421 5 1424 268Ca01 12 20145 SML 0, 75 5,400
016 421 5 1424 269Ea01 1 12 20145 SML 0,40 2,880
016 421 5 1424 272Ca01 12 20145 SML 0,50 3, 600
016 421 5 1424 273Da01 12 20145 SML 1, 00 7,200
016 421 5 1424 273Da01a 12 20145 SML 1, 00 7,200
016 421 5 1424 274Ca01 3 12 20145 SML 0,15 1,080
016 421 5 1424 275Aa01a 12 20145 SML 0,20 1, 440
016 421 5 1424 278Aa01 2 12 20145 SML 0,50 3, 600
016 421 5 1424 278Ba01a 12 20145 SML 0, 65 4,680
016 421 5 1424 278Ba01a 2 12 20145 SML 0,40 2,880
016 421 5 1424 285Aa01 12 20145 SML 0,50 3, 600
016 421 5 1424 285Ba01 1 12 20145 SML 0,40 2, 880
016 421 5 1424 285Ca01 12 20145 SML 0,35 2,520
016 421 5 1424 285Fa01 12 20145 SML 0,30 2,160
016 421 5 1424 285Fa01a 12 20145 SML 0,50 3, 600
016 421- Opakovaná sadba do připrav.půdy-ručni-štěrbinová 16, 62 119,860

016 521 4 1424 255Ca01 3 20135 SML 0,34 2,450
016 521- Opakovaná sadba do připr.půdy-mechan. - štěrbinová 0,34 2,450

016 611 3 1424 lOOBaOl 1 3 20240 SML 2 0,06 0,550
016 611 3 1424 lOOBaOl 1 3 51270 SML 2 0,12 1,000
016 611 3 1424 lOOCaOla 1 3 20240 SML 2 0,16 1,500
016 611 3 1424 lOOHaOla 1 3 83260 SML 2 0,10 0,400
016 611 3 1424 104Ba01a 1 3 20240 SML 2 0,16 1, 500
016 611 3 1424 104Ba02a 1 3 43260 SML 2 0,33 2,000
016 611 3 1424 104Ca00 2 11 40260 SML 2 0,12 1,000
016 611 3 1424 104Ca00 2 11 50260 SML 2 0,06 0,500
016 611 3 1424 104Ca00 3 11 40260 SML 2 0,18 1,500
016 611 3 1424 104Da01a 1 3 53270 SML 2 0,16 1, 000
016 611 3 1424 105Aa01a 1 3 43260 SML 2 0,08 0,500
016 611 3 1424 106Aa00 1 11 50260 SML 2 0,06 0,500
016 611 3 1424 106Aa01 1 3 40260 SML 2 0,12 1,000
016 611 3 1424 10 6Ba00 1 11 50260 SML 2 0,06 0,500
016 611 3 1424 106Ba01 1 3 40260 SML 2 0,15 1, 500
016 611 3 1424 HOFaOla 2 3 20240 SML 2 0,11 1, 000
016 611 3 1424 HlEaOl 1 3 20240 SML 2 0,16 1,500
016 611 3 1424 HlGa02b 1 3 80280 SML 2 0,08 0,500
016 611 3 1424 116Aa00 1 3 83260 SML 2 0,10 0, 400
016 611 3 1424 116Aa01 1 11 40260 SML 2 0,25 2,000
016 611 3 1424 116Ba00 1 3 80280 SML 2 0,08 0,500
016 611 3 1424 116Ca01 1 3 20240 SML 2 0,11 1,000
016 611 3 1424 116Ca01a 1 11 40260 SML 2 0,20 2,000
016 611 3 1424 117Aa01 1 3 20240 SML 2 0,06 0,500
016 611 3 1424 117Da01a 1 3 20240 SML 2 0,11 1,000
016 611 3 1424 117Da01a 2 3 20240 SML 2 0, 16 1,500
016 611 3 1424 123Aa01 1 3 20240 SML 2 0,88 8,000
016 611 3 1424 124Ca01 1 3 20240 SML 2 0,22 2,000
016 611 3 1424 233Da01 1 3 20240 SML 2 0,88 8,000
016 611 3 1424 233Ha01b 1 3 20240 SML 2 1, 60 15,000
016 611 4 1424 207Aa01 1 3 40265 SML 0, 04 0, 350
016 611 5 1424 24 6Ca01a 12 51250 SML 0, 05 0,250
016 611 5 1424 24 6Da01 12 64240 SML 0,05 0,150
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé"| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 5 1424 2 65Aa01 12 64240 SML 0,10 0,300
016 611 5 1424 265Ba01 12 64240 SML 0,05 0,150
016 611 5 1424 265Ba01a 12 64240 SML 0,05 0,150
016 611 5 1424 266Ea01a 12 64240 SML 0,05 0,150
016 611 5 1424 267Aa01 12 42255 SML 0, 10 0, 640
016 611 5 1424 2 67Aa01 1 12 42255 SML 0,30 1,920
016 611 5 1424 2 67Aa01 2 12 42255 SML 0, 65 4,160
016 611 5 1424 267Aa01d 12 51250 SML 0,15 0, 750
016 611 5 1424 268Ba01 12 42255 SML 0,15 0, 960
016 611 5 1424 268Ba01 1 12 42255 SML 0,30 1,920
016 611 5 1424 268Ca01 12 53250 SML 0,15 0,600
016 611 5 1424 270Aa01 12 53250 SML 0, 05 0,200
016 611 5 1424 276Ba01a 12 64240 SML 0,10 0,300
016 611 5 1424 278Ba01 12 64240 SML 0,20 0, 600
016 611 5 1424 285Ba01 12 64240 SML 0, 05 0,150
016 611 5 1424 295Ca01 12 64240 SML 0, 05 0,150
016 611 5 1424 295Ea01 12 64240 SML 0,05 0,150
016 611 7 1424 236Da01 1 3 20240 SML 0, 25 2,250
016 611 7 1424 237Ea01 1 3 52390 SML 0,25 0,250
016 611 7 1424 287Aa06 1 3 74390 SML 0, 05 0,050
016 611 7 1424 287Ba01 1 3 40270 SML 0, 50 5, 000
016 611 7 1424 287Ba02 1 3 74390 SML 0, 02 0,020
016 611 7 1424 287Ba02 1 3 83260 SML 0,48 1, 925
016 611 7 1424 287Da03 1 3 83260 SML 0, 15 0,450
016 611 7 1424 287Ea02 1 3 83260 SML 0, 15 0, 450
016 611 7 1424 287JaOl 1 3 20240 SML 0,40 3, 600
016 611 7 1424 287JaOlb 3 11 74260 SML 0, 10 0, 600
016 611 7 1424 287JaOlb 4 11 74380 SML 0, 04 0,040

1 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 12,00 88,485 tis

016 612 1 1424 39Aa01 1 3 74390 SML 0,10 0,100
016 612 1 1424 43Ba01b 1 3 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 43Ba01b 2 3 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 43Ba01b 4 3 74390 SML 0,10 0,100
016 612 1 1424 43Ba01b 5 3 50260 SML 0, 05 0,450
016 612 1 1424 43Ba01b 6 3 42270 SML 0,07 0,700
016 612 1 1424 45Aa01b 1 3 42270 SML 0,10 1,000
016 612 1 1424 45Aa01b 3 3 42270 SML 0,10 1,000
016 612 1 1424 45Aa01b 4 3 42270 SML 0, 15 1,500
016 612 1 1424 45Aa01b 5 3 42270 SML 0,10 1,000
016 612 1 1424 46Ca01a 1 3 42270 SML 0,05 0,500
016 612 1 1424 4 6Ca01a 2 3 42270 SML 0, 05 0, 500
016 612 1 1424 46Ca01a 3 3 42270 SML 0,05 0,500
016 612 1 1424 48Aa01 1 3 74390 SML 0,05 0, 050
016 612 1 1424 4 9Aa01a 14 3 50260 SML 0, 05 0, 450
016 612 1 1424 49Aa01a 15 3 50260 SML 0,05 0,450
016 612 1 1424 49Aa01a 17 3 50260 SML 0, 05 0,450
016 612 1 1424 51Aa00 117 3 50260 SML 0,10 0, 900
016 612 1 1424 51AaOO 217 3 53270 SML 0,05 0,300
016 612 1 1424 51Aa01 4 3 50260 SML 0, 05 0,450
016 612 1 1424 5 lAa 01 6 3 42270 SML 0, 07 0,700
016 612 1 1424 54Aa01b 1 3 50260 SML 0,07 0, 630
016 612 1 1424 54Aa01b 1 3 74390 SML 0, 05 0, 050
016 612 1 1424 54Ca01 1 3 53390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 56Aa01 3 3 42270 SML 0,05 0, 500
016 612 1 1424 5 6Aa 01 3 3 53270 SML 0, 05 0,300
016 612 1 1424 56Aa01 3 3 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 56Ba01 1 3 51270 SML 0, 05 0, 300
016 612 1 1424 56Ba01 2 3 51270 SML 0,05 0,300
016 612 1 1424 58Aa01 1 3 74390 SML 0,05 0, 050
016 612 1 1424 59BaOO 117 3 42270 SML 0,15 1,500
016 612 1 1424 59Ba00 117 3 50260 SML 0, 10 0, 900
016 612 1 1424 61Da01a 1 3 74390 SML 0, 05 0, 050
016 612 1 1424 62Da01 1 3 74390 SML 0,02 0, 020
016 612 1 1424 72Aa01 1 10 51260 SML 0, 05 0,300
016 612 1 1424 72Aa01a 1 10 52390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 72Ba01 1 10 48260 SML 0, 10 0, 800
016 612 1 1424 72Bal2 117 10 48265 SML 0,10 0,800
016 612 1 1424 8 6Ba01 1 3 83260 SML 0, 01 0,040
016 612 1 1424 86Ba01a 1 3 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 88Aa01 1 3 51260 SML 0,10 0, 600
016 612 1 1424 88Aa01a 1 3 51270 SML 0,10 0, 600
016 612 1 1424 88Aa01a 2 3 51270 SML 0,10 0, 600
016 612 2 1424 30Ca01a 1 10 42260 SML 1 0, 59 4,750
016 612 2 1424 31Aa01c 1 10 42260 SML 1 0,02 0,160
016 612 2 1424 31Ca01 1 3 20240 SML 1 0,10 0, 900
016 612 2 1424 31Ca01 2 3 20240 SML 1 0, 05 0,450
016 612 2 1424 34Da02 1 10 52390 SML 1 0,01 0,010
016 612 2 1424 98Ba01 1 3 20240 SML 1 0,10 0, 900
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016 612 2 1424 98Ba01 2 3 20240 SML 1 0,50 4,500
016 612 2 1424 99Ba01 1 10 42260 SML 1 0, 60 4,800
016 612 2 1424 99Ga01 3 10 52390 SML 1 0,05 0,050
016 612 2 1424 103Ea01a 2 3 20240 SML 1 0,10 0, 900
016 612 2 1424 103Ea01 1 3 20240 SML 1 0,10 0, 900
016 612 2 1424 103Ea01 2 10 52390 SML 1 0,07 0,070
016 612 2 1424 108Aa01 1 10 42260 SML 1 0,20 1, 600
016 612 2 1424 108Aa01 2 10 42260 SML 1 0,20 1, 600
016 612 2 1424 108Aa01 3 10 42260 SML 1 0,70 5, 600
016 612 2 1424 108Ba01 1 10 42260 SML 1 0,10 0,400
016 612 2 1424 108Ba02 1 10 74390 SML 1 0,03 0,030
016 612 2 1424 109Aa01a 1 10 42260 SML 1 0,15 1,500
016 612 2 1424 109Aa01a 2 10 42260 SML 1 0, 40 4,000
016 612 2 1424 109Aa01a 4 10 42260 SML 1 0, 70 7,000
016 612 2 1424 109Ca01a 1 10 42260 SML 1 0,50 5, 000
016 612 2 1424 109Ca01a 2 10 42260 SML 1 0,15 1,500
016 612 2 1424 113Ba01 1 10 42260 SML 1 1,00 8,000
016 612 2 1424 113Ca01a 2 10 42260 SML 1 0,12 1,000
016 612 2 1424 114Aa01 1 10 42260 SML 1 0, 60 4,800
016 612 2 1424 114Aa01a 2 10 50260 SML 1 0,10 0, 900
016 612 2 1424 114Aa01b 1 10 42260 SML 1 0,30 3,000
016 612 2 1424 114Ca01 1 10 52260 SML 1 0,20 1,200
016 612 2 1424 114Ca01 2 10 42260 SML 1 0, 60 6,000
016 612 2 1424 119Ca01a 1 10 42260 SML 1 0,45 3, 600
016 612 10 1424 lAa05 4 53260 SML 0, 15 0, 900
016 612 10 1424 4Aa01 2 4 48260 SML 0,01 0,100
016 612 10 1424 14Ea00 4 51260 SML 0,19 1,140
016 612 10 1424 14Ea00 4 80270 SML 0, 19 1,140
016 612 10 1424 17Ba01a 4 51260 SML 0, 45 2,700
016 612 10 1424 17Ba01a 10 48260 SML 0,50 4,000
016 612 10 1424 17Ca02 4 51260 SML 0,03 0,200
016 612 10 1424 20Aa01 4 83260 SML 0,01 0,040
016 612 10 1424 20Da02 4 53260 SML 0,03 0,200
016 612 10 1424 23Da01b 1 10 48260 SML 0, 05 0,400
016 612 10 1424 23Da01e 10 20240 SML 0, 05 0,450
016 612 10 1424 23Da01e 10 53260 SML 0, 02 0,120
016 612 10 1424 27Aa01 1 10 20240 SML 0, 17 1,550
016 612 10 1424 27Aa01 2 10 20240 SML 0, 08 0,750
016 612 10 1424 27Ba01 1 10 20240 SML 0,32 2,900
016 612 10 1424 28Ca01 10 48260 SML 0,01 0,080
016 612 10 1424 28Ca01 2 10 20240 SML 0,14 1,300
016 612 10 1424 95A 101 10 20240 SML 0, 05 0,450
016 612 10 1424 225Aa01 1 10 20240 SML 0,20 1,800
016 612 10 1424 225Aa01 2 10 20240 SML 0,20 1,800
016 612 10 1424 225Ca01 1 10 20240 SML 0,23 2,100
016 612 10 1424 225Ca01 2 10 20240 SML 0, 20 1,800
016 612 10 1424 225Da01 10 20240 SML 0,12 1,100
016 612 10 1424 225Ga01 10 20240 SML 0, 05 0,450
016 612 10 1424 225Ga01 1 10 20240 SML 0, 01 0, 090
016 612 10 1424 225Ga01 2 10 20240 SML 0,01 0, 090
016 612 10 1424 225Ga01 3 10 20240 SML 0,01 0,090
016 612 10 1424 227Ca01a 10 53260 SML 0,03 0,200
016 612 10 1424 231Ba01a 10 20240 SML 0,42 3,800
016 612 10 1424 231Ba01b 10 20240 SML 0, 90 8,100
016 612 10 1424 248Ba01 10 20240 SML 0,46 4,150
016 612 10 1424 248Ca01 10 20240 SML 0, 10 0, 900
016 612 10 1424 249Aa01 10 20240 SML 0, 11 1,000
016 612 10 1424 251Ba01 10 20240 SML 0,01 0,090
016 612 10 1424 251Da01 10 20240 SML 0, 12 1,100
016 612 10 1424 251Ea01 10 20240 SML 0, 20 1,800

1 016 612- Opakovaná sadba do nepř půdy-jamky 25x25 cm 17,50 143,680 tis

* 016--Zalesňováni sadbou 54,91 > 421,575

022 014 4 1424 258Dal2a 118 10 0,57 0,350
022 014 4 1424 263Da06 117 2 0,31 0,360
022 014 5 1424 2 68Ca00 9 i 0,70 0,385
022 014 5 1424 273Da00 9 i 1,20 0,460
022 014 5 1424 283Eal01 118 9 i 0,15 0,200
022 014 10 1424 17Ba01 2 2 1,24 0,500
022 014 10 1424 17Ca04 117 2 0,09 0,117
022 014 10 1424 17Ca04 217 2 0,09 0,123
022 014 10 1424 28Dal4 117 3 0,10 0,127

1 022 014--Oplocenky z nov.mat.-'drátěné 160/3 - zajic 4,45 2,622 km

022 051 7 1424 234Aa00 1 10 0,11 0,100
022 051 7 1424 234Aa06 118 10 0,18 0,140
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1 022 051-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná 0,29 0,240 km

022 052 1 1424 5 OAa 11 117 2 0,22 0,190
022 052 1 1424 50Aall 217 2 0,20 0,180
022 052 1 1424 5 OAa 11 317 2 0,19 0, 174
022 052 1 1424 50Aall 417 2 0,25 0,200
022 052 1 1424 50Aall 517 2 0,25 0,200
022 052 1 1424 50Aall 617 2 0,27 0,210
022 052 1 1424 50Aall 717 2 0,23 0, 190
022 052 1 1424 58AalO 117 2 0,77 0,344
022 052 2 1424 26Ba08 1 10 1 0,26 0, 280
022 052 2 1424 102Ca09 1 10 1 0, 80 0,580
022 052 2 ' 1424 102Da08 1 10 1 0,28 0,270
022 052 2 1424 103Ca09a 1 10 1 0,21 0,230
022 052 2 1424 103Cal4 1 10 1 0,27 0,230
022 052 2 1424 109Aa03a 1 10 1 0,12 0, 160
022 052 2 1424 118Da09 1 10 1 0,54 0,380

1 022 052-0plocenky z nov.mat.-drátěná-160 cm, oka 5x5 cm 4,86 3,818 km

022 211 3 1424 104Ca02a 1 2 2 0, 40 0,260
022 211 3 1424 104Fa02a 1 2 2 0,56 0,340
022 211 3 1424 105Aa01a 1 2 2 0, 40 0,260
022 211 3 1424 HlGa02b 1 2 2 0,43 0,265

1 022 211--Rozeb. a likvid.oploc. -drátěné-do 180 cm včetně 1,79 1,125 km

022 711 1 1424 50Aall 117 2 0,22 0,190
022 711 1 1424 5 OAa 11 217 2 0,20 0,180
022 711 1 1424 50Aall 317 2 0,19 0,174
022 711 1 1424 5 OAa 11 417 2 0,25 0,200
022 711 1 1424 50Aall 517 2 0,25 0,200
022 711 1 1424 5 OAa 11 617 2 0,27 0,210
022 711 1 1424 5 OAa 11 717 2 0,23 0,190
022 711 1 1424 58AalO 117 2 0,77 0,344

1 022 711-•Zřizováni oplocenek- doplnění ráhen 2,38 1, 688 km

* 022-Oplocováni mladých lesnich porostů 13,77 9,493

023 111 1 1424 4 9Aa01 1 6 62 SML 0,10 0,100
023 111 1 1424 49Aa01 2 6 62 SML 0,10 0,050
023 111 1 1424 4 9Aa 01 4 6 62 SML 0,20 0,200
023 111 1 1424 73Aa01 1 6 62 SML 0, 64 0, 800
023 111 1 1424 74Ca01a 1 6 62 SML 0,32 2,500
023 111 1 1424 75Aa01 1 6 62 SML 0,20 0,100
023 111 1 1424 75Ea02 1 6 62 SML 0, 18 0, 300
023 111 1 1424 7 6Aa01 1 6 62 SML 0,10 0,100
023 111 1 1424 7 6Da01 2 6 62 SML 0,20 0,150
023 111 1 1424 76Da01 4 6 62 SML 0,16 0,400
023 111 1 1424 7 8Ca01 1 6 62 SML 0,75 0,250
023 111 1 1424 78Ca01 2 6 62 SML 0, 74 0,450
023 111 1 1424 78Ea01a 1 6 62 SML 0,17 0,150
023 111 1 1424 79Aa02 1 6 62 SML 0,15 0,300
023 111 1 1424 7 9Ba01 1 6 62 SML 0,03 0,100
023 111 1 1424 80Ba01 1 6 62 SML 0,40 0,200
023 111 1 1424 85Aa01 1 6 62 SML 0, 44 1, 000
023 111 2 1424 3lCa01 1 5 62 SML 1 0,51 1,500
023 111 2 1424 3lCa01 2 5 62 SML 1 0,21 0,500
023 111 2 1424 33Da01a 1 5 62 SML 1 0,38 0, 500
023 111 2 1424 37Aa01 1 5 62 1 0,17 0,500
023 111 2 1424 98Ba01 1 5 62 1 0,53 1,000
023 111 2 1424 98Ba01 2 5 62 1 0, 77 2,500
023 111 2 1424 103Ea01a 2 5 62 1 0, 35 1, 000
023 111 2 1424 103Ea01 1 5 62 1 0,15 0,500
023 111 2 1424 109Ca01 2 5 62 1 0, 60 1,500
023 111 2 1424 109Ca01 3 5 62 1 0,51 1,000
023 111 2 1424 113Ca01 1 5 62 1 0, 53 2,000
023 111 2 1424 113Ca01 2 5 62 1 0,31 0, 900
023 111 2 1424 118Aa01 1 5 62 1 0,50 2,000
023
023

111
111-

2
•Nátěry

1424
kultur

119Ca01b 
■ repelenty-

1 5
-letní

62 1 0, 67
11, 07

1,500
24,050

023 121 1 1424 49Aa01 1 10 71 SML 0, 10 0,100
023 121 1 1424 4 9Aa01 2 10 71 SML 0,10 0,050
023 121 1 1424 4 9Aa01 4 10 71 SML 0,20 0,200
023 121 1 1424 73Aa01 1 10 71 SML 0, 64 0,800
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023 121 1 1424 74Ca01a 1 10 71 SML 0,32 2,500
023 121 1 1424 7 5Aa 01 1 10 71 SML 0,20 0,100
023 121 1 1424 75Ea02 1 10 71 SML 0, 18 0,300
023 121 1 1424 76Aa01 1 10 71 SML 0, 10 0,100
023 121 1 1424 76Da01 2 10 71 SML 0,20 0,150
023 121 1 1424 7 6Da01 4 10 71 SML 0,16 0,400
023 121 1 1424 78Ca01 1 10 71 SML 0,75 0,250
023 121 1 1424 78Ca01 2 10 71 SML 0, 74 0,450
023 121 1 1424 78Ea01a 1 10 71 SML 0,17 0,150
023 121 1 1424 79Aa02 1 10 71 SML 0,15 0,300
023 121 1 1424 79Ba01 1 10 71 SML 0,03. 0,100
023 121 1 1424 80Ba01 1 10 71 SML 0,40 0,200
023 121 1 1424 85Aa01 1 10 71 SML 0,44 1,000
023 121 2 1424 31Ca01 1 10 51 SML 1 0,51 1,500
023 121 2 1424 31Ca01 2 10 51 SML 1 0,21 0,500
023 121 2 1424 33Da01a 1 10 51 SML 1 0,38 0,500
023 121 2 1424 37Aa01 1 10 51 SML 1 0,17 0,500
023 121 2 1424 98Ba01 1 10 51 SML 1 0,53 1,000
023 121 2 1424 98Ba01 2 10 51 SML 1 0,77 2,500
023 121 2 1424 103Ea01a 2 10 51 SML 1 0,35 1,000
023 121 2 1424 103Ea01 1 10 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 2 1424 109Ca01 2 10 51 SML 1 0, 60 1, 500
023 121 2 1424 109Ca01 3 10 51 SML 1 0,51 1, 000
023 121 2 1424 113Ca01 1 10 5T SML 1 0,53 2,000
023 121 2 1424 113Ca01 2 10 51 SML 1 0,31 0,900
023 121 2 1424 118Aa01 1 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 2 1424 119Ca01b 1 10 51 SML 1 0,67 1,500
023 121--Nátěry kultur• repelenty-zimni 11,07 24,050

023 131 5 1424 246Ca01 6 62 SML o o 8,000
023 131 5 1424 266Da01 6 62 SML 0,35 3,000
023 131 5 1424 266Ea01 6 62 SML 0, 60 6,000
023 131 5 1424 2 67Aa01b 6 62 SML 0,45 4,000
023 131 5 1424 2 67Aa01b 3 6 62 SML 0,45 4,000
023 131 5 1424 267Ba01 6 62 SML 1, 10 10,000
023 131 5 1424 268Aa01 6 62 SML 0, 55 5, 000
023 131 5 1424 2 68Aa01a 6 62 SML 0,30 2,500
023 131 5 1424 2 68Ba01a 6 62 SML 1,00 9,500
023 131 5 1424 269Fa01 6 62 SML 1,00 9,500
023 131 5 1424 271Ea01 6 62 SML 0,35 3,000
023 131 5 1424 271Ea01 2 6 62 SML 0,55 5,000
023 131 5 1424 273Aa01a 6 62 SML 0,55 5,000
023 131 5 1424 273Aa01b 6 62 SML 0,30 2,500
023 131 5 1424 273Da01 6 62 SML 4,50 40,000
023 131 5 1424 274Ca01 6 62 SML 0, 60 5,000
023 131 5 1424 274Ca01a 6 62 SML 1, 00 9, 000
023 131 5 1424 274Da01c 6 62 SML 0,10 1,000
023 131 5 1424 275Ca01 6 62 SML 2,20 20,000
023 131 5 1424 27 6Ba01 5 62 SML 1, 65 12,000
023 131 5 1424 277Aa01a 6 62 SML 0,30 3,000
023 131 5 1424 285Ba01 6 62 SML 0,55 5,000
023 131 5 1424 285Da01 1 6 62 SML 1, 65 15,000
023 131 5 1424 285Ea01 6 62 SML 1,10 10,000
023 131-•Postřiky kultur repelenty-letní 22,20 197,000

023 141 5 1424 246Ca01 10 51 SML 1,00 8,000
023 141 5 1424 265Ca01a 10 51 SML 0,70 6, 500
023 141 5 1424 266Da01 10 51 SML 0,35 3,000
023 141 5 1424 266Ea01 10 51 SML 0,60 6,000
023 141 5 1424 267Aa01b 10 51 SML 1,45 13,000
023 141 5 1424 267Aa01b 3 10 51 SML 0,45 4,000
023 141 5 1424 267Ba01 10 51 SML 1,10 10,000
023 141 5 1424 268Aa01 10 51 SML 0,55 5,000
023 141 5 1424 268Aa01a 10 51 SML 0,30 2,500
023 141 5 1424 268Ba01a 10 51 SML 1,00 9, 500
023 141 5 1424 269Ea01 10 51 SML 1,00 9,000
023 141 5 1424 269Ea01 1 10 51 SML 1,00 10,000
023 141 5 1424 269Fa01 10 51 SML 1,00 9,500
023 141 5 1424 27OEaOl 10 51 SML 1,00 10,000
023 141 5 1424 270Ea01 1 10 51 SML 1,00 10,000
023 141 5 1424 27lEaOl 10 51 SML 0,35 3,000
023 141 5 1424 271Ea01 2 10 51 SML 0,55 5, 000
023 141 5 1424 273Aa01a 10 51 SML 0,55 5,000
023 141 5 1424 273Aa01b 10 51 SML 0,30 2,500
023 141 5 1424 273Da01 10 51 SML 4,50 40,000
023 141 5 1424 274Aa01 10 51 SML 1,45 13,000
023 141 5 1424 274Ca01 10 51 SML 0, 60 5,000
023 141 5 1424 274Ca01a 10 51 SML 1,00 9,000
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023 141 5 1424 274Da01c 10 51 SML 0,10 1,000
023 141 5 1424 275Aa01b 10 51 SML 1,70 15,000
023 141 5 1424 275Ca01 10 51 SML 2,20 20,000
023 141 5 1424 276Ba01 10 51 SML 1, 65 12,000
023 141 5 1424 277Aa01a 10 51 SML 0,30 3, 000
023 141 5 1424 285Ba01 10 51 SML 0,55 5, 000
023 141 5 1424 285Da01 1 10 51 SML 1,65 15,000
023 141 5 1424 285Ea01 10 51 SML 1,10 10,000

1 023 141-•Postřiky■ kultur repelenty-zimní 31,05 279,500 tis

023 311 2 1424 34Da02 1 10 85 SML 1 0,01 0, 010
023 311 2 1424 36Aa01a 1 10 85 SML 1 0,03 0,030
023 311 2 1424 36Aa01a 2 10 85 SML 1 0,03 0, Q3Q
023 311 2 1424 103Ea02 2 10 85 SML 1 0,07 0,070
023 311 2 1424 108Ba02 1 10 85 SML 1 0,03 0,030
023 311 3 1424 105Aa01a 1 3 99 SML 2 0,06 0,500
023 311 3 1424 HlGa02b 1 3 99 SML 2 0,06 0,500
023 311 3 1424 116BaOQ 1 3 99 SML 2 0,06 0,500
023 311 4 1424 263Da06 117 3 85 SML 0, 01 0, 030
023 311 7 1424 287Aa06 1 3 83 SML 0, 15 0,050
023 311 7 1424 287Ba02 1 3 83 SML 0, 05 0,020
023 311 7 1424 287JaOlb 4 11 83 SML 0,10 0,040
023 311 10 1424 20Aa01 4 85 SML 0, 01 0,020
023 311 10 1424 20Da02 4 85 SML 0, 03 0,200

1 023 311-•Individuální ochrana - tubusové chrániče 0,70 2,030 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 76, 09 526, 630

024 021 3 1424 lOOAaOl 1 8 2 0, 59
024 021 3 1424 lOOAaOla 1 5 2 1, 12
024 021 3 1424 lOOBaOl 1 8 2 0,55
024 021 3 1424 lOOBaOla 1 5 2 0, 60
024 021 3 1424 lOOCaOl 1 8 2 0,54
024 021 3 1424 lOOCaOla 1 5 2 0,78
024 021 3 1424 lOOFaOl 1 5 2 1,00
024 021 3 1424 lOOHaOl 1 5 2 0, 51
024 021 3 1424 lOOHaOla 1 8 2 0,22
024 021 3 1424 104Aa02a 1 5 2 0,20
024 021 3 1424 104Aa02a 1 8 2 0,20
024 021 3 1424 104Ba01 1 5 2 1,05
024 021 3 1424 104Ba01a 1 5 2 1,16
024 021 3 1424 lO4Ca00 1 5 2 0,26
024 021 3 1424 104Ca00 2 8 2 0, 64
024 021 3 1424 104Ca00 3 5 2 0,55
024 021 3 1424 104Ca01 1 5 2 1, 02
024 021 3 1424 104Ca01a 1 5 2 0,89
024 021 3 1424 104Ca01b 1 5 2 0, 63
024 021 3 1424 104Da01a 1 8 2 0,40
024 021 3 1424 104Ea00 1 8 2 0,80
024 021 3 1424 104Ea01 1 8 2 0, 80
024 021 3 1424 104Ea01 2 8 2 1,00
024 021 3 1424 104Ea01 4 8 2 0,80
024 021 3 1424 104Ea01 5 8 2 0,86
024 021 3 1424 104Ea01a 1 8 2 0,44
024 021 3 1424 104Ea01b 1 5 2 0, 69
024 021 3 1424 105Aa00 1 5 2 0,88
024 021 3 1424 105Ba01 1 5 2 0,88
024 021 3 1424 106Aa00 1 5 2 0,25
024 021 3 1424 106Aa01 1 5 2 0, 61
024 021 3 1424 106Ba00 1 5 2 0,10
024 021 3 1424 106Ba00 1 8 2 0,10
024 021 3 1424 10 6Ba01 1 5 2 0, 73
024 021 3 1424 106Ba01a 1 5 2 1,46
024 021 3 1424 106Ba01b 1 5 2 0, 50
024 021 3 1424 106Ca01 1 5 2 0,25
024 021 3 1424 106Ca01a 1 5 2 0,70
024 021 3 1424 106Ca01a 2 5 2 0,59
024 021 3 1424 HOAaOl 1 5 2 0,89
024 021 3 1424 HOAaOla 2 5 2 0, 94
024 021 3 1424 HOBaOl 1 5 2 0,14
024 021 3 1424 HOBaOl 2 5 2 1,00
024 021 3 1424 HOBaOla 1 8 2 0, 68
024 021 3 1424 HODaOl 1 5 2 0, 64
024 021 3 1424 HOFaOl 1 5 2 0,30
024 021 3 1424 HOFaOla 1 8 2 1,00
024 021 3 1424 HOFaOla 2 8 2 0,43
024 021 3 1424 lllBaOl 1 5 2 1,18
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024 021 3 1424 HlBaOla 1 5 2 0,51
024 021 3 1424 lllCaOl 1 5 2 0,76
024 021 3 1424 HlCaOla 1 8 2 0,71
024 021 3 1424 HlCaOlb 1 8 2 0, 63
024 021 3 1424 lllDaOl 1 5 2 1,00
024 021 3 1424 HlEaOl 1 8 2 1, 50
024 021 3 1424 115Ba01 1 5 2 0,75
024 021 3 1424 116Aa01 1 8 2 0,97
024 021 3 1424 116Ba01 1 5 2 0,78
024 021 3 1424 116Ba01a 1 5 2 0, 65
024 021 3 1424 116Ba01c 1 5 2 0,30
024 021 3 1424 U6Ca01 1 5 2 0,39
024 021 3 1424 116Ca01a 1 8 2 0, 94
024 021 3 1424 116Ca01b 1 5 2 0,76
024 021 3 1424 116Da01 1 5 2 0, 94
024 021 3 1424 117Aa01 1 5 2 0,35
024 021 3 1424 117Aa01a 1 5 2 0, 75
024 021 3 1424 117Ba01 1 5 2 0,80
024 021 3 1424 117Ba01 2 8 2 0,40
024 021 3 1424 117Ca01 1 8 2 0,52
024 021 3 1424 117Ca01a 1 5 2 0,50
024 021 3 1424 117Da01 1 5 2 0,81
024 021 3 1424 117Da01a 1 8 2 0, 96
024 021 3 1424 117Da01a 2 5 2 0,50
024 021 3 1424 117Da01b 1 5 2 0,84
024 021 3 1424 117Da01b 2 8 2 0,50
024 021 3 1424 233Fa01 2 5 2 1,49
024 021 3 1424 24lDa01 1 5 2 1,80
024 021 3 1424 243Aa01 1 5 2 1, 92
024 021 7 1424 237Ca01 1 7 1, 92
024 021 7 1424 237Da01 117 7 0,38
024 021 7 1424 237Ea01 1 7 0,59
024 021 7 1424 237Ea01 2 7 0,55
024 021 7 1424 237Ea01a 1 7 0,37
024 021 7 1424 287Ba01 1 7 1,92
024 

1 024
021
021-

7
Ožínáni

1424 287Ba02 1
- ručně - v pruzích

7 0, 80 
62,81

024 031 7 1424 235Ba00 1 8 0,17
024 031 7 1424 235Ba00 2 8 0,09
024 031 7 1424 236Da00 1 8 0,93
024 031 7 1424 236Da01 1 8 0,25
024 031 7 1424 286Da01 1 8 0, 40
024 031 7 1424 286F 106 117 8 0,60
024 031 7 1424 286F 106 217 8 0, 60
024 031 7 1424 286F 106 317 8 0,20
024 031 7 1424 286F 106 417 8 0,30
024 031 7 1424 287Aa06 1 8 0,05
024 031 7 1424 287JaOl 1 8 0,71
024 031 7 1424 287JaOl 2 8 0,32
024 031 7 1424 287JaOl 3 8 0, 70
024 031 7 1424 287 JaOla 1 8 0,15
024 031 7 1424 287JaOla 2 8 0,36
024 031 7 1424 287JaOlb 1 8 0,03
024 031 7 1424 287JaOlb 2 8 0,25
024 031 7 1424 287JaOlb 3 8 0,18
024 031 7 1424 287JaOlb 4 8 0,06
024 031 7 1424 287Ja01b 5 8 0,04
024 031 7 1424 287JaOlc 1 8 0,28
024 031 7 1424 287JaOlc 2 8 0, 26
024 031 7 1424 287Ja01c 3 8 0,19
024 031 7 1424 287Ja02 1 8 0,15
024 031 10 1424 17Ca04 117 4 0,09
024 031 10 1424 17Ca04 217 4 0,09

1 024 031-•Ožínáni - ručně - celoplošně 7,45

024 121 1 1424 3 9Aa01a 1 6 0,28
024 121 1 1424 3 9Aa01a 2 6 0,34
024 121 1 1424 39Aa01a 3 6 0, 35
024 121 1 1424 42Dal3 117 7 0,25
024 121 1 1424 42Dal3 217 7 0,31
024 121 1 1424 42Dal3 317 7 0,41
024 121 1 1424 43Aal0 117 7 0,48
024 121 1 1424 4 3Aa10 217 7 0, 55
024 121 1 1424 43Ba01b 1 7 0,52
024 121 1 1424 43Ba01b 2 7 0,59
024 121 1 1424 43Ba01b 3 7 0,48
024 121 1 1424 43Ba01b 4 7 0,57
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 121 1 1424 43Ba01b 5 7 0,55
024 121 1 1424 43Ba01b 6 7 0,35
024 121 1 1424 45Aa01b 1 7 0,76
024 121 1 1424 45Aa01b 2 7 0,36
024 121 1 1424 45Aa01b 3 7 0, 62
024 121 1 1424 45Aa01b 4 6 0,62
024 121 1 1424 45Aa01b 5 6 0,45
024 121 1 1424 45Ba01 1 6 1, 00
024 121 1 1424 45Ba01 2 6 0,93
024 121 1 1424 4 6Ca01a 1 6 0,92
024 121 1 1424 46Ca01a 2 6 0,66
024 121 1 1424 4 6Ca01a 3 6 0,70
024 121 1 1424 48Aa01a 1 6 0,62
024 121 1 1424 4 9Aa01a 1 6 0,48
024 121 1 1424 4 9Aa01a 2 6 0,49
024 121 1 1424 4 9Aa01a 3 6 0,46
024 121 1 1424 4 9Aa01a 4 6 0,46
024 121 1 1424 4 9Aa01a 5 6 0,32
024 121 1 1424 49Aa01a 6 6 0,19
024 121 1 1424 4 9Aa01a 7 6 0,50
024 121 1 1424 4 9Aa01a 8 6 0, 50
024 121 1 1424 49Aa01a 9 6 0,35
024 121 1 1424 4 9Aa01a 10 6 0, 42
024 121 1 1424 4 9Aa01a 11 6 0, 42
024 121 1 1424 4 9Aa01a 12 6 0,46
024 121 1 1424 49Aa01a 13 6 0,23
024 121 1 1424 49Aa01a 14 6 0,21
024 121 1 1424 4 9Aa01a 15 6 0,17
024 121 1 1424 49Aa01a 16 6 0,22
024 121 1 1424 49Aa01a 17 6 0, 19
024 121 1 1424 4 9Aa01a 18 6 0,19
024 121 1 1424 49Aa01b 1 6 0,24
024 121 1 1424 50Aa01 1 6 0,47
024 121 1 1424 50Aa01 2 6 0,37
024 121 1 1424 50Aa01 3 6 0,36
024 121 1 1424 50Aa01 4 6 0,38
024 121 1 1424 50Aa01 5 6 0,40
024 121 1 1424 50Aa01 6 6 0,30
024 121 1 1424 50Aa01 7 6 0,36
024 121 1 1424 51AaOQ 117 5 0,53
024 121 1 1424 51Aa00 217 5 0,05
024 121 1 1424 51Aa01 1 5 0,12
024 121 1 1424 51Aa01 2 5 0,50
024 121 1 1424 51Aa01 3 5 0,09
024 121 1 1424 51Aa01 4 5 0,48
024 121 1 1424 51Aa01 5 5 0,79
024 121 1 1424 51Aa01 6 5 0,28
024 121 1 1424 54Aa01b 1 5 0,75
024 121 1 1424 54Bal2 117 6 0, 62
024 121 1 1424 54Bal2 217 6 0,75
024 121 1 1424 54Bal2 317 6 0,48
024 121 1 1424 54Bal2 417 6 0,50
024 121 1 1424 54Bal2 517 6 0, 61
024 121 1 1424 5 6Aa 01 1 6 0,37
024 121 1 1424 56Aa01 2 6 0,53
024 121 1 1424 56Aa01 3 6 0, 60
024 121 1 1424 56Aal2 117 6 0,32
024 121 1 1424 5 6Aal2 217 6 0,40
024 121 1 1424 5 6Aa 12 317 6 0, 61
024 121 1 1424 56Aal2 417 6 0,45
024 121 1 1424 5 6Aal2 517 6 0, 60
024 121 1 1424 56Aal2 617 6 0, 64
024 121 1 1424 56Ba01 1 6 0, 83
024 121 1 1424 5 6Ba01 2 6 0, 78
024 121 1 1424 58Ca01 1 6 0, 60
024 121 1 1424 58Da01 1 6 0,43
024 121 1 1424 59BaOO 117 5 0, 45
024 121 1 1424 59Ba01 1 5 0, 53
024 121 1 1424 72Aa01 1 6 0,51
024 121 1 1424 72Bal2 117 5 0,25
024 121 1 1424 8lAa01 1 6 0,55
024 121 1 1424 8lAa01 2 6 0,54
024 121 1 1424 8lAa01 3 6 0,54
024 121 1 1424 81Aa01 4 6 0, 42
024 121 1 1424 81Aa01 5 6 0,37
024 121 1 1424 83Ba01a 1 6 0,39
024 121 1 1424 83Ba01a 2 6 0,20
024 121 1 1424 83Ca01a 1 8 0,40
024 121 1 1424 85Ba01 1 6 0,42
024 121 1 1424 86Ba01 1 6 0,13
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 1 1424 86Ba01a 1 6 0,82
024 121 1 1424 88Aa01 1 6 0,70
024 121 1 1424 88Aa01a 1 6 0,47
024 121 1 1424 88Aa01a 2 6 0,46
024 121 2 1424 30Ca01a 1 8 1 0,59
024 121 2 1424 31Aa01 1 8 i 0,25
024 121 2 1424 31Aa01c 1 8 i 0,24
024 121 2 1424 31Aa09a 1 8 1 0,30
024 121 2 1424 31Ca00 1 8 1 0, 60
024 121 2 1424 31Ca01 1 7 1 0,51
024 121 2 1424 31Ca01 2 7 1 0,21
024 121 2 1424 33Ba00 1 7 1 0,20
024 121 2 1424 98Ba01 1 7 i 0,53
024 121 2 1424 98Ba01 2 7 1 0, 77
024 121 2 1424 103Da01 1 9 1 0,11
024 121 2 1424 103Da01 2 9 1 0,15
024 121 2 1424 103Da01 3 9 1 0,10
024 121 2 1424 103Da01 4 9 1 0,10
024 121 2 1424 103Ea01a 2 8 1 0,38
024 121 2 1424 103Ea01 1 8 1 0,40
024 121 2 1424 108Ba02 1 8 1 0,05
024 121 2 1424 109Ca01 2 8 1 0, 73
024 121 2 1424 109Ca01 3 8 1 0,51
024 121 2 1424 109Ca01a 2 8 1 0,20
024 121 4 1424 213Ea01 8 0,38
024 121 4 1424 219Ca01 7 0,51
024 121 4 1424 254Aa02b 7 0,28
024 121 4 1424 262Ba01 7 1,18
024 121 4 1424 264Ba01 7 1,30
024 121 5 1424 24 6Ca01 6 1, 80
024 121 5 1424 265Ca01a 6 1, 85
024 121 5 1424 266Da01 6 0, 40
024 121 5 1424 266Ea01 6 0,60
024 121 5 1424 267Aa01b 6 3,00
024 121 5 1424 267Ba01 6 1,50
024 121 5 1424 268Ba01 6 0,20
024 121 5 1424 268Ba01 1 6 0,50
024 121 5 1424 268Ba01a 6 1,00
024 121 5 1424 268Ca01 6 2,50
024 121 5 1424 269Ea01 6 1, 00
024 121 5 1424 273Aa01b 6 0,40
024 121 5 1424 273Da01 6 3,00
024 121 5 1424 274Ca01 6 2,50
024 121 5 1424 274Ca01a 6 0,50
024 121 5 1424 274Da01b 6 1, 20
024 121 5 1424 275Ca01 6 2,50
024 121 5 1424 278Aa01 2 6 1,50
024 121 5 1424 278Ba01a 6 0,85
024 121 5 1424 278Ba01a 2 6 0,50
024 121 5 1424 285Ba01 6 0, 50
024 121 5 1424 285Ba01 1 6 0,70
024 121 5 1424 285Da01 6 1,70
024 121 5 1424 285Ea01 6 0, 65
024 121 10 1424 lAaOl 1 8 0,77
024 121 10 1424 lAaOl 2 8 0, 73
024 121 10 1424 lAaOl 3 8 0, 74
024 121 10 1424 lAaOlb 8 0,19
024 121 10 1424 4Ba01b 8 0, 62
024 121 10 1424 5Aa01 1 8 0,78
024 121 10 1424 5Aa01 2 8 0, 51
024 121 10 1424 SAaOla 8 0,46
024 121 10 1424 5Ba01 8 0,94
024 121 10 1424 5Ca01b 8 0,50
024 121 10 1424 17Aa00 8 0, 64
024 121 10 1424 17Aa01 8 0,44
024 121 10 1424 17Aa01a 8 0,30
024 121 10 1424 17Ba01a 2 8 0,42
024 121 10 1424 17Ba01a 3 8 0,99
024 121 10 1424 17Ba01c 8 0,35
024 121 10 1424 17Ca02 8 0, 15
024 121 10 1424 2 OAaOl 8 0,25
024 121 10 1424 2 0Aa01b 8 0,26
024 121 10 1424 20Ba01 8 0,56
024 121 10 1424 20Da01 8 0,19
024 121 10 1424 20Da02 8 0,36
024 121 10 1424 2 3Da01 1 8 0,47
024 121 10 1424 23Da01 2 8 0,16
024 121 10 1424 23Da01a 8 0,41
024 121 10 1424 23Da01b 2 8 0, 84
024 121 10 1424 23Da01b 3 8 0,57
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024 121 10 1424 23Da01c 8 0,41
024 121 10 1424 27Aa01 2 8 0,55
024 121 10 1424 27Aa01 3 8 0,43
024 121 10 1424 27Ba01 2 8 0,65
024 121 10 1424 28Aa01b 8 0,19
024 121 10 1424 28Ba01a 8 0,24
024 121 10 1424 28Ca01 2 8 0, 99
024 121 10 1424 28Da01 8 0,77
024 121 10 1424 29Ba00 1 8 0,26
024 121 10 1424 29Ba00 2 8 0,38
024 121 10 1424 29BalO 117 8 0, 57
024 121 10 1424 95A 101 8 0, 19
024 121 10 1424 225Ca01 1 8 0,70
024 121 10 1424 225Ca01 2 8 0, 77
024 121 10 1424 225Ga01a 8 0, 39
024 121 10 1424 227Aa01 1 8 0, 60
024 121 10 1424 227Aa01 2 8 0,89
024 121 10 1424 227Aa01b 8 0, 35
024 121 10 1424 227Ba00 8 0,22
024 121 10 1424 227Ba01 8 0,46
024 121 10 1424 227Ca01a 8 0,82
024 121 10 1424 227Fa01 8 0,80
024 121 10 1424 227Ga01 1 8 0, 69
024 121 10 1424 227Ga01 2 8 o o

024 121 10 1424 227 Ga Ola 8 1,12
024 121 10 1424 227Ha01 8 0, 99
024 121 10 1424 227Ha01b 8 0,20
024 121 10 1424 227JaOl 8 0,96
024 121 10 1424 227KaOO 8 0,85
024 121 10 1424 227Ka01 8 0,15
024 121 10 1424 227Ka01a 8 0,47
024 121 10 1424 231Ba01b 8 1,93
024 121 10 1424 248Aa01 1 8 0,62
024 121 10 1424 24 8Aa01 2 8 0,57
024 121 10 1424 248Ba01 1 8 1,00
024 121 10 1424 248Ba01 2 8 0, 85
024 121 10 1424 248Ba01 3 8 0,95
024 121 10 1424 248Ba01a 8 1, 65
024 121 10 1424 249Aa01 1 8 0,82
024 121 10 1424 24 9Aa01 2 8 0,76
024 121 10 1424 25lCa00 8 0,95
024 121 10 1424 251Da01 1 8 0, 45
024 121 10 1424 251Da01 2 8 2,20
024 121-•Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 130,41

024 131 1 1424 3 9Aa 01 1 7 0,74
024 131 1 1424 3 9Aa Ola 1 7 0,28
024 131 1 1424 39Aa01a 2 7 0,34
024 131 1 1424 39Aa01a 3 7 0,35
024 131 1 1424 42Ca00 1 8 0,06
024 131 1 1424 42Dal3 117 8 0,25
024 131 1 1424 42Dal3 217 8 0,31
024 131 1 1424 42Dal3 317 8 0,41
024 131 1 1424 43AalO 117 8 0,48
024 131 1 1424 4 3Aa 10 217 8 0,55
024 131 1 1424 43Ba01b 1 7 0,52
024 131 1 1424 43Ba01b 2 7 0,59
024 131 1 1424 43Ba01b 3 7 0,48
024 131 1 1424 43Ba01b 4 7 0,57
024 131 1 1424 43Ba01b 5 7 0,55
024 131 1 1424 43Ba01b 6 7 0,35
024 131 1 1424 43Ba01b 7 7 0,33
024 131 1 1424 45Aa01a 1 7 0,07
024 131 1 1424 45Aa01b 1 8 0,76
024 131 1 1424 45Aa01b 2 8 0,36
024 131 1 1424 45Aa01b 3 8 0, 62
024 131 1 1424 45Aa01b 4 8 0, 62
024 131 1 1424 45Aa01b 5 7 0,45
024 131 1 1424 45Ba01 1 7 1,00
024 131 1 1424 45Ba01 2 7 0,93
024 131 1 1424 4 6Ca01a 1 7 0,92
024 131 1 1424 4 6Ca01a 2 7 0,66
024 131 1 1424 46Ca01a 3 7 0,70
024 131 1 1424 47Aa01 1 8 0,02
024 131 1 1424 4 8Aa01 1 7 0,07
024 131 1 1424 48Aa01a 1 7 0, 62
024 131 1 1424 48Ba01 1 8 0,05
024 131 1 1424 4 9Aa01 1 7 0,10
024 131 1 1424 4 9Aa01 2 7 0,05
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024 131 1 1424 4 9Aa01 4 7 0,17
024 131 1 1424 4 9Aa01 5 7 0,11
024 131 1 1424 4 9Aa01a 1 7 0,48
024 131 1 1424 4 9Aa01a 2 7 0,49
024 131 1 1424 49Aa01a 3 7 0,46
024 131 1 1424 49Aa01a 4 7 0,46
024 131 1 1424 49Aa01a 5 7 0,32
024 131 1 1424 49Aa01a 6 7 0,19
024 131 1 1424 49Aa01a 7 7 0,50
024 131 1 1424 '49Aa01a 8 7 0,50
024 131 1 1424 49Aa01a 9 7 0,35
024 131 1 1424 49Aa01a 10 8 0,42
024 131 1 1424 4 9Aa01a 11 8 0,42
024 131 1 1424 49Aa01a 12 8 0,46
024 131 1 1424 49Aa01a 13 8 0,23
024 131 1 1424 49Aa01a 14 8 0,21
024 131 1 1424 4 9Aa01a 15 8 0,17
024 131 1 1424 49Aa01a 16 8 0,22
024 131 1 1424 4 9Aa01a 17 8 0,19
024 131 1 1424 4 9Aa01a 18 8 0,19
024 131 1 1424 4 9Aa01b 1 8 0,24
024 131 1 1424 5 OAa 01 1 8 0,47
024 131 1 1424 50Aa01 2 8 0,37
024 131 1 1424 5 OAa 01 3 8 0,36
024 131 1 1424 50Aa01 4 8 0, 38
024 131 1 1424 50Aa01 5 8 0,40
024 131 1 1424 50Aa01 6 8 0,30
024 131 1 1424 50Aa01 7 8 0,36
024 131 1 1424 50Aall 117 7 0,22
024 131 1 1424 50Aall 217 7 0,20
024 131 1 1424 5 OAa 11 317 7 0, 19
024 131 1 1424 5 OAa 11 417 7 0,25
024 131 1 1424 5 OAa 11 517 7 0,25
024 131 1 1424 50Aall 617 7 0, 27
024 131 1 1424 50Aal 1 717 7 0, 23
024 131 1 1424 51AaOO 117 7 0, 53
024 131 1 1424 51Aa00 217 7 0,05
024 131 1 1424 51Aa01 1 7 0,12
024 131 1 1424 51Aa01 2 7 0,50
024 131 1 1424 51Aa01 3 7 0,09
024 131 1 1424 51Aa01 4 7 0,48
024 131 1 1424 51Aa01 5 7 0,79
024 131 1 1424 51Aa01 6 7 0,28
024 131 1 1424 54Aa01b 1 7 0,75
024 131 1 1424 54Bal2 117 7 0, 62
024 131 1 1424 54Bal2 217 7 0, 75
024 131 1 1424 54Bal2 317 7 0, 48
024 131 1 1424 54Bal2 417 7 0, 50
024 131 1 1424 54Bal2 517 7 0, 61
024 131 1 1424 54Ca01 1 8 0, 02
024 131 1 1424 56Aa01 1 7 0,37
024 131 1 1424 56Aa01 2 7 0,53
024 131 1 1424 56Aa01 3 7 0, 60
024 131 1 1424 56Aal2 117 8 0,32
024 131 1 1424 56Aal2 217 8 0,40
024 131 1 1424 56Aal2 317 8 0, 61
024 131 1 1424 56Aal2 417 8 0,45
024 131 1 1424 5 6Aa 12 517 8 0, 60
024 131 1 1424 5 6Aa 12 617 8 0, 64
024 131 1 1424 56Ba01 1 7 0,83
024 131 1 1424 56Ba01 2 7 0,78
024 131 1 1424 56Ba02 1 7 0,05
024 131 1 1424 58AalO 117 7 0,77
024 131 1 1424 58Ca01 1 7 . 0,60
024 131 1 1424 58Da01 1 7 0,43
024 131 1 1424 58Fa01a 1 7 0,05
024 131 1 1424 59BaOO 117 7 0,45
024 131 1 1424 59Ba01 1 7 0,53
024 131 1 1424 60Ga01 1 7 0,08
024 131 1 1424 62Da01 1 7 0,03
024 131 1 1424 72Aa01 1 8 0,51
024 131 1 1424 72Aa01a 1 8 0,18
024 131 1 1424 72Ca01 1 6 0,08
024 131 1 1424 8lAa01 1 7 0,55
024 131 1 1424 8lAa01 2 7 0,54
024 131 1 1424 81Aa01 3 7 0,54
024 131 1 1424 81Aa01 4 7 0,42
024 131 1 1424 81Aa01 5 7 0,37
024 131 1 1424 83Ca01 1 7 0,31
024 131 1 1424 83Ca01a 1 7 0,40
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024 131 1 1424 84Aa01a 1 8 0,35
024 131 1 1424 84Aa01b 1 8 0,15
024 131 1 1424 84Aa01 1 8 0,39
024 131 1 1424 84Ba01 1 7 0,56
024 131 1 1424 84Ba01a 1 7 0,20
024 131 1 1424 84Ba02a 1 7 0,10
024 131 1 1424 84Ca01 1 7 0,56
024 131 1 1424 84Ca01 2 7 0,42
024 131 1 1424 8 5Aa Ola 1 7 0,40
024 131 1 1424 85Aa01 1 7 0,44
024 131 1 1424 8 5Aa 01 2 7 0,20
024 131 1 1424 85Ba01 1 7 0,42
024 131 1 1424 85Ba01a 1 7 0,10
024 131 1 1424 86Ba01 1 7 0, 13
024 131 1 1424 86Ba01a 1 7 0,82
024 131 1 1424 88Aa01 1 7 0,70
024 131 1 1424 88Aa01a 1 7 0,47
024 131 1 1424 88Aa01a 2 7 0,46
024 131 2 1424 30Aa01 1 5 1 0, 65
024 131 2 1424 30Aa01a 1 5 1 0,84
024 131 2 1424 31Aa01a 1 6 1 0,58
024 131 2 1424 33Da01 1 6 1 0, 48
024 131 2 1424 33Da01a 1 8 1 0, 10
024 131 2 1424 34Ca01 1 8 1 0, 60
024 131 2 1424 38Da01 1 8 1 0, 40
024 131 2 1424 67Ba01 1 7 1 0, 62
024 131 2 1424 67Ba02b 1 8 1 0, 10
024 131 2 1424 98Aa01 1 6 1 0, 60
024 131 2 1424 9 9Aa 01 1 6 1 0, 50
024 131 2 1424 99Aa01a 1 6 1 0,48
024 131 2 1424 99Ba01 1 6 1 0, 80
024 131 2 1424 99Ba01 2 6 1 0,53
024 131 2 1424 99Ba01a 1 6 1 0, 45
024 131 2 1424 99Ba01a 2 6 1 0, 11
024 131 2 1424 99Ba01a 3 6 1 0, 40
024 131 2 1424 99Ba01a 4 6 1 0, 54
024 131 2 1424 99Ca01 1 6 1 0, 93
024 131 2 1424 99Ea01 1 6 1 0, 63
024 131 2 1424 99Ea01a 1 6 1 0, 61
024 131 2 1424 99Fa01 1 6 1 0, 75
024 131 2 1424 99Ga01 1 6 1 0, 65
024 131 2 1424 99Ga01 4 6 1 0, 60
024 131 2 1424 99Ga01 5 6 1 0, 50
024 131 2 1424 99Ga01 6 6 1 0,70
024 131 2 1424 99Ha01 1 6 1 0, 73
024 131 2 1424 99Ha01 2 6 1 0,41
024 131 2 1424 103Ca01 1 6 1 0,50
024 131 2 1424 103Ca01a 1 6 1 0,25
024 131 2 1424 103Da01 5 6 1 0,35
024 131 2 1424 103Da01a 1 6 1 0,80
024 131 2 1424 103Da01a 2 6 1 0,72
024 131 2 1424 103Da01a 3 6 1 0,86
024 131 2 1424 103Da01a 4 6 1 0,58
024 131 2 1424 103Da01a 5 6 1 0, 60
024 131 2 1424 103Da01a 6 6 1 0,73
024 131 2 1424 103Da01a 7 6 1 0,80
024 131 2 1424 103Da01a 8 6 1 0,14
024 131 2 1424 103Da01a 9 6 1 0,31
024 131 2 1424 103Ea01a 1 6 1 1,00
024 131 2 1424 103Ea01 2 9 1 0,15
024 131 2 1424 103Ea01 3 6 1 0, 30
024 131 2 1424 103Ea01 4 8 1 0,09
024 131 2 1424 103Ea01 5 9 1 0,20
024 131 2 1424 103Ea01 6 9 1 0, 07
024 131 2 1424 10 8AaOO 1 6 1 0, 19
024 131 2 1424 108Aa01 1 6 1 0,51
024 131 2 1424 108Aa01 2 6 1 0,89
024 131 2 1424 108Aa01 3 6 1 0,85
024 131 2 1424 108Ba01 1 6 1 0,89
024 131 2 1424 10 9Aa 01 1 8 1 0, 60
024 131 2 1424 109Aa01a 1 6 1 0, 60
024 131 2 1424 109Aa01a 2 6 1 0, 60
024 131 2 1424 109Aa01a 3 6 1 0, 66
024 131 2 1424 109Aa01a 4 6 1 0, 70
024 131 2 1424 109Ba01 1 9 1 0,40
024 131 2 1424 109Ba01 2 9 1 0,40
024 131 2 1424 109Ba01a 1 6 1 0, 39
024 131 2 1424 109Ba01b 1 6 1 0, 60
024 131 2 1424 109Ba01b 2 6 1 0, 98
024 131 2 1424 109Ba01b 3 6 1 0,55
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-[ Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 2 1424 109Bal2 1 6 1 0, 77
024 131 2 1424 109Ca01 1 6 1 0,50
024 131 2 1424 109Ca01a 1 6 1 0,88
024 131 2 1424 113Ba01 1 6 1 1,09
024 131 2 1424 113Ca01 1 6 1 0,53
024 131 2 1424 113Ca01 2 6 1 0,31
024 131 2 1424 113Ca01a 1 6 1 0,23
024 131 2 1424 113Ca01a 2 6 1 0,53
024 131 2 1424 114Aa01 1 6 1 0, 69
024 131 2 1424 114Aa01a 1 6 1 0,31
024 131 2 1424 114Aa01a 2 6 1 0,44
024 131 2 1424 114Aa01b 1 6 1 0,50
024 131 2 1424 114Aa01b 2 6 1 0,30
024 131 2 1424 114Aa01b 3 6 1 0,26
024 131 2 1424 114AaO 9 1 6 1 0,50
024 131 2 1424 114Ba01 1 6 1 0, 69
024 131 2 1424 114Ca01 1 6 1 0,40
024 131 2 1424 114Ca01 2 6 1 0,77
024 131 2 1424 114Ca01 3 6 1 0, 69
024 131 2 1424 114Ca01 4 6 1 0,53
024 131 2 1424 114Ca01a 1 8 1 0,15
024 131 2 1424 118Aa01 1 7 1 0,50
024 131 2 1424 118Da01 1 6 1 0,59
024 131 4 1424 207Aa01 1 6 0,38
024 131 4 1424 254Aa01a 7 3 0,58
024 131 4 1424 2 63Aa01 1 7 1, 93
024 131 4 1424 2 63Aa01 2 7 2,00
024 131 5 1424 266Ea01b 6 0,30
024 131 5 1424 2 68AaO 1 6 0,70
024 131 5 1424 274Da01c 6 0,30
024 131 5 1424 2 7 6BaOla 6 1,15
024 131 5 1424 285Ea01 6 0,15
024 131 10 1424 lAaOl 1 4 0,77
024 131 10 1424 lAaOl 2 4 0, 73
024 131 10 1424 lAaOl 3 4 0,74
024 131 10 1424 lAaOla 4 1,09
024 131 10 1424 lAaOlb 4 0,19
024 131 10 1424 lKaOl 4 0,49
024 131 10 1424 lKaOla 4 0, 60
024 131 10 1424 lKaOlb 4 0,17
024 131 10 1424 2Ea01 2 4 0,20
024 131 10 1424 4Aa01 1 4 0, 90
024 131 10 1424 4Ba01b 4 0, 62
024 131 10 1424 4Ba01c 4 0,23
024 131 10 1424 5Aa01 1 4 0, 78
024 131 10 1424 5Aa01 2 4 0, 51
024 131 10 1424 5Aa01a 4 0,46
024 131 10 1424 5Ca01b 4 0,50
024 131 10 1424 14EaOO 4 0,38
024 131 10 1424 17AaOO 4 0,64
024 131 10 1424 17Aa01 4 0, 44
024 131 10 1424 17Aa01a 4 0, 30
024 131 10 1424 17Ba00 4 0, 07
024 131 10 1424 17Ba01a 2 4 0, 42
024 131 10 1424 17Ba01c 4 0,35
024 131 10 1424 17Ca02 4 0,15
024 131 10 1424 20Aa01 4 0, 25
024 131 10 1424 20Aa01b 4 0,26
024 131 10 1424 20Aa01c 4 0,40
024 131 10 1424 20Ba01 4 0,56
024 131 10 1424 20Ca01a 4 0,76
024 131 10 1424 20Da01 4 0,19
024 131 10 1424 20Da02 4 0,36
024 131 10 1424 23Da01 1 4 0,47
024 131 10 1424 23Da01 2 4 0,16
024 131 10 1424 23Da01a 4 0,41
024 131 10 1424 23Da01b 1 4 0,96
024 131 10 1424 23Da01b 2 4 0,84
024 131 10 1424 23Da01b 3 4 0,57
024 131 10 1424 23Da01d 4 0,12
024 131 10 1424 23Da01e 4 0,85
024 131 10 1424 23Da01c 4 0,41
024 131 10 1424 27Aa01 2 4 0,55
024 131 10 1424 27Aa01 3 4 0,43
024 131 10 1424 27Ba01 1 4 1,15
024 131 10 1424 27Ba01 2 4 0, 65
024 131 10 1424 28Aa01b 4 0,19
024 131 10 1424 28Ba01a 4 0, 24
024 131 10 1424 28Ca01 1 4 0, 73
024 131 10 1424 28Ca01 3 4 0, 80
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 131 10 1424 28Da01 4 0,77
024 131 10 1424 28Ea01 4 0,91
024 131 10 1424 29Ba00 1 4 0,26
024 131 10 1424 2 9Ba00 2 4 0,38
024 131 10 1424 29BalO 117 4 0,57
024 131 10 1424 95A 101 4 0,57
024 131 10 1424 225Aa01 4 1,58
024 131 10 1424 225Ca01 1 4 0,70
024 131 10 1424 225Ca01 2 4 0,77
024 131 10 1424 225Da01 4 1,34
024 131 10 1424 2 25GaO1 1 4 0,19
024 131 10 1424 225Ga01 2 4 0,24
024 131 10 1424 225Ga01 3 4 0, 44
024 131 10 1424 227Aa01 1 4 0, 60
024 131 10 1424 227Aa01b 4 0,27
024 131 10 1424 227BaOO 4 0,22
024 131 10 1424 227Ca01a 4 0,82
024 131 10 1424 227Call 117 4 0,88
024 131 10 1424 227FaGl 4 0,80
024 131 10 1424 227Ga01 1 4 0, 69
024 131 10 1424 227Ga01 2 4 0, 90
024 131 10 1424 227Ga01a 4 1,12
024 131 10 1424 227Ha01b 4 o i\

> o

024 131 10 1424 227JaOl 4 0, 96
024 131 10 1424 227Ka00 4 0,85
024 131 10 1424 227Ka01a 4 0, 47
024 131 10 1424 23lBa01 4 0, 67
024 131 10 1424 248Aa01 1 4 0, 62
024 131 10 1424 248Aa01 2 4 0,57
024 131 10 1424 248Ba01 2 4 0,85
024 131 10 1424 248Ba01 3 4 0,95
024 131 10 1424 248Ba01a 4 1, 65
024 131 10 1424 249Aa01 1 4 0, 82
024 131 10 1424 2 4 9Aa 01 2 4 0,76
024 131 10 1424 25lCa00 4 0, 95
024 131 10 1424 25lDa01 1 4 0,45
024 131 10 1424 251Ea01 4 0,27

1 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 155,95

024 421 1 1424 3 9Aa01 1 5 6 SML 0,74
024 421 1 1424 39Aa01a 1 5 6 SML 0,28
024 421 1 1424 39Aa01a 2 5 6 SML 0,34
024 421 1 1424 39Aa01a 3 5 6 SML 0,35
024 421 1 1424 42Ca00 1 5 6 SML 0, 06
024 421 1 1424 42Dal3 117 6 6 SML 0,25
024 421 1 1424 42Dal3 217 6 6 SML 0,31
024 421 1 1424 42Dal3 317 6 6 SML 0,41
024 421 1 1424 4 3Aa10 117 5 6 SML 0, 48
024 421 1 1424 43AalO 217 5 6 SML 0, 55
024 421 1 1424 43Ba01b 1 5 6 SML 0,52
024 421 1 1424 43Ba01b 2 5 6 SML 0,59
024 421 1 1424 43Ba01b 3 5 6 SML 0, 48
024 421 1 1424 43Ba01b 4 5 6 SML 0, 57
024 421 1 1424 43Ba01b 5 5 6 SML 0, 55
024 421 1 1424 43Ba01b 6 5 6 SML 0,35
024 421 1 1424 43Ba01b 7 6 6 SML 0,33
024 421 1 1424 45Aa01a 1 6 6 SML 0, 07
024 421 1 1424 45Aa01b 1 6 6 SML 0,76
024 421 1 1424 45Aa01b 2 5 6 SML 0,36
024 421 1 1424 45Aa01b 3 5 6 SML 0, 62
024 421 1 1424 45Aa01b 4 5 6 SML 0, 62
024 421 1 1424 45Aa01b 5 5 6 SML 0,45
024 421 1 1424 45Ba01 1 6 6 SML 1,00
024 421 1 1424 45Ba01 2 6 6 SML 0, 93
024 421 1 1424 4 6Ca01a 1 5 6 SML 0, 92
024 421 1 1424 46Ca01a 2 5 6 SML 0, 66
024 421 1 1424 4 6Ca01a 3 5 6 SML 0,70
024 421 1 1424 47Aa01 1 5 6 SML 0,02
024 421 1 1424 48Aa01a 1 5 6 SML 0, 62
024 421 1 1424 4 9Aa 01 1 5 6 SML 0, 10
024 421 1 1424 4 9Aa01 2 5 6 SML 0, 05
024 421 1 1424 49Aa01 4 5 6 SML 0,17
024 421 1 1424 49Aa01 5 5 6 SML 0,11
024 421 1 1424 4 9Aa01a 1 5 6 SML 0, 48
024 421 1 1424 49Aa01a 2 5 6 SML 0,49
024 421 1 1424 49Aa01a 3 5 6 SML 0,46
024 421 1 1424 49Aa01a 4 5 6 SML 0,46
024 421 1 1424 4 9Aa01a 5 5 6 SML 0,32
024 421 1 1424 49Aa01a 6 5 6 SML 0,19
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 421 1 1424 4 9Aa01a 7 5 6 SML 0,50
024 421 1 1424 4 9Aa01a 8 5 6 SML 0,50
024 421 1 1424 4 9Aa01a 9 5 6 SML 0,35
024 421 1 1424 4 9Aa01a 10 5 6 SML 0, 42
024 421 1 1424 4 9Aa01a 11 5 6 SML 0,42
024 421 1 1424 4 9Aa01a 12 5 6 SML 0,46
024 421 1 1424 4 9Aa01a 13 5 6 SML 0,23
024 421 1 1424 49Aa01a 14 5 6 SML 0,21
024 421 1 1424 4 9Aa01a 15 5 6 SML 0,17
024 421 1 1424 4 9Aa01a 16 5 6 SML 0,22
024 421 1 1424 49Aa01a 17 5 6 SML 0,19
024 421 1 1424 4 9Aa01a 18 5 6 SML 0,19
024 421 1 1424 49Aa01b 1 5 6 SML 0, 24
024 421 1 1424 50Aa01 1 5 6 SML 0,47
024 421 1 1424 50Aa01 2 5 6 SML 0,37
024 421 1 1424 50Aa01 3 5 6 SML 0,36
024 421 1 1424 50Aa01 4 5 6 SML 0,38
024 421 1 1424 50Aa01 5 5 6 SML 0,40
024 421 1 1424 50Aa01 6 5 6 SML 0,30
024 421 1 1424 50Aa01 7 5 6 SML 0, 36
024 421 1 1424 50Aall 117 7 6 SML 0,22
024 421 1 1424 50Aall 217 7 6 SML 0,20
024 421 1 1424 50Aall 317 7 6 SML 0,19
024 421 1 1424 50Aall 417 7 6 SML 0,25
024 421 1 1424 50Aall 517 7 6 SML 0,25
024 421 1 1424 5QAall 617 7 6 SML 0,27
024 421 1 1424 50Aall 717 7 6 SML 0,23
024 421 1 1424 51Aa00 117 5 6 SML 0,53
024 421 1 1424 5lAaOO 217 5 6 SML 0,05
024 421 1 1424 5lAa01 1 5 6 SML 0,12
024 421 1 1424 5lAa01 2 5 6 SML 0,50
024 421 1 1424 5lAa01 3 5 6 SML 0,09
024 421 1 1424 51Aa01 4 5 6 SML 0,48
024 421 1 1424 5lAa01 5 5 6 SML 0,79
024 421 1 1424 5lAa01 6 5 6 SML 0,28
024 421 1 1424 54Aa01b 1 5 6 SML 0,75
024 421 1 1424 54Bal2 117 6 6 SML 0,62
024 421 1 1424 54Bal2 217 6 6 SML 0,75
024 421 1 1424 54Bal2 317 6 6 SML 0,48
024 421 1 1424 54Bal2 417 6 6 SML 0,50
024 421 1 1424 54Bal2 517 6 6 SML 0, 61
024 421 1 1424 54Ca01 1 6 6 SML 0,02
024 421 1 1424 56Aa01 1 6 6 SML 0,37
024 421 1 1424 56Aa01 2 6 6 SML 0,53
024 421 1 1424 56Aa01 3 6 6 SML 0, 60
024 421 1 1424 56Aal2 117 6 6 SML 0,32
024 421 1 1424 56Aal2 217 6 6 SML 0,40
024 421 1 1424 56Aal2 317 6 6 SML 0, 61
024 421 1 1424 56Aal2 417 6 6 SML 0, 45
024 421 1 1424 56Aal2 517 6 6 SML 0, 60
024 421 1 1424 5 6Aal2 617 6 6 SML 0,64
024 421 1 1424 56Ba01 1 6 6 SML 0,83
024 421 1 1424 56Ba01 2 6 6 SML 0,78
024 421 1 1424 56Ba01 3 6 6 SML 0, 53
024 421 1 1424 56Ba02 1 6 6 SML 0,05
024 421 1 1424 58AalO 117 5 0,77
024 421 1 1424 58Ca01 1 5 6 SML 0, 60
024 421 1 1424 58Da01 1 5 6 SML 0,43
024 421 1 1424 58Fa01a 1 6 6 SML 0,05
024 421 1 1424 59Ba00 117 5 6 SML 0,45
024 421 1 1424 59Ba01 1 5 6 SML 0,53
024 421 1 1424 60Ga01 1 5 6 SML 0,08
024 421 1 1424 62Da01 1 7 6 SML 0,03
024 421 1 1424 7 2Aa01 1 6 6 SML 0,51
024 421 1 1424 7 2Aa01a 1 6 6 SML 0,18
024 421 1 1424 72Ca01 1 6 6 SML 0, 08
024 421 1 1424 8 lAaOl 1 8 6 SML 0,55
024 421 1 1424 8 lAaOl 2 8 6 SML 0,54
024 421 1 1424 81Aa01 3 8 6 SML 0,54
024 421 1 1424 81Aa01 4 8 6 SML 0, 42
024 421 1 1424 81Aa01 5 8 6 SML 0,37
024 421 1 1424 83Ba01a 1 8 6 SML 0,39
024 421 1 1424 83Ba01a 2 8 6 SML 0,20
024 421 1 1424 83Ba01 1 8 6 SML 0,20
024 421 1 1424 83Ca01a 1 8 6 SML 0,40
024 421 1 1424 84Aa01a 1 8 6 SML 0,35
024 421 1 1424 84Aa01b 1 8 6 SML 0,15
024 421 1 1424 84Aa01 1 8 6 SML 0,39
024 421 1 1424 8 4Ba01 1 8 6 SML 0,56
024 421 1 1424 8 4Ca01 1 8 6 SML 0,56
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024 421 1 1424 84Ca01 2 8 6 SML 0,42
024 421 1 1424 85Aa01a 1 8 6 SML 0,40
024 421 1 1424 8 5Aa 01 1 8 6 SML 0,44
024 421 1 1424 85Aa01 2 8 6 SML 0,20
024 421 1 1424 85Ba01 1 8 6 SML 0,42
024 421 1 1424 8 6Ba01 1 8 6 SML 0,13
024 421 1 1424 86Ba01a 1 8 6 SML 0,82
024 421 1 1424 88Aa01 1 5 6 SML 0,70
024 421 1 1424 88Aa01a 1 5 6 SML 0,47
024 421 1 1424 88Aa01a 2 5 6 SML 0,46
024 421 2 1424 3 OAa 01 1 7 6 1 0,65
024 421 2 1424 30Aa01a 1 7 6 1 0,84
024 421 2 1424 30Ca01a 1 6 6 SML 1 0,59
024 421 2 1424 31Aa01 1 6 6 SML 1 0,25
024 421 2 1424 31Aa01a 1 8 6 SML 1 0, 58
024 421 2 1424 31Aa01c 1 5 6 SML 1 0,24
024 421 2 1424 31Aa09a 1 5 6 SML 1 0,30
024 421 2 1424 31Ca00 1 5 6 SML 1 0, 60
024 421 2 1424 31Ca01 1 5 6 SML 1 0,51
024 421 2 1424 31Ca01 2 5 6 SML 1 0,21
024 421 2 1424 33Ba00 1 5 6 SML 1 0, 20
024 421 2 1424 33Da01 1 8 6 SML 1 0, 48
024 421 2 1424 67Ba01 1 5 6 SML 1 0, 62
024 421 2 1424 98Aa01 1 7 6 SML 1 0, 60
024 421 2 1424 98Ba01 1 6 6 SML 1 0, 53
024 421 2 1424 98Ba01 2 6 6 SML 1 0, 77
024 421 2 1424 99Aa01 1 7 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 99Aa01a 1 7 6 SML 1 0, 48
024 421 2 1424 99Ba01 1 8 6 SML 1 0, 80
024 421 2 1424 99Ba01 2 8 6 SML 1 0, 53
024 421 2 1424 99Ba01a 1 8 6 SML 1 0, 45
024 421 2 1424 99Ba01a 2 8 6 SML 1 0, 11
024 421 2 1424 99Ba01a 3 8 6 SML 1 0, 40
024 421 2 1424 99Ba01a 4 8 6 SML 1 0,54
024 421 2 1424 99Ca01 1 8 6 SML 1 0, 93
024 421 2 1424 99Ea01 1 8 6 SML 1 0, 63
024 421 2 1424 99Ea01a 1 8 6 SML 1 0, 61
024 421 2 1424 99Fa01 1 8 6 SML 1 0,75
024 421 2 1424 99Ga01 1 8 6 SML 1 0, 65
024 421 2 1424 99Ga01 2 8 6 SML 1 0,20
024 421 2 1424 99Ga01 3 8 6 SML 1 0,30
024 421 2 1424 99Ga01 4 8 6 SML 1 0,60
024 421 2 1424 99Ga01 5 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 99Ga01 6 8 6 SML 1 0,70
024 421 2 1424 99Ha01 1 8 6 SML 1 0,73
024 421 2 1424 99Ha01 2 8 6 SML 1 0,41
024 421 2 1424 103Ca01 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 103Ca01a 1 8 6 SML 1 0,25
024 421 2 1424 103Da01 5 8 6 SML 1 0,35
024 421 2 1424 103Da01a 1 8 6 SML 1 0,80
024 421 2 1424 103Da01a 2 8 6 SML 1 0,72
024 421 2 1424 103Da01a 3 8 6 SML 1 0,86
024 421 2 1424 103Da01a 4 8 6 SML 1 0,58
024 421 2 1424 103Da01a 5 8 6 SML 1 0, 60
024 421 2 1424 103Da01a 6 8 6 SML 1 0,73
024 421 2 1424 103Da01a 7 8 6 SML 1 0,80
024 421 2 1424 103Da01a 8 8 6 SML 1 0, 14
024 421 2 1424 103Da01a 9 8 6 SML 1 0,31
024 421 2 1424 103Ea01a 1 8 6 SML 1 1, 00
024 421 2 1424 103Ea01 3 8 6 SML 1 0,30
024 421 2 1424 108Aa00 1 8 6 SML 1 0,19
024 421 2 1424 108Aa01 1 8 6 SML 1 0,51
024 421 2 1424 108Aa01 2 8 6 SML 1 0,89
024 421 2 1424 108Aa01 3 8 6 SML 1 0, 85
024 421 2 1424 108Ba01 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 109Aa01a 1 8 6 SML 1 0,60
024 421 2 1424 109Aa01a 2 8 6 SML 1 0, 60
024 421 2 1424 109Aa01a 3 8 6 SML 1 0, 66
024 421 2 1424 109Aa01a 4 8 6 SML 1 0,70
024 421 2 1424 109Ba01a 1 8 6 SML 1 0,39
024 421 2 1424 109Ba01b 1 8 6 SML 1 0, 60
024 421 2 1424 109Ba01b 2 8 6 SML 1 0,98
024 421 2 1424 109Ba01b 3 8 6 SML 1 0,55
024 421 2 1424 109Bal2 1 8 6 SML 1 0,77
024 421 2 1424 109Ca01 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 109Ca01a 1 7 6 SML 1 0, 88
024 421 2 1424 113Ba01 1 8 6 SML 1 1, 09
024 421 2 1424 113Ca01 1 8 6 SML 1 0,53
024 421 2 1424 113Ca01 2 8 6 SML 1 0,31
024 421 2 1424 113Ca01a 1 8 6 SML 1 0,23
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024 421 2 1424 113Ca01a 2 8 6 SML 1 0, 53
024 421 2 1424 114Aa01 1 8 6 SML 1 0, 69
024 421 2 1424 114Aa01a 1 8 6 SML 1 0,31
024 421 2 1424 114Aa01a 2 8 6 SML 1 0,44
024 421 2 1424 114Aa01b 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 114Aa01b 2 8 6 SML 1 0,30
024 421 2 1424 114Aa01b 3 8 6 SML 1 0,26
024 421 2 1424 114Aa09 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 114Ba01 1 8 6 SML 1 0,69
024 421 2 1424 H4Ca01 1 8 6 SML 1 0,40
024 421 2 1424 114Ca01 2 8 6 SML 1 0,77
024 421 2 1424 114Ca01 3 8 6 SML 1 0, 69
024 421 2 1424 114Ca01 4 8 6 SML 1 0,53
024 421 2 1424 118Aa01 1 8 6 SML 1 0,50
024 421 2 1424 H8Da01 1 8 6 SML 1 0,59
024 421 3 1424 100Aa01 1 7 4 SML 2 0,59
024 421 3 1424 100Aa01a 1 4 4 SML 2 1,12
024 421 3 1424 lOOBaOl 1 4 4 SML 2 0,55
024 421 3 1424 lOOBaOla 1 4 4 SML 2 1,06
024 421 3 1424 lOOCaOl 1 4 4 SML 2 0,54
024 421 3 1424 lOOCaOla 1 4 4 SML 2 0,78
024 421 3 1424 lOOFaOl 1 4 4 SML 2 1, 00
024 421 3 1424 lOOHaOl 1 4 4 SML 2 0,51
024 421 3 1424 lOOHaOla 1 4 4 SML 2 0,22
024 421 3 1424 104Aa02a 1 4 4 SML 2 0,20
024 421 3 1424 104Ba01 1 4 4 SML 2 1,05
024 421 3 1424 104Ba01 1 7 4 SML 2 1,05
024 421 3 1424 104Ba01a 1 4 4 SML 2 1,16
024 421 3 1424 104Ca00 1 4 4 SML 2 0,26
024 421 3 1424 104Ca00 3 4 4 SML 2 0,55
024 421 3 1424 104Ca01 1 4 4 SML 2 1,02
024 421 3 1424 104Ca01a 1 7 4 SML 2 0,89
024 421 3 1424 104Ca01b 1 4 4 SML 2 0, 63
024 421 3 1424 104Da01a 1 4 4 SML 2 0, 40
024 421 3 1424 104Ea00 1 4 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 104Ea01 1 4 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 104Ea01 3 4 4 SML 2 0,70
024 421 3 1424 104Ea01 5 4 4 SML 2 0,86
024 421 3 1424 104Ea01a 1 4 4 SML 2 0, 44
024 421 3 1424 104Ea01b 1 4 4 SML 2 0, 69
024 421 3 1424 105Aa00 1 7 4 SML 2 0,51
024 421 3 1424 105AaOO 2 4 4 SML 2 0,37
024 421 3 1424 105Aa00 2 7 4 SML 2 0,37
024 421 3 1424 105Ba01 1 7 4 SML 2 0,88
024 421 3 1424 106Aa00 1 7 4 SML 2 0,25
024 421 3 1424 106Aa01 1 4 4 SML 2 0, 61
024 421 3 1424 106Ba00 1 7 4 SML 2 0, 10
024 421 3 1424 106Ba01 1 7 4 SML 2 0,73
024 421 3 1424 106Ba01a 1 4 4 SML 2 1,46
024 421 3 1424 106Ba01b 1 4 4 SML 2 0,50
024 421 3 1424 106Ca01 1 4 4 SML 2 0,25
024 421 3 1424 106Ca01a 1 4 4 SML 2 0,70
024 421 3 1424 106Ca01a 2 7 4 SML 2 0,59
024 421 3 1424 HOAaOl 1 7 4 SML 2 0,89
024 421 3 1424 HOAaOla 1 4 4 SML 2 0,94
024 421 3 1424 HOBaOl 1 7 4 SML 2 0,14
024 421 3 1424 HOBaOl 2 4 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 HOBaOl 2 7 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 HOBaOla 1 7 4 SML 2 0, 68
024 421 3 1424 HODaOl 1 4 4 SML 2 0, 64
024 421 3 1424 HOFaOl 1 7 4 SML 2 0,30
024 421 3 1424 HOFaOla 1 4 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 HOFaOla 2 7 4 SML 2 0,43
024 421 3 1424 HOFaOlb 1 7 4 SML 2 0, 10
024 421 3 1424 lllBaOl 1 7 4 SML 2 1,18
024 421 3 1424 HlBaOla 1 4 4 SML 2 0,51
024 421 3 1424 HlCaOl 1 4 4 SML 2 0, 76
024 421 3 1424 HlCaOla 1 4 4 SML 2 0,30
024 421 3 1424 lllDaOl 1 4 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 HlEaOl 1 7 4 SML 2 1,50
024 421 3 1424 115Ba01 1 7 4 SML 2 0,75
024 421 3 1424 116Aa01 1 4 4 SML 2 0,97
024 421 3 1424 116Ba01 1 7 4 SML 2 0,78
024 421 3 1424 116Ba01a 1 4 4 SML 2 0, 65
024 421 3 1424 116Ba01c 1 4 4 SML 2 0,30
024 421 3 1424 116Ca01 1 7 4 SML 2 0,39
024 421 3 1424 116Ca01a 1 4 4 SML 2 0,94
024 421 3 1424 116Ca01b 1 7 4 SML 2 0,76
024 421 3 1424 116Da01 1 4 4 SML 2 0,94
024 421 3 1424 117Aa01 1 4 4 SML 2 0,35
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024 421 3 1424 117Aa01a 1 4 4 SML 2 0, 75
024 421 3 1424 117Ba01 1 4 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 117Ba01 2 4 4 SML 2 0, 40
024 421 3 1424 117Ca01 1 4 4 SML 2 0,52
024 421 3 1424 117Ca01a 1 4 4 SML 2 0, 50
024 421 3 1424 117Da01 1 4 4 SML 2 0,81
024 421 3 1424 117Da01a 1 4 4 SML 2 0, 96
024 421 3 1424 117Da01a 2 4 4 SML 2 0,50
024 421 3 1424 117Da01b 1 4 4 SML 2 0, 84
024 421 3 1424 117Da01b 2 4 4 SML 2 0,50
024 421 3 1424 233Da01 5 9 4 SML 2 1, 00
024 421 3 1424 233Da01 6 5 4 SML 2 1,80
024 421 3 1424 233Da01 6 9 4 SML 2 1,80
024 421 3 1424 233Fa01 2 7 4 SML 2 1,49
024 421 3 1424 240Aa00 1 4 4 SML 2 1, 17
024 421 3 1424 24lAa01 1 4 4 SML 2 1,89
024 421 3 1424 24lBa01 1 9 4 SML 2 1,95
024 421 3 1424 241Ca01 1 9 4 SML 2 1,83
024 421 3 1424 241Da01 1 4 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 241Ea01 1 9 4 SML 2 0,15
024 421 3 1424 242Da01 1 4 4 SML 2 0,13
024 421 3 1424 242Da01 1 9 4 SML 2 0,13
024 421 3 1424 243Aa01 1 4 4 SML 2 1, 92
024 421 3 1424 243Ca01 2 4 4 SML 2 0, 60
024 421 3 1424 243Ea01 1 9 4 SML 2 1,30
024 421 4 1424 207Aa01 1 7 6 SML 0, 38
024 421 4 1424 2 63Call 117 6 6 SML 1,22
024 421 5 1424 239Aa01 6 6 SML 1,80
024 421 5 1424 24 6Da01a 6 6 SML 1,27
024 421 5 1424 268Ba01b 6 6 SML 0,50
024 421 5 1424 2 68Ba01b 1 6 6 SML 1,30
024 421 5 1424 268Ba01b 2 6 6 SML 2,80
024 421 5 1424 268Ca01a 6 6 SML 6,50
024 421 5 1424 27lEa01 6 6 SML 0,50
024 421 5 1424 27lEa01 1 6 6 SML 0, 65
024 421 5 1424 27lEa01 2 6 6 SML 0,75
024 421 5 1424 272Ca01 6 6 SML 1, 95
024 421 5 1424 274Da01b 6 6 SML 3,20
024 421 5 1424 276Ba01 6 6 SML 2,00
024 421 5 1424 285Da01 6 6 SML 1,70
024 421 5 1424 285Da01 1 6 6 SML 1,70
024 421 5 1424 285Ea01 6 6 SML 0, 65
024 421 5 1424 285Fa01 6 6 SML 1, 50
024 421 5 1424 295Ba01 6 6 SML 0,07
024 421 5 1424 295Ca01 2 6 6 SML 0,10
024 421 5 1424 295Ea01 6 6 SML 0,15
024 421 5 1424 295Ea01 1 6 6 SML 0,10
024 421 5 1424 295Ea01 2 6 6 SML 0,15
024 421 5 1424 295Ea01 3 6 6 SML 0,10
024 421 7 1424 235Ba00 1 6 6 SML 0,17
024 421 7 1424 235Ba00 2 6 6 SML 0,09
024 421 7 1424 237Ca01 1 5 6 SML 1,92
024 421 7 1424 237Ea01 1 5 6 SML 0,59
024 421 7 1424 237Ea01 2 5 6 SML 0,55
024 421 7 1424 237Ea01a 1 5 6 SML 0,37
024 421 7 1424 28 6Da01 1 5 6 SML 0, 40
024 421 7 1424 286F 106 117 5 6 SML 0, 60
024 421 7 1424 286F 106 217 5 6 SML 0, 60
024 421 7 1424 286F 106 317 5 6 SML 0,20
024 421 7 1424 286F 106 417 5 6 SML 0,30
024 421 7 1424 287Aa06 1 5 6 SML 0,05
024 421 7 1424 287Ba01 1 5 6 SML 1, 92
024 421 7 1424 287Ba02 1 5 6 SML 0, 80
024 421 7 1424 287JaOl 1 6 11 SML 0,71
024 421 7 1424 287JaOl 2 6 11 SML 0,32
024 421 7 1424 287JaOl 3 6 11 SML 0, 70
024 421 7 1424 287JaOlc 1 6 6 SML 0,28
024 421 7 1424 287JaOlc 2 6 6 SML 0, 26
024 421 7 1424 287JaOlc 3 6 6 SML 0,19
024 421 7 1424 287Ja02 1 6 6 SML 0,15
024 421 10 1424 lAaOl 1 6 6 SML 0,77
024 421 10 1424 lAaOl 2 6 6 SML 0, 73
024 421 10 1424 lAaOl 3 6 6 SML 0,74
024 421 10 1424 lAaOla 6 6 SML 1,09
024 421 10 1424 lAaOlb 6 6 SML 0,19
024 421 10 1424 iKaOl 6 6 SML 0,49
024 421 10 1424 lKaOlb 6 6 SML 0,17
024 421 10 1424 2Ea01 1 6 6 SML 0,98
024 421 10 1424 2Ea01 2 6 6 SML 0,20
024 421 10 1424 4Aa01 1 6 6 SML 0,90
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024 421 10 1424 4Ba01a 6 6 SML 0, 92
024 421 10 1424 4Ba01b 6 6 SML 0,62
024 421 10 1424 5Aa01 1 6 6 SML 0,78
024 421 10 1424 5ňa01 2 6 6 SML 0,51
024 421 10 1424 5AaGla 6 6 SML 0,46
024 421 10 1424 5Ca01b 6 6 SML 0,50
024 421 10 1424 14Da01 6 6 SML 1, 98
024 421 10 1424 14Ea00 6 6 SML 0,38
024 421 10 1424 17Aa00 6 6 SML 0, 64
024 421 10 1424 17Aa01 6 6 SML 0,44
024 421 10 1424 17Aa01a 6 6 SML 0,30
024 421 10 1424 17Ba00 6 6 SML 0,07
024 421 10 1424 17Ba01a 2 6 6 SML 0,42
024 421 10 1424 17Ba01c 6 6 SML 0,35
024 421 10 1424 17Ca01 6 6 SML 0, 91
024 421 10 1424 17Ca02 6 6 SML 0,15
024 421 10 1424 17Ca04 117 6 6 SML 0,09
024 421 10 1424 17Ca04 217 6 6 SML 0,09
024 421 10 1424 20Aa01 6 6 SML 0,25
024 421 10 1424 20Aa01b 6 6 SML 0,26
024 421 10 1424 20Aa01c 6 6 SML 0,84
024 421 10 1424 20Ba01 6 6 SML 0,56
024 421 10 1424 2 OCaOla 6 6 SML 0,76
024 421 10 1424 20Da01 6 6 SML 0,19
024 421 10 1424 20Da02 6 6 SML 0,36
024 421 10 1424 23Da01 1 6 6 SML 0,47
024 421 10 1424 23Da01 2 6 6 SML 0,16
024 421 10 1424 23Da01a 6 6 SML 0,41
024 421 10 1424 23Da01b 1 6 6 SML 0, 96
024 421 10 1424 23Da01b 2 6 6 SML 0, 84
024 421 10 1424 23Da01b 3 6 6 SML 0,57
024 421 10 1424 23Da01d 6 6 SML 0,12
024 421 10 1424 23Da01e 6 6 SML 0,85
024 421 10 1424 23Da01c 6 6 SML 0,41
024 421 10 1424 27Aa01 1 6 6 SML 0,87
024 421 10 1424 27Aa01 2 6 6 SML 0,55
024 421 10 1424 27Aa01 3 6 6 SML 0,43
024 421 10 1424 27Ba01 1 6 6 SML 1,15
024 421 10 1424 27Ba01 2 6 6 SML 0, 65
024 421 10 1424 28Aa01a 6 6 SML 1, 15
024 421 10 1424 28Aa01b 6 6 SML 0,19
024 421 10 1424 28Ba01a 6 6 SML 0,24
024 421 10 1424 28Ca01 1 6 6 SML 0,73
024 421 10 1424 28Ca01 3 6 6 SML 0,80
024 421 10 1424 28Da01 6 6 SML 0,77
024 421 10 1424 28Ea01 6 6 SML 0, 91
024 421 10 1424 29BaOO 1 6 6 SML 0,26
024 421 10 1424 29BaOO 2 6 6 SML 0,38
024 421 10 1424 2 9BalO 117 6 6 SML 0,57
024 421 10 1424 95A 101 6 6 SML 0,19
024 421 10 1424 225Ca01 1 6 6 SML 0, 70
024 421 10 1424 225Ca01 2 6 6 SML 0,77
024 421 10 1424 225Da01 6 6 SML 1,34
024 421 10 1424 225Ga01 1 6 6 SML 0,19
024 421 10 1424 225Ga01 2 6 6 SML 0,24
024 421 10 1424 225Ga01 3 6 6 SML 0,44
024 421 10 1424 227Aa01 1 6 6 SML 0, 60
024 421 10 1424 227Aa01 2 6 6 SML 0, 89
024 421 10 1424 227Aa01b 6 6 SML 0,27
024 421 10 1424 227Ba00 6 6 SML 0,22
024 421 10 1424 227Ca01 2 6 6 SML 1,07
024 421 10 1424 227Ca01a 6 6 SML 0, 82
024 421 10 1424 227Call 117 6 6 SML 0, 88
024 421 10 1424 227Fa01 6 6 SML 0,80
024 421 10 1424 227Ga01 1 6 6 SML 0, 69
024 421 10 1424 227Ga01 2 6 6 SML 0,90
024 421 10 1424 227Ga01a 6 6 SML 1,12
024 421 10 1424 227Ha01b 6 6 SML 0,20
024 421 10 1424 227Ha02 6 6 SML 0,20
024 421 10 1424 227JaOl 6 6 SML 0,96
024 421 10 1424 227Ka00 6 6 SML 0,85
024 421 10 1424 227Ka01a 6 6 SML 0,47
024 421 10 1424 23lBa01a 6 6 SML 1,93
024 421 10 1424 23lBa01b 6 6 SML 1, 93
024 421 10 1424 231Ba01 6 6 SML 0, 67
024 421 10 1424 248Aa01 1 6 6 SML 0, 62
024 421 10 1424 248Aa01 2 6 6 SML 0,57
024 421 10 1424 24 8Ba01 1 6 6 SML 1, 00
024 421 10 1424 248Ba01 2 6 6 SML 0, 85
024 421 10 1424 248Ba01 3 6 6 SML 0, 95
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024 421 10 1424 248Ba01a 6 6 SML 1, 65
024 421 10 1424 24 9Aa01 1 6 6 SML 0,82
024 421 10 1424 24 9Aa01 2 6 6 SML 0, 76
024 421 10 1424 249Aa01 3 6 6 SML 1,20
024 421 10 1424 250Aa01 6 6 SML 1, 68
024 421 10 1424 25lBa01 6 6 SML 0,08
024 421 10 1424 251Ca00 6 6 SML 0,95
024 421 10 1424 251Da01 1 6 6 SML 0,45
024 421 10 1424 251Da01 2 6 6 SML 2,20
024 421 10 1424 251Ea01 6 6 SML 0, 27
024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 277,96

024 431 4 1424 211Ba01 5 11 SML 3 1,03
024 431 4 1424 21lBa01 1 5 11 SML 3 1,15
024 431 4 1424 211Ba01 2 5 11 SML 3 1, 78
024 431 4 1424 213Ea01 9 6 SML 3 0,38
024 431 4 1424 222Aa00 1 9 6 SML 3 2, 91
024 431 4 1424 2 2 2Aa 0 0 2 9 6 SML 3 1, 83
024 431 4 1424 222Aa00 3 9 6 SML 3 1,05
024 431 4 1424 224Ba01a 1 5 11 SML 1,15
024 431 4 1424 247Ca01 1 5 12 SML 1, 95
024 431 4 1424 247Ca01 3 5 12 SML 1,50
024 431 4 1424 254Aa01a 4 6 SML 3 0,58
024 431 4 1424 254Aa02b 9 6 SML 0,28
024 431 4 1424 255Ca01 9 6 SML 0,34
024 431 4 1424 255Ca01a 9 6 SML 0, 48
024 431 4 1424 256Ca01 9 6 SML 1, 87
024 431 4 1424 2 62Ba01 5 12 SML 1,18
024 431 4 1424 2 63Aa01 1 9 6 SML 1,93
024 431 4 1424 2 63Aa01 2 9 6 SML 2,00
024 431 4 1424 263Aal2 117 9 6 SML 0, 70
024 431 5 1424 265Aa01 9 6 SML 0,30
024 431 5 1424 267Aa01 6 6 SML 0,20
024 431 5 1424 2 67Aa01 1 6 6 SML 0,80
024 431 5 1424 2 67Aa01 2 6 6 SML 1,30
024 431 5 1424 2 68Ba01a 9 6 SML 0,30
024 431 5 1424 268Ca01 9 6 SML 1,30
024 431 5 1424 270Ea01 1 9 6 SML 2,00
024 431 5 1424 273Da01 9 6 SML 0,50
024 431 5 1424 275Aa01a 9 6 SML 0,40
024 431 5 1424 275Ca01 9 6 SML 0,20
024 431 5 1424 278Ba01 9 6 SML 0, 15
024 431 5 1424 285Aa01 9 6 SML 1,50
024 431 5 1424 285Fa01a 9 6 SML 0,50
024 431 5 1424 2 95Da01 6 6 SML 0,40
024 431 5 1424 295Da02 9 6 SML 0,10
024 431 7 1424 23 6Da00 1 6 11 SML 0, 93
024 431 7 1424 236Da01 1 5 11 SML 0, 25
024 431 7 1424 237Da01 117 4 6 SML 0,38
024 431 7 1424 287JaOla 1 6 11 SML 0,15
024 431 7 1424 287JaOla 2 6 11 SML 0,36
024 431 7 1424 287JaOlb 1 6 11 SML 0,03
024 431 7 1424 287JaOlb 2 6 11 SML 0,25
024 431 7 1424 287JaOlb 3 6 11 SML 0,18
024 431 7 1424 287JaOlb 4 6 11 SML 0,06
024 431 7 1424 287JaOlb 5 6 11 SML 0,04
024 431-•Chemická. ochrana MLP proti buřeni celoplošně 36, 67

024 445 2 1424 103Ea01a 2 6 11 SML 1 0,38
024 445 2 1424 103Ea01 1 6 11 SML 1 0,40
024 445 2 1424 109Ca01 2 6 11 SML 1 0,73
024 445 2 1424 10 9Ca01 3 6 11 SML 1 0, 51
024 445 2 1424 109Ca01a 2 6 11 SML 1 0,20
024 445 2 1424 119Ca01 1 7 11 SML 1 0, 72
024 445 2 1424 119Ca01a 1 7 11 SML 1 0, 90
024 445 2 1424 119Ca01b 1 7 11 SML 1 0, 67
024 445 5 1424 267Aa01b 5 11 SML 2,00
024 445 5 1424 267Aa01b 3 5 11 SML 0, 65
024 445 5 1424 268Aa01a 5 11 SML 0,30
024 445 5 1424 2 68Ba01a 5 11 SML 1, 60
024 445 5 1424 269Ea01 1 5 11 SML oi—

i

<—
i

024 445 5 1424 269Fa01 5 11 SML 1,40
024 445 5 1424 270Ea01 5 11 SML 1,50
024 445 5 1424 273Aa01a 5 11 SML 2,00
024 445 5 1424 273Da01a 5 11 SML 2,50
024 445 5 1424 274Aa01 5 11 SML 3,00
024 445 5 1424 274Ca01a 5 11 SML 0,50
024 445 5 1424 274Da01 5 11 SML 5,76
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 445 
024 445 
024 445 
024 445 
024 445 

1 024 445-

5 1424 275Aa01
5 1424 275Aa01b
5 1424 275Ba01
5 1424 278Ba01a
5 1424 278Ba01a

-Chem. ochr. MLP proti

5 11
5 11
5 11

15 11
2 5 11

buřeni-celopl.

SML
SML
SML
SML
SML

-jednoděložné

1.50
4.50 
0,50
1, 45 
1,00

35,77

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 707,02

026 111 3 1424 240Aa00 1 7 2,10
026 111 3 1424 240Aa00 2 7 2,36
026 111 3 1424 240Aal0 2 7 1, 60
026 111 3 1424 241Ba00 1 7 1, 50
026 111 3 1424 241Ba00 2 7 1,56
026 111 3 1424 241Ca00 1 7 1,80
026 111 3 1424 241Ca00 2 7 2, 00
026 111 3 1424 241Ga00 1 7 3,70
026 111 4 1424 222AaOO 1 7 2, 91
026 111 4 1424 222Aa00 2 7 1, 83
026 111 4 1424 222Aa00 3 7 1,05
026 111 4 1424 223Ba00 7 0,28
026 111 4 1424 255Ca00 7 0,58
026 111 4 1424 263Ba00 7 0,55
026 111 4 1424 263Call 117 7 0,38
026 111 7 1424 236Da00 1 7 0,93 8,370

1 026 111-•Sypavka borová 25,13 8,370

026 211 1 1424 39Aa01a 1 5 0,28
026 211 1 1424 39Aa01a 2 5 0, 69
026 211 1 1424 42Dal3 117 5 0,31
026 211 1 1424 43AalO 217 5 0,40
026 211 1 1424 43Ba01b 1 5 0,22
026 211 1 1424 43Ba01b 2 5 0,59
026 211 1 1424 43Ba01b 4 5 0,27
026 211 1 1424 43Ba01b 5 5 0,27
026 211 1 1424 43Ba01b 6 5 0,35
026 211 1 1424 45Aa01b 1 5 0,76
026 211 1 1424 45Aa01b 3 5 0,34
026 211 1 1424 45Aa01b 4 5 0, 62
026 211 1 1424 45Aa01b 5 5 0, 45
026 211 1 1424 46Ca01a 5 0,70
026 211 1 1424 46Ca01a 1 5 0,92
026 211 1 1424 46Ca01a 2 5 0,66
026 211 1 1424 48Aa01a 1 5 0,62
026 211 1 1424 4 9Aa01a 1 5 0,48
026 211 1 1424 4 9Aa01a 2 5 0,49
026 211 1 1424 4 9Aa01a 3 5 0,46
026 211 1 1424 49Aa01a 4 5 0,46
026 211 1 1424 4 9Aa01a 5 5 0,32
026 211 1 1424 49Aa01a 6 5 0,19
026 211 1 1424 4 9Aa01a 7 5 0,50
026 211 1 1424 4 9Aa01a 8 5 0,50
026 211 1 1424 4 9Aa01a 9 5 0,35
026 211 1 1424 4 9Aa01a 10 5 0,42
026 211 1 1424 4 9Aa01a 11 5 0,42
026 211 1 1424 4 9Aa01a 12 5 0,46
026 211 1 1424 4 9Aa01a 16 5 0,22
026 211 1 1424 5lAa00 117 5 0,32
026 211 1 1424 5lAa01 2 5 0,50
026 211 1 1424 5lAa01 3 5 0,09
026 211 1 1424 51Aa01 4 5 0,23
026 211 1 1424 51Aa01 5 5 0,79
026 211 1 1424 51Aa01 6 5 0,28
026 211 1 1424 54Bal2 117 5 0,32
026 211 1 1424 54Bal2 217 5 0,35
026 211 1 1424 54Bal2 317 5 0,28
026 211 1 1424 54Bal2 417 5 0,35
026 211 1 1424 54Bal2 517 5 0,31
026 211 1 1424 56Aa01 1 5 0,37
026 211 1 1424 56Aa01 2 5 0,31
026 211 1 1424 56Aa01 3 5 0,50
026 211 1 1424 56Aal2 117 5 0, 32
026 211 1 1424 56Aal2 317 5 0,31
026 211 1 1424 5 6Aal2 417 5 0, 45
026 211 1 1424 5 6Aal2 517 5 0, 30
026 211 1 1424 5 6Aal2 617 5 0,50
026 211 1 1424 59Ba00 117 5 0,30
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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026 211 1 1424 59Ba01 1 5 0,53
026 211 1 1424 72Ba01 1 5 0,88
026 211 1 1424 75Aa01b 1 5 0,30
026 211 1 1424 76CaOO 117 5 0,24
026 211 1 1424 7 6CaOO 217 s 0,07
026 211 1 1424 76Ca01b 1 5 0,09
026 211 1 1424 78Ea01 1 5 0,90
026 211 1 1424 78Ea01 2 5 1,30
026 211 1 1424 80Aa01 1 5 0, 61
026 211 1 1424 8 lAa 01 1 5 0,55
026 211 1 1424 8lAa01 2 5 0,54
026 211 1 1424 8lAa01 3 5 0,54
026 211 1 1424 82Ba01 1 5 0,45
026 211 1 1424 83Ba01a 1 5 0,25
026 211 1 1424 84Ba01 1 5 0,50
026 211 1 1424 84Ca01 1 5 0,56
026 211 1 1424 84Ca01 2 5 0,42
026 211 1 1424 85Aa01a 1 5 0,40
026 211 1 1424 85Ba01 1 5 0,42
026 211 1 1424 86Ba01a 1 5 0,82
026 211 1 1424 88Aa01 1 5 o o

026 211 1 1424 88Aa01a 1 5 0,47
026 211 1 1424 88Aa01a 2 5 0, 46
026 211 2 1424 30Aa01a 1 5 1 0,40
026 211 2 1424 3 OAa Ola 2 5 1 0,40
026 211 2 1424 3lAa01a 1 5 1 0,40
026 211 2 1424 3 lAa 01c 1 5 1 0,40
026 211 2 1424 33Da01 1 5 1 0,96
026 211 2 1424 38Da01 1 5 1 1,20
026 211 2 1424 67Ba01 1 5 1 1,24
026 211 2 1424 99Aa01a 1 5 1 0,86
026 211 2 1424 99Ba01a 3 5 1 0,80
026 211 2 1424 99Ba01a 4 5 1 1,00
026 211 2 1424 99Ca01 1 5 1 1,86
026 211 2 1424 99Ea01 1 5 1 0,80
026 211 2 1424 99Ga01 4 5 1 1,20
026 211 2 1424 99Ga01 5 5 1 1, 00
026 211 2 1424 103Da01a 5 1 1,26
026 211 2 1424 103Da01a 3 5 1 1, 60
026 211 2 1424 103Da01a 7 5 1 1,44
026 211 2 1424 103Da01a 9 5 1 0, 34
026 211 2 1424 108Aa00 1 5 1 0,38
026 211 2 1424 108Aa01 1 5 1 0, 80
026 211 2 1424 108Aa01 2 5 1 1, 40
026 211 2 1424 108Ba01 1 5 1 1, 00
026 211 2 1424 109Aa01a 1 5 1 1, 00
026 211 2 1424 109Aa01a 3 5 1 1,20
026 211 2 1424 109Ba01a 1 5 1 0, 78
026 211 2 1424 109Bal2 1 5 1 1, 54
026 211 2 1424 113Ca01a 1 5 1 0,46
026 211 2 1424 113Ca01a 2 5 1 1, 06
026 211 2 1424 114Aa09 1 5 1 1, 00
026 211 2 1424 114Ca01 3 5 1 1, 20
026 211 3 1424 100Ca01 1 5 t—* o co

026 211 3 1424 lOOFaOl 1 5 1, 00
026 211 3 1424 104Ba01 1 5 2, 10
026 211 3 1424 104Ca00 2 5 1, 00
026 211 3 1424 104Ca00 3 5 1, 10
026 211 3 1424 104Ca01 1 5 2, 04
026 211 3 1424 104Ca01a 1 5 1,78
026 211 3 1424 XG4Ea00 1 5 1, 60
026 211 3 1424 104Ea01 1 5 1, 80
026 211 3 1424 104Ea01 2 5 M O O

026 211 3 1424 104Ea01 3 5 1,52
026 211 3 1424 104Ea01 4 5 1, 60
026 211 3 1424 104Ea01 5 5 1, 00
026 211 3 1424 104Ea01b 1 5 1,38
026 211 3 1424 105Ba01 1 5 2 1, 76
026 211 3 1424 106Aa01 1 5 0,80
026 211 3 1424 106Ba01 1 5 1,46
026 211 3 1424 106Ba01a 1 5 2,00
026 211 3 1424 106Ba01b 1 5 1,00
026 211 3 1424 106Ca01a 1 5 1,40
026 211 3 1424 106Ca01a 2 5 1,00
026 211 3 1424 HOAaOl 1 5 1, 78
026 211 3 1424 HOBaOla 1 5 1,36
026 211 3 1424 HODaOl 1 5 1,28
026 211 3 1424 HOFaOl 1 5 0, 60
026 211 3 1424 lllCaOl 1 5 1,00
026 211 3 1424 HlDaOl 1 5 1,00
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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026 211 3 1424 116Aa01 1 5 2 1,94
026 211 3 1424 116Ba01a 1 5 2 1,30
026 211 3 1424 116Ca01a 2 5 1,70
026 211 3 1424 116Da01 1 5 1,88
026 211 3 1424 117Aa01a 1 5 1,50
026 211 3 1424 117Ca01 1 5 1, 04
026 211 3 1424 117Da01 1 5 1, 40
026 211 4 1424 207Aa01 1 5 0,38
026 211 4 1424 222Aa01 1 5 0,79
026 211 4 1424 2 63Call 117 5 0,84
026 211 10 1424 lAaOla 6 1,09
026 211 10 1424 4Aa01 2 6 0,94
026 211 10 1424 4Ba01a 6 0,92
026 211 10 1424 4Ba01b 6 0, 62
026 211 10 1424 5 Ba 01 6 0, 94
026 211 10 1424 5Ca01 6 1,07
026 211 10 1424 17Aa01 6 0,44
026 211 10 1424 17Ba00 6 0,07
026 211 10 1424 20Ba01 6 0,56
026 211 10 1424 20Da01 6 0,19
026 211 10 1424 23Da01b 1 6 0, 96
026 211 10 1424 23Da01b 2 6 0,84
026 211 10 1424 95A 101 6 0,19
026 211 10 1424 227Aa01 1 6 0, 60
026 211 10 1424 227Aa01 2 6 0,89
026 211 10 1424 227Aa01b 6 0,35
026 211 10 1424 227Fa01 6 0,80

1 026 211-■Padlí dubové 123,56

* 026-Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 148,69 8,370

031 121 4 1424 210Ca01 3 1 1,85
1 031 121-•Prostřihávky - jehličnaté - mechanizovaně 1,85

031 221 2 1424 34Da02 7 1 0,10
1 031 221-•Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně 0,10

031 411 3 1424 104Ba02b 11 1 0, 62
031 411 3 1424 104Ca02 11 1 0, 90
031 411 3 1424 104 Fa02 11 1 0, 51
031 411 3 1424 105Aa01 10 1 0,20
031 411 3 1424 110Ea02 10 1 0, 95
031 411 3 1424 110Fa02 10 1 2,41
031 411 3 1424 HlGa02a 3 1 0,45
031 411 3 1424 HlGa02c 3 1 0,33
031 411 3 1424 117Da02 3 1 0,86
031 411 3 1424 123Ca02 2 1 0,74
031 411 3 1424 233Ca02 2 1 1,59
031 411 3 1424 233Fa02 2 1 1,94
031 411 3 1424 241Da02a 1 1 1,83
031 411 3 1424 241Ha01 1 1 1,35
031 411 3 1424 242Ca01 1 1 1, 58
031 411 3 1424 243Da02 1 1 1, 92
031 411 7 1424 236Aa02 1 1 2, 72
031 411 7 1424 236Aa02 3 1 5,54
031 411 7 1424 286Aa02 1 1 0, 44
031 411 10 1424 17Ba01b 2 1 4,27
031 411 10 1424 248Aa02 2 1 3,45

1 031 411-•Prořezávky - jehličnaté - ručně 34,60

031 421 2 1424 70Da02 10 1 0,48
031 421 4 1424 216Aa02 3 1 0,90
031 421 4 1424 220Ba01 3 1 5,34
031 421 4 1424 261Aa01a 12 1 1,37
031 421 4 1424 263Aa02 12 1 4,96
031 421 5 1424 266Ea01a 12 1 1,65
031 421 5 1424 267Aa01d 3 1 0, 95
031 421 5 1424 271Ea02 12 1 1, 90
031 421 5 1424 271Ea02a 12 1 0,30
031 421 5 1424 272Aa02 9 1 1,00
031 421 5 1424 272Ba01b 12 1 1,50
031 421 5 1424 272Da02 9 1 1,80
031 421 5 1424 278Ba02 12 1 1,30
031 421 5 1424 285Ba02 12 1 1,00
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za j edn, Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 421-Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně 24,45

031 511 3 1424 100Aa02 11 1 0,21
031 511 3 1424 HlBaOlb 9 1 2,44
031 511 3 1424 HlBa02 9 1 1,10
031 511 3 1424 115Ba03 3 1 1,60
031 511 3 1424 117Ca01b 3 1 0,26
031 511 3 1424 120Aa02 3 1 0, 65
031 511 3 1424 122Aa02 2 1 0,48
031 511 3 1424 123Aa02b 2 1 1, 66
031 511-Prořezávky - listnaté - ručně 8,40

031 521 1 1424 45Aa01a 10 1 0,53
031 521 1 1424 4 6Ca01 10 1 1,03
031 521 1 1424 4 9Aa01 2 1 1,45
031 521 2 1424 30Da02 2 1 0, 37
031 521 2 1424 98Ba01a 5 1 0,15
031 521 2 1424 98Balla 2 1 0,60
031 521 2 1424 99Ba01a 11 1 0,13
031 521 2 1424 99Ba01b 11 1 0,84
031 521 2 1424 109Aa02 11 1 1,18
031 521 2 1424 114Aa01b 11 1 0,30
031 521 4 1424 212Ba02 12 1 1,36
031 521 5 1424 2 67Aa02 12 1 0, 40
031 521-•Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 8,34

031-Prořezávky 77,74

032 311 7 1424 287Ja04 12
032 311-Zpřistupňováni porostů řezem

i 
i

II 
o
 o

: 
o
 o

C\] CM 
i11

032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 2,00

1 1 - Strážnice * Předaný projekt celkem zakázka*************************** + *************************★****************************■*********•*•*•*•*************  + *** + *************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

1 2 - Strážnice * Předaný-podmíněný
* * * * * * * ■*• + *•**•* •*••*•*•*•*•*•**•*-* + + + + + + + + + +

011 411 1 1424 999X 999 4 300,000
011 411 5 1424 268Dal2 3 2,00 364,000
011 411 5 1424 272Bal3 3 1, 00 153,000
011 411 5 1424 28lAall 12 1,80 695,000
011 411 5 1424 283Ball 12 1,21 427,000
011 411 5 1424 285Bal3 3 1,35 85,000

1 011 411-•Drcení klestu 7,36 2024,000 m3

* 011-Vyklizování ploch po těžbě 7,36 2024,000

012 042 1 1424 46Aall 10 2,75
012 042 1 1424 74Aa01a 10 0, 63
012 042 1 1424 74Ba01a 10 0,33

1 012 042- Příprava půdy• na holině-disková fréza 3,71

012 071 1 1424 4 6Aall 6 6 SML 2,75
012 071 1 1424 48Ba09 6 6 SML 4,15

1 012 071-Připrava půdy na holině-chemicky celoplošně 6, 90

012 171 4 1424 999X 999 12 6 SML
1 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně

10,00
10,00

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 20, 61

014 031 1 1424 46Aa 11 117 10 48000 LČR
1 014 031-První šije do připravené půdy - v řádcích

0,75 225,000
0,75 225,000 kg

014--Zalesňování šíjí 0, 75 225,000

016 012 1 1424 46Aall 217 10 50260 SML 0,32 2,880
016 012 1 1424 4 6Aa 11 317 10 42270 SML 0,30 3,000
016 012 1 1424 4 6Aa 11 317 10 50260 SML 0,22 1, 980
016 012 1 1424 4 6Aall 417 10 18250 SML 0,30 0, 900
016 012 1 1424 4 6Aall 417 10 50260 SML 0,27 2, 430
016 012 1 1424 46Aall 517 10 48260 SML 0,59 5,900
016 012-•První sadba do připravené půdy jamky 25x25 cm 2,00 17,090 tis

016
016
016
016

611 7 1424 286Fal06
611 7 1424 286Fal06
611 7 1424 286Fal06
611-Opakovaná sadba do nepř

12
2 3

117 3
. půdy-:

90390 SML
20240 SML
20240 SML
ruční-j amková

2,00
0, 40 
0,40 
2,80

0,800 
3, 600 
3, 600 
8,000

016 612 1 1424 73Aa01 1 10 522 60 SML 0,05 0, 300
016 612 1 1424 73Ca01 2 10 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 73Da01a 1 10 20145 SML 0,15 1, 080
016 612 1 1424 74Aa01 1 10 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 74Aa01 2 10 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 74Ca01 1 10 52390 SML 0, 02 0, 020
016 612 1 1424 7 4Ca01 1 10 74390 SML 0,01 0, 010
016 612 1 1424 74Ca01a 1 10 51260 SML 0,10 0, 600
016 612 1 1424 74Ca01b 1 10 20145 SML 0,05 0,360
016 612 1 1424 75Aa01 1 10 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 75Aa01b 1 10 48265 SML 0,30 1,920
016 612 1 1424 75Da01 1 10 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 75Ea01 1 10 20145 SML 0,13 0,936
016 612 1 1424 75Ea02 1 10 64245 SML 0, 07 0,336
016 612 1 1424 7 6Aa01 1 10 52390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 16CaOO 117 10 48265 SML 0,24 1, 920
016 612 1 1424 7 6Ca00 217 10 48265 SML 0,07 0,560
016 612 1 1424 7 6Ca01b 1 10 48265 SML 0,09 0,720
016 612 1 1424 7 6Ca01 1 10 20145 SML 0,10 0,720
016 612 1 1424 76Ca01a 1 10 20145 SML 0,20 1,440
016 612 1 1424 76Da01 1 10 20145 SML 0, 05 0, 360
016 612 1 1424 7 6Da01 2 10 64245 SML 0,06 0,288
016 612 1 1424 76Ea01 1 10 20145 SML 0,02 0,144
016 612 1 1424 76Ea02b 1 10 74390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 77Ba01a 1 10 64245 SML 0,01 0,048
016 612 1 1424 77Ba01b 1 10 52260 SML 0,05 0,300
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 612 1 1424 77Ba01b 1 10 74390 SML 0,05 0,050
016 612 1 1424 77Ba01 1 10 20145 SML 0,20 1,440
016 612 1 1424 78Aa01 1 3 51260 SML 0,05 0,300
016 612 1 1424 78Ba01 1 10 52260 SML 0,02 0,120
016 612 1 1424 78Ca01 1 10 52260 SML 0,02 0,120
016 612 1 1424 78Ca01 2 10 52260 SML 0, 02 0, 120
016 612 1 1424 78Ea01a 1 10 52390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 78Ea01a 1 10 74390 SML 0,01 0, 010
016 612 1 1424 78Ea01a 2 10 74390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 7 9Aa01 1 10 20145 SML 0, 05 0,360
016 612 1 1424 7 9Aa02b 1 10 74390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 79Ca02 1 10 52390 SML 0, 02 0,020
016 612 1 1424 79Ca02 1 10 74390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 80Aa01 1 10 48265 SML 0,30 2, 400
016 612 1 1424 80Aa01a 1 10 52390 SML 0,01 0, 010
016 612 1 1424 80Aa01a 1 10 74390 SML 0, 02 0,020
016 612 1 1424 80Ba01 1 10 52390 SML 0,02 0, 020
016 612 1 1424 80Ba01 1 10 74390 SML 0, 02 0,020
016 612 1 1424 80Ba01a 1 10 20145 SML 0,28 2,016
016 612 1 1424 80Ba01b 1 10 20145 SML 0,02 0,144
016 612 1 1424 SlAaOl 5 3 52260 SML 0,07 0, 420
016 612 1 1424 8lAa01 5 3 74390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 8lAa01a 2 3 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 82Ba01a 1 3 74390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 82Ba01a 2 3 74390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 82Ca01 1 10 20145 SML 0,09 0, 648
016 612 1 1424 82Ca01a 1 10 20145 SML 0,26 1, 872
016 612 1 1424 82Ca01a 3 3 52390 SML 0,01 0,010
016 612 1 1424 82Ca01a 3 3 74390 SML 0, 01 0, 010
016 612 1 1424 83Ba01a 1 10 20145 SML 0, 10 0,720
016 612 1 1424 83Ba01a 1 10 48265 SML 0,19 1,250
016 612 1 1424 83Ba01 1 10 20145 SML 0,15 1,080
016 612 1 1424 83Ca01 1 10 52390 SML 0,02 0, 020
016 612 1 1424 83Ca01 1 10 74390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 83Ca01a 1 10 20145 SML 0,15 1,080
016 612 1 1424 84Aa01a 1 10 20145 SML 0,05 0,360
016 612 1 1424 84Aa01a 1 10 48265 SML 0,22 1, 408
016 612 1 1424 84Aa01b 1 10 20145 SML 0,11 0, 792
016 612 1 1424 84Aa01 1 10 51260 SML 0, 05 0,300
016 612 1 1424 84Aa01 1 10 74390 SML 0,02 0,020
016 612 1 1424 84Ba01 1 3 40270 SML 0, 05 0,500
016 612 1 1424 84Ba01a 1 3 74390 SML 0,03 0,030
016 612 1 1424 84Ba02a 1 3 74390 SML 0, 03 0,030
016 612 1 1424 84Ca01 2 3 51260 SML 0,05 0,300
016 612 1 1424 85Aa01a 1 10 48265 SML 0,20 1,280
016 612 1 1424 85Aa01b 1 10 20145 SML 0, 07 0, 504
016 612 1 1424 85Aa01 1 3 52260 SML 0,05 0,300
016 612 1 1424 85Aa01 1 3 74390 SML 0,05 0, 050
016 612 1 1424 85Aa01 2 3 74390 SML 0, 10 0,100
016 612 1 1424 85Ba01 1 3 42265 SML 0, 10 0, 640
016 612 1 1424 85Ba01a 1 3 74390 SML 0,02 0,020
016 612 2 1424 36Aa01a 1 10 74390 SML 1 0,03 0,030
016 612 2 1424 36Aa01a 2 10 74390 SML 1 0,03 0,030
016 612 2 1424 37Ba01 1 3 20240 SML 1 0,25 2,250
016 612 2 1424 37Ba01a 1 3 20240 SML 1 0,05 0, 450
016 612 2 1424 38Ca01 1 3 20240 SML 1 0,23 2,100
016 612 2 1424 38Ca01b 1 10 42260 SML 1 0, 68 6,800
016 612 2 1424 38Ca01b 3 10 42260 SML 1 0,70 7,000
016 612 2 1424 38Ca01c 1 10 42260 SML 1 0,06 0, 600
016 612 2 1424 67Da01 1 10 42260 SML 1 0,05 0,500
016 612 2 1424 68Ba01 1 3 20240 SML 1 0,05 0,450
016 612 2 1424 68Ca01 1 3 20240 SML 1 0,05 0, 450
016 612 2 1424 69Ca01 1 3 20240 SML 1 0,07 0, 650
016 612-Opakovaná sadba do nepř..půdy-jamky 25x25 cm 7,76 54,666

016 621 1 1424 74Aa01a 1 10 20145 SML 0, 63 4,536
016 621 1 1424 74Ba01a 1 10 20145 SML 0,33 2,376

1 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-Štěrbinová 0,96 6,912 tis

016--Zalesňováni sadbou 13,52 86, 668

022 052 1 1424 4 6Aa 11 117 8 0,75 0, 461
022 052 1 1424 4 6Aa 11 217 8 0,32 0, 275
022 052 1 1424 46Aall 317 8 0, 52 0,342
022 052 1 1424 4 6Aa 11 417 8 0,57 0, 362
022 052 1 1424 4 6Aall 517 8 0,59 0,367
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

1 022 052-0plocenky z inov.mat.-drátěná-160 cm, oka 5x5 cm 2,75 1,807 km

022 211 1 1424 999X 999 7 0,500
1 022 211-Rozeb. a likvid.oploc .-drátěné-do 180 cm včetně 0,500 km

022 711 1 1424 4 6Aall 117 8 0,75 0, 461
022 711 1 1424 4 6Aa 11 217 8 0,32 0,275
022 711 1 1424 4 6Aall 317 8 0,52 0,342
022 711 1 1424 4 6Aall 417 8 0,57 0,362
022 711 1 1424 46Aall 517 8 0,59 0,367

1 022 711-Zřizování oplocenek- doplnění ráhen 2,75 1,807 km

022 982 1 1424 999X 999 3 3, 000
1 022 982-Údržba a opravy oplocenek bez materiálu 3,000 km

+ 022--Oplocování mladých lesních porostů 5,50 7,114

023 111 2 1424 35Aa01 1 5 62 1 0,78 1,500
023 111 2 1424 35Ca01 1 5 62 1 0,47 0,500
023 111 2 1424 35Da01 1 5 62 1 0,40 0,500
023 111 2 1424 36Ba01 1 5 62 1 0,18 0, 500
023 111 2 1424 37Ba01 1 5 62 1 0,91 3,000
023 111 2 1424 37Ba01a 1 5 62 1 0,28 1,000
023 111 2 1424 38Ca01 1 5 62 1 0,23 0,500
023 111 2 1424 68Ba01 1 5 62 1 0, 60 2,000
023 111 2 1424 69Aa01 1 5 62 1 0, 66 0, 700
023 111 2 1424 70Ba01 1 5 62 1 0,20 0,500
023 111 4 1424 999X 999 4 62 SML 9,00 110,000

1 023 lll-Nátěry kultur repelenty-letní 13,71 120,700 tis

023 121 2 1424 35Aa01 1 10 51 SML 1 0, 78 1,500
023 121 2 1424 35Ca01 1 10 51 SML 1 0,47 0,500
023 121 2 1424 35Da01 1 10 51 SML 1 0,40 0,500
023 121 2 1424 36Ba01 1 10 51 SML 1 0,18 0,500
023 121 2 1424 37Ba01 1 10 51 SML 1 0, 91 3,000
023 121 2 1424 37Ba01a 1 10 51 SML 1 0,28 1,000
023 121 2 1424 38Ca01 1 10 51 SML 1 0,23 0,500
023 121 2 1424 68Ba01 1 10 51 SML 1 0, 60 2,000
023 121 2 1424 69Aa01 1 10 51 SML 1 0, 66 0,700
023 121 2 1424 70Ba01 1 10 51 SML 1 0,20 0, 500

1 023 121"Nátěry kultur repelenty--zimní ____ _____ _ 4,71 10,700 tis

023 122 3 1424 999X 999 10 51 SML 2 22,22 200,000
1 023 122-Nátěry kultur repelenty--zimní-Aversol 22,22 200,000 tis

023 123 4 1424 999X 999 11 76 SML 9,00 80,000
1 023 123-Nátěry kultur repelenty--zimní-Morsuvin 9,00 80,000 tis

023 131 5 1424 999X 999 6 62 SML 10,500
1 023 131-Postřiky kultur repelenty-letní 10,500 tis

023 141 5 1424 999K 999 10 51 SML 11,000
1 023 141-Postřik:y kultur repelenty-zimní 11,000 tis

023 371 1 1424 999X 999 3 1,000
1 023 371-Individuální ochrana - údržba a opravy 1,000 tis

023 381 1 1424 999X 999 3 1,000
1 023 381-Individuální ochrana - odstranění, likvidace 1,000 tis

023 721 4 1424 999X 999 11 5, 00 40,000
023 721 5 1424 999X 999 12 58,320

1 023 721-Nátěr repelenty-zimní-sazenic před výsadbou 5,00 98,320 tis

023 731 4 1424 999X 999 2 2,00 20,000
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Sral TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

1 023 731-Postřik repelenty-letni-sazenic před výsadbou 2,00 20,000 tis

* 023-Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 56,64 553,220

024 021 3 1424 lOOAaOl 1 5 2 0,59
024 021 3 1424 lOOAaOla 1 8 2 1,12
024 021 3 1424 lOOBaOl 1 5 2 0,55
024 021 3 1424 lOOBaOla 1 8 2 0, 60
024 021 3 1424 lOOCaOl 1 5 2 0, 54
024 021 3 1424 lOOCaOla 1 8 2 0,78
024 021 3 1424 lOOFaOl 1 8 2 1,00
024 021 3 1424 lOOHaOl 1 8 2 0,51
024 021 3 1424 lOOHaOla 1 5 2 0, 22
024 021 3 1424 104Ba01a 1 8 2 1, 16
024 021 3 1424 104Ca00 1 8 2 0, 26
024 021 3 1424 104Ca00 2 5 2 0, 64
Q24 021 3 1424 104Ca00 3 8 2 0, 55
024 021 3 1424 104Ca01b 1 8 2 0, 63
024 021 3 1424 104EaOO 1 5 2 0,80
024 021 3 1424 104Ea01a 1 5 2 0, 44
024 021 3 1424 104Ea01b 1 8 2 0, 69
024 021 3 1424 105Aa00 1 8 2 0,88
024 021 3 1424 106Ba01a 1 8 2 1, 46
024 021 3 1424 106Ba01b 1 8 2 0, 50
024 021 3 1424 106Ca01a 2 8 2 0,59
024 021 3 1424 HOBaOl 2 8 2 1, 00
024 021 3 1424 HOFaOl 1 8 2 0,30
024 021 3 1424 lllCaOl 1 8 2 0, 76
024 021 3 1424 HlCaOlb 1 5 2 0, 63
024 021 3 1424 lllDaOl 1 8 2 1,00
024 021 3 1424 HlEaOl 1 5 2 1,50
024 021 3 1424 115Ba01 1 8 2 0,75
024 021 3 1424 116Ca01a 1 5 2 0, 94
024 021 3 1424 116Ca01b 1 8 2 0, 76
024 021 3 1424 117Ba01 1 8 2 0,80
024 021 3 1424 117Ba01 2 5 2 0, 40
024 021 3 1424 117Ca01 1 5 2 0,52
024 021 3 1424 117Ca01a 1 8 2 0, 50
024 021 3 1424 117Da01 1 8 2 0,81
024 021 3 1424 117Da01a 1 5 2 0, 96
024 021 3 1424 117Da01a 2 8 2 0,50
024 021 3 1424 117Da01b 1 8 2 0,84
024 021 3 1424 117Da01b 2 5 2 0,50
024 021-•Ožínáni - ručně - v pruzích 27, 98

024 121 1 1424 73Aa01 1 6 0, 64
024 121 1 1424 73Da01 1 6 0,40
024 121 1 1424 7 6CaOO 117 8 0,24
024 121 1 1424 7 6Ca00 217 8 0,07
024 121 1 1424 7 6Ca01b 1 8 0,09
024 121 1 1424 78Aa01 1 8 0,58
024 121 1 1424 78Ea01 1 6 0, 90
024 121 1 1424 78Ea01 2 6 0, 65
024 121 1 1424 80Aa01 1 8 0, 61
024 121 1 1424 82Ba01 1 8 0,45
024 121 1 1424 82Ca01a 1 6 0,26
024 121 1 1424 84Ba01 1 6 0,56
024 121 1 1424 84Ca01 1 6 0,56
024 121 1 1424 84Ca01 2 6 0,42
024 121 1 1424 999X 999 8 30, 00
024 121 2 1424 35Aa01 1 7 1 0,78
024 121 2 1424 35Ca01 1 7 1 0,40
024 121 2 1424 35Da01 1 7 1 0,15
024 121 2 1424 36Ba01 1 7 1 0,25
024 121 2 1424 3 6Bal2 1 8 1 0,39
024 121 2 1424 36Bal2 2 8 1 0,33
024 121 2 1424 37Aa01 1 8 1 0,17
024 121 2 1424 69Ca01 2 8 1 0,20
024 121 2 1424 69Ca01a 1 8 1 0,78
024 121 4 1424 207Aa01 1 8 0,38
024 121 4 1424 999X 999 7 9, 81
024 121 5 1424 246Da01a 6 1,27
024 121 5 1424 27lEa01 6 0,50
024 121 5 1424 27lEa01 1 6 0, 65
024 121 5 1424 27lEa01 2 6 0,75
024 121 5 1424 272Ca01 6 1,95
024 121 5 1424 276Ba01 6 2,00

Zpracováno dnel5.2.2018 14:56:31 Ing. Tomáš Karas , všechna střediska



1-137 LS Strážnice MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONĎ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
31

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 121 5 1424 277Aa01a 6 0,50
024 121 5 1424 278Ba01 6 0, 15
024 121 5 1424 285Da01 1 6 1,70
024 121 5 1424 285Fa01 6 1,50
024 121 5 1424 295Ba01 6 0,07
024 121 5 1424 295Ca01 2 6 0,10
024 121 5 1424 295Ea01 6 0,15
024 121 5 1424 295Ea01 1 6 0,10
024 121 5 1424 295Ea01 2 6 0,15
024 121 5 1424 295Ea01 3 6 0,10
024 121 10 1424 lAaOla 8 1,09
024 121 10 1424 4Aa01 1 8 0, 90
024 121 10 1424 4Aa01 2 8 0, 94
024 121 10 1424 4Ba01a 8 0, 92
024 121 10 1424 4Ca01a 1 8 0, 92
024 121 10 1424 5Ca01 8 1,07
024 121 10 1424 14Da01 8 1, 98
024 121 10 1424 17Ba01 1 8 1,20
024 121 10 1424 17Ba01 2 8 1,24
024 121 10 1424 17Ba01a 1 8 1,30
024 121 10 1424 17Ca01 8 0, 91
024 121 10 1424 17Ca01a 8 0, 93
024 121 10 1424 20Aa01c 8 0,84
024 121 10 1424 20Ca01a 8 0,76
024 121 10 1424 20Da02a 8 0, 96
024 121 10 1424 23Da01b 1 8 0,96
024 121 10 1424 23Da01e 8 0,85
024 121 10 1424 27Aa01 1 8 0,87
024 121 10 1424 27BaOI 1 8 1,15
024 121 10 1424 28Aa01a 8 1,15
024 121 10 1424 28Ca01 1 8 0,73
024 121 10 1424 28Ea01 8 0, 91
024 121 10 1424 225Aa01 1 8 1,58
024 121 10 1424 225Aa01 2 8 1, 66
024 121 10 1424 225Da01 8 1,34
024 121 10 1424 227Ca01 2 8 1,07
024 121 10 1424 23lBa01a 8 1, 93
024 121 10 1424 249Aa01 3 8 1,20
024 121 10 1424 250Aa01 8 1, 68

1 024 121"•Ožínání - mechanizovaně - v pruzích 94,75

024 131 1 1424 72Ba01 1 7 0,88
024 131 1 1424 72Bal2 117 6 0, 25
024 131 1 1424 73Aa01 1 7 0,64
024 131 1 1424 73Ca01 1 7 0,26
024 131 1 1424 73Ca01 2 7 0,33
024 131 1 1424 73Da01 1 7 0,40
024 131 1 1424 73Da01a 1 7 0,23
024 131 1 1424 74Aa01 1 7 0,11
024 131 1 1424 74Aa01 2 7 0,12
024 131 1 1424 74Aa01a 1 8 0, 63
024 131 1 1424 74Ba01 1 8 0,03
024 131 1 1424 74Ba01a 1 8 0,33
024 131 1 1424 7 4Ca01 1 8 0,07
024 131 1 1424 74Ca01a 1 8 0,32
024 131 1 1424 74Ca01b 1 7 0,11
024 131 1 1424 75Aa01 1 7 0,05
024 131 1 1424 75Aa01b 1 7 0, 30
024 131 I 1424 75Ba00 1 8 0,05
024 131 1 1424 75Ca01 1 8 0,26
024 131 1 1424 75Da01 1 7 0,09
024 131 1 1424 75Ea01 1 8 0,13
024 131 1 1424 7 6Aa00 1 8 0,02
024 131 1 1424 7 6Aa01 1 8 0, 10
024 131 1 1424 7 6Ca00 117 7 0,24
024 131 1 1424 7 6Ca00 217 7 0,07
024 131 1 1424 76Ca01b 1 7 0,09
024 131 1 1424 7 6Ca01 1 7 0,10
024 131 1 1424 7 6Ca01a 1 7 0,20
024 131 1 1424 7 6Da01 1 8 0,15
024 131 1 1424 76Da01 4 8 0,16
024 131 1 1424 7 6Da01 5 8 0,15
024 131 1 1424 7 6Ea01 1 8 0,05
024 131 1 1424 7 6Ea02b 1 8 0, 15
024 131 1 1424 77Ba01a 1 8 0,08
024 131 1 1424 77Ba01b 1 8 0,25
024 131 1 1424 77Ba01 1 8 0,46
024 131 1 1424 7 8Aa01 1 7 0,58
024 131 1 1424 78Ba01 1 7 0,20
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 1 1424 78Ca01 1 7 0,53
024 131 1 1424 78Ca01 2 7 0,53
024 131 1 1424 78Ea01 1 7 0, 90
024 131 1 1424 78Ea01 2 7 0, 65
024 131 1 1424 78Ea01a 1 7 0,17
024 131 1 1424 78Ea01a 2 7 0,08
024 131 1 1424 7 9Aa 01 1 7 0,15
024 131 1 1424 79Ba01 1 7 0,03
024 131 1 1424 79Ca02 1 7 0,12
024 131 1 1424 80Aa01 1 6 0, 61
024 131 1 1424 80Ba01 1 7 0,10
024 131 1 1424 80Ba01a 1 7 0,38
024 131 1 1424 80Ba01b 1 7 0,07
024 131 1 1424 82Bá01 1 6 0, 45
024 131 1 1424 82Ba01a 1 6 0,10
024 131 1 1424 82Ba01b 1 6 0,08
024 131 1 1424 82Ca01 1 7 0,19
024 131 1 1424 82Ca01a 1 7 0,26
024 131 1 1424 83Ba01a 1 7 0,39
024 131 1 1424 83Ba01a 2 7 0,20
024 131 1 1424 83Ba01 1 7 0, 20
024 131 1 1424 999X 999 8 37,00
024 131 2 1424 36BalO 1 9 1 1, 06
024 131 2 1424 37Ba01 1 8 1 0, 90
024 131 2 1424 37Ba01a 1 7 1 0,28
024 131 2 1424 37Ea01 1 7 1 0, 33
024 131 2 1424 38Ca01 1 7 1 0, 23
024 131 2 1424 38Ca01b 1 8 1 0, 68
024 131 2 1424 38Ca01b 2 7 1 0,58
024 131 2 1424 38Ca01b 3 8 1 0,76
024 131 2 1424 38Ca01c 1 8 1 0, 47
024 131 2 1424 67Da01 1 8 1 0, 10
024 131 2 1424 68Ba01 1 8 1 0, 60
024 131 2 1424 68Ca01 1 8 1 0, 82
024 131 2 1424 6 9Aa 01 1 8 1 0, 66
024 131 2 1424 70Ba01 1 8 1 0,25
024 131 2 1424 7 OBaOl 2 8 1 0,25
024 131 2 1424 70Ca01 1 8 1 0,30
024 131 2 1424 7 ODaOl 1 8 1 0, 61
024 131 5 1424 295Da02 6 0, 10
024 131 10 1424 2Ea01 1 4 0,98
024 131 10 1424 4Aa01 2 4 0, 94
024 131 10 1424 4Ba01a 4 0,92
024 131 10 1424 4Ca01a 1 4 0, 92
024 131 10 1424 5Ba01 4 0,94
024 131 10 1424 5Ca01 4 1, 07
024 131 10 1424 14Da01 4 1,98
024 131 10 1424 17Ba01 1 4 1,20
024 131 10 1424 17Ba01 2 4 1,24
024 131 10 1424 17Ba01a 1 4 1,30
024 131 10 1424 17Ba01a 3 4 0, 99
024 131 10 1424 17Ca01 4 0, 91
024 131 10 1424 17Ca01a 4 0, 93
024 131 10 1424 20Da02a 4 0, 96
024 131 10 1424 27Aa01 i 4 0,87
024 131 10 1424 28Aa01a 4 1,15
024 131 10 1424 28Ca01 2 4 0, 99
024 131 10 1424 225Aa01 2 4 1, 66
024 131 10 1424 227Aa01 2 4 o co

024 131 10 1424 227Ca01 O 4 1,07
024 131 10 1424 23lBa01a 4 1,93
024 131 10 1424 23lBa01b 4 1,93
024 131 10 1424 248Ba01 1 4 1,00
024 131 10 1424 249Aa01 3 4 1,20
024 131 10 1424 250Aa01 4 1, 68
024 131 10 1424 251Da01 2 4 2,20
024 131-Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 92, 66

024 421 1 1424 72Ba01 1 6 6 SML 0,88
024 421 1 1424 72Bal2 117 6 6 SML 0,25
024 421 1 1424 73Aa01 1 5 6 SML 0, 64
024 421 1 1424 73Ca01 1 5 6 SML 0,26
024 421 1 1424 73Ca01 2 5 6 SML 0, 33
024 421 1 1424 73Da01 1 5 6 SML 0,40
024 421 1 1424 74Aa01 1 5 6 SML 0, 11
024 421 1 1424 74Aa01a 1 8 6 SML 0, 63
024 421 1 1424 74Ba01 1 5 6 SML 0,03
024 421 1 1424 74Ba01a 1 5 6 SML 0,33
024 421 1 1424 74Ca01a 1 5 6 SML 0, 32
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 1 1424 75Aa01 1 5 6 SML 0,05
024 421 1 1424 75Aa01b 1 5 6 SML 0,30
024 421 1 1424 75BaOO 1 7 6 SML 0,05
024 421 1 1424 75Ca01 1 6 6 SML 0,26
024 421 1 1424 7 6Aa 0 0 1 7 6 SML 0,02
024 421 1 1424 7 6Ca00 117 7 6 SML 0,24
024 421 1 1424 7 6CaOO 217 7 6 SML 0,07
024 421 1 1424 76Ca01b 1 7 6 SML 0,09
024 421 1 1424 7 6Ca01 1 7 6 SML 0,10
024 421 1 1424 7 SCaOla 1 6 6 SML 0,20
024 421 1 1424 76Da01 1 6 6 SML 0,15
024 421 1 1424 7 6Da01 4 6 6 SML 0,16
024 421 1 1424 76Da01 5 6 6 SML 0,15
024 421 1 1424 7 6Ea02b 1 5 6 SML 0, 15
024 421 1 1424 78Aa01 1 5 6 SML 0,58
024 421 1 1424 78Ba01 1 5 6 SML 0,20
024 421 1 1424 78Ca01 1 5 6 SML 0,53
024 421 1 1424 78Ca01 2 5 6 SML 0, 53
024 421 1 1424 78Ea01 1 5 6 SML 0, 90
024 421 1 1424 78Ea01 2 5 6 SML 0, 65
024 421 1 1424 7 9Aa01 1 5 6 SML 0,15
024 421 1 1424 8 OAa 01 1 8 6 SML 0,61
024 421 1 1424 80Ba01 1 8 6 SML 0,10
024 421 1 1424 80Ba01a 1 8 6 SML 0,38
024 421 1 1424 80Ba01b 1 8 6 SML 0,07
024 421 1 1424 82Ba01 1 8 6 SML 0,45
024 421 1 1424 82Ca01a 1 8 6 SML 0,26
024 421 1 1424 999X 999 7 6 SML 25,00
024 421 3 1424 100Aa01 1 4 4 SML 2 0,59
024 421 3 1424 lOOAaOla 1 7 4 SML 2 1,12
024 421 3 1424 lOOBaOla 1 7 4 SML 2 1, 06
024 421 3 1424 104Ca00 2 4 4 SML 2 0, 64
024 421 3 1424 104Ca01 1 7 4 SML 2 1,02
024 421 3 1424 104Ca01a 1 4 4 SML 2 0,89
024 421 3 1424 104EaO0 1 7 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 104Ea01 2 4 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 104Ea01 4 4 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 105Aa00 1 4 4 SML 2 0,51
024 421 3 1424 105Ba01 1 4 4 SML 2 0,88
024 421 3 1424 106Aa0Q 1 4 4 SML 2 0,25
024 421 3 1424 106Aa01 1 7 4 SML 2 0, 61
024 421 3 1424 106Ba00 1 4 4 SML 2 0, 10
024 421 3 1424 106Ba01 1 4 4 SML 2 0,73
024 421 3 1424 106Ba01a 1 7 4 SML 2 1,46
024 421 3 1424 106Ba01b 1 7 4 ■ SML 2 0,50
024 421 3 1424 106Ca01 1 7 4 SML 2 0,25
024 421 3 1424 106Ca01a 1 7 4 SML 2 0,70
024 421 3 1424 106Ca01a 2 4 4 SML 2 0,59
024 421 3 1424 HOAaOl 1 4 4 SML 2 0,89
024 421 3 1424 HOAaOla 1 7 4 SML 2 0, 94
024 421 3 1424 HOBaOl 1 4 4 SML 2 0, 14
024 421 3 1424 HOBaOla 1 4 4 SML 2 0, 68
024 421 3 1424 HODaOl 1 7 4 SML 2 0, 64
024 421 3 1424 HOFaOl 1 4 4 SML 2 0, 30
024 421 3 1424 HOFaOla 1 7 4 SML 2 1, 00
024 421 3 1424 HOFaOla 2 4 4 SML 2 0, 43
024 421 3 1424 lllBaOl 1 4 4 SML 2 1,18
024 421 3 1424 HlBaOla 1 7 4 SML 2 0,51
024 421 3 1424 HlCaOl 1 7 4 SML 2 0,76
024 421 3 1424 HlCaOlb 1 4 4 SML 2 0,45
024 421 3 1424 lllDaOl 1 7 4 SML 2 0,80
024 421 3 1424 115Ba01 1 4 4 SML 2 0,75
024 421 3 1424 116Aa 01 1 7 4 SML 2 0, 97
024 421 3 1424 116Ba01 1 4 4 SML 2 0, 78
024 421 3 1424 116Ba01a 1 7 4 SML 2 0, 65
024 421 3 1424 116Ca01 1 4 4 SML 2 0,39
024 421 3 1424 116Ca01a 1 7 4 SML 2 0, 94
024 421 3 1424 116Ca01b 1 4 4 SML 2 0, 76
024 421 3 1424 116Da01 1 7 4 SML 2 0,94
024 421 3 1424 117Aa01a 1 7 4 SML 2 0,75
024 421 3 1424 117Da01 1 7 4 SML 2 0, 81
024 421 3 1424 117Da01a 2 7 4 SML 2 0,50
024 421 3 1424 233Fa01 2 4 4 SML 2 1,49
024 421 3 1424 240Aa00 1 7 4 SML 2 1,17
024 421 3 1424 241Ba01 1 4 4 SML 2 1, 95
024 421 3 1424 24lCaOl 1 4 4 SML 2 1, 83
024 421 3 1424 24lDa01 1 9 4 SML 2 1,00
024 421 3 1424 24lHa01 1 9 4 SML 2 0, 15
024 421 3 1424 243Aa01 1 9 4 SML 2 1, 92
024 421 3 1424 243Ca01 2 9 4 SML 2 oo
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 421 3 1424 243Ea01 1 4 4 SML 2 1,30
024 421 5 1424 24 6Ca01 6 6 SML 1,80
024 421 5 1424 265Ca01a 6 6 SML 1,85
024 421 5 1424 267Ba01 6 6 SML 1,50
024 421 5 1424 268Ba01 6 6 SML 0,20
024 421 5 1424 268Ba01 1 6 6 SML 0,50
024 421 5 1424 269Ea01 6 6 SML 1,00
024 421 5 1424 273Aa01b 6 6 SML 0,40
024 421 5 1424 274Ca01 6 6 SML 2,50
024 421 5 1424 274Ca01a 6 6 SML 0,50
024 421 5 1424 275Ca01 6 6 SML 2,50
024 421 5 1424 278Aa01 2 6 6 SML 1,50
024 421 5 1424 278Ba01a 6 6 SML 0,85
024 421 5 1424 278Ba01a 2 6 6 SML 0,50
024 421 5 1424 285Ba01 1 6 6 SML 0, 70
024 421 10 1424 lKaOla 6 6 SML 0, 60
024 421 10 1424 4Aa01 2 6 6 SML 0, 94
024 421 10 1424 4Ca01a 1 6 6 SML 0, 92
024 421 10 1424 5Ba01 6 6 SML 0, 94
024 421 10 1424 5Ca01 6 6 SML 1,07
024 421 10 1424 17Ba01 1 6 6 SML 1,20
024 421 10 1424 17Ba01 2 6 6 SML 1,24
024 421 10 1424 17Ba01a 1 6 6 SML 1,30
024 421 10 1424 17Ba01a 3 6 6 SML 0,99
024 421 10 1424 17Ca01a 6 6 SML 0,93
024 421 10 1424 20Da02a 6 6 SML 0,96
024 421 10 1424 28Ca01 2 6 6 SML 0,99
024 421 10 1424 225Aa01 1 6 6 SML 1,58
024 421 10 1424 225Aa01 2 6 6 SML 1, 66
024 421--Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 111,07

024 431 1 1424 72Aa01a 1 4 11 SML 0,18
024 431 1 1424 72Ba01 1 4 11 SML 0,88
024 431 1 1424 74Aa01a 1 4 11 SML 0, 63
024 431 1 1424 75Ea01 1 4 11 SML 0,13
024 431 1 1424 7 6CaOO 117 4 11 SML 0,24
024 431 1 1424 7 6CaOO 217 4 11 SML 0,07
024 431 1 1424 76Ca01b 1 4 11 SML 0,09
024 431 1 1424 77Ba01b 5 11 SML 0,25
024 431 1 1424 77Ba01b 1 4 11 SML 0,25
024 431 1 1424 77Ba01 5 11 SML 0,46
024 431 1 1424 77Ba01 1 4 11 SML 0,46
024 431 1 1424 7 9Aa01 5 11 SML 0,15
024 431 1 1424 80Aa01 5 11 SML 0, 61
024 431 1 1424 80Aa01 1 4 11 SML 0, 61
024 431 1 1424 80Ba01a 5 11 SML 0, 48
024 431 1 1424 80Ba01a 1 4 11 SML 0, 38
024 431 1 1424 80Ba01b 1 4 11 SML 0,07
024 431 1 1424 82Ca01 1 4 11 SML 0,19
024 431 1 1424 82Ca01a 1 4 11 SML 0,26
024 431 1 1424 83Ba01a 1 4 11 SML 0,39
024 431 1 1424 83Ca01a 1 4 11 SML 0,40
024 431 1 1424 84Aa01a 1 4 11 SML 0,35
024 431 1 1424 84Aa01b 1 4 11 SML 0,15
024 431 1 1424 84Aa01 1 4 11 SML 0,39
024 431 5 1424 266Ea01b 9 6 SML 0,30
024 431-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 8,37

024 445 5 1424 246Ba01a 5 11 SML 1,80
024 445 5 1424 274Ba01a 5 11 SML 1,00
024 445-Chem. ochr. MLP proti buřeni-celopl.-jednoděložné 2,80

024 511 7 1424 999X 999 12 3,00
024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně ooro

024
024

517 7
517-Odstr.

1424 999X 999 
škodících dřevin do

12
4 m-ručně: plamének

1,00
1,00

024 521 1 1424 999X 999 6 5,00
1 024 521-Odstraněni škodících dřevin - mechanizovaně 5,00

024 531 1 1424 999X 999 5, 00
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

1 024 531-Odstranění škodících dřevin - chemicky 5,00

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 351,63

025
025

025
025

025-

011 4 1424 999X 999 10 47 SML
011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

2,00
2,00

18,000
18,000 tis

221 4 1424 999X 999 5 999 SML
221-Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné

10,00
10,00

80,000
80,000 tis

-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 12,00 98,000

026 111 4 1424 222Aa00 1 8 2, 91
026 111 4 1424 222Aa00 2 8 1,83
026 111 4 1424 222Aa00 3 8 1,05
026 111 4 1424 223Ba00 8 0,28
026 111 4 1424 255Ca00 8 0,58
026 111 4 1424 263Ba00 8 0,55
026 111 4 1424 263Call 117 8 0,38
026 111-Sypavka. borová 7,58

026 211 2 1424 38Ca01b 2 5 1 1, 00
026 211 4 1424 207Aa01 1 6 0,38
026 211 4 1424 222Aa01 1 6 0,79
026 211 4 1424 2 63Call 117 6 0,84
026 211-Padlí dubové 3, 01

026--Ochrana mlád.les .por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 10,59

031 521 2 1424 38Ca01a 2 1 0, 60
031 521-Prořezávky - listnaté - mechanizovaně 0, 60

031--Prořezávky 0, 60

032 311 4 1424 999X 999 12 30,00
032 311 5 1424 272Ca03 12 3,50
032 311 5 1424 276Ca03 9 2,50
032 311 5 1424 277Ba03 9 2,00
032 311 5 1424 288Da03 9 0,25
032 311 5 1424 288Da03a 9 0,25
032 311-Zpřístupňování porostů řezem 38,50

032--Ostat..náklady na výchovu les. porostů do 40 let 38,50

036 111 1 1424 999X 999 3 30,000
036 111-Lapáky - kladení - SM 30,000 ks

036 121 3 1424 999X 999 1 95,000
036 121 4 1424 999X 999 2 51,000
036 121 5 1424 999X 999 2 50,000
036 121-Lapáky - kladení - BO 196,000 ks

036 161 3 1424 999X 999 5 50,000
036 161 5 1424 999X 999 6 35,000
036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 85,000 m3

036 311 1 1424 999X 999 7 200,000
036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 200,000 m3

036--Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 511,000

058 111 1 1424 999X 999 3 100,000
058 111 3 1424 999X 999 1 50,000
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Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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058 111 5 1424 999X 999 12 100,000
058 111 7 1424 999X 999 12 20,000

1 058 111-Ručni práce 270,000 h

058 121 3 1424 999X 999 1 20,000
058 121 5 1424 999X 999 12 50,000
058 121 7 1424 999X 999 12 20,000

1 058 121-Práce s JMP 90,000 h

058 131 1 1424 999X 999 3 30,000
058 131 3 1424 999X 999 1 14,000
058 131 5 1424 999X 999 12 30,000

1 058 131-Práce s traktorem 74,000 h

058 141 1 1424 999X 999 3 30,000
058 141 4 1424 999X 999 8 18,000
058 141 7 1424 999X 999 12 5,000

1 058 141-Práce s křovinořezem 53,000 h

058 161 7 1424 999X 999 12 5,000
1 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 5,000 h

058 411 5 1424 999X 999 12 3,000
058 411 7 1424 999X 999 12 1,000

1 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 4,000 km

•Jr 058-•Ostatní pěstební práce 496,000

1 2 -• Strážnice * Předaný-podmíněný celkem zakázkar**************************************************************************************************************************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 137 LS Strážnice {kontrolní čísla) 1668,91
7616,540

Rozpis dle zakázek:
1 - Strážnice
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1-137 LS Strážnice MVO-1171 SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi TP Dod Kód Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Kód Pr.cena Hodnota
zak 33 mat SM dřevina typ třída obal plocha množství MJ sad.mat materiálu

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 1)

1 Strážnice
********-*•**•***•*••*••*•*■*••*•**•*•******

1 1 SML Předaný projekt

1 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0, 17 0,850 1000 ks
1 1 SML 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,03 0,100 1000 ks
1 1 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,55 1, 650 1000 ks
1 1 SML 20130 BOROVICE semenáčky 3 PRK 0, 93 8,400 1000 ks
1 1 SML 20135 BOROVICE semenáčky 3 SAD 8, 61 62,200 1000 ks
1 1 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 10,44 75,170 1000 ks
1 1 SML 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 10, 60 96,660 1000 ks
1 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 1,11 9,900 1000 ks
1 1 SML 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 0, 04 0,350 1000 ks
1 1 SML 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,56 5, 600 1000 ks
1 1 SML 42255 DUB ZIMNÍ sazenice 5 SAD 1,50 9, 600 1000 ks
1 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 9,14 81,410 1000 ks
1 1 SML 42270 DUB ZIMNÍ sazenice 7 PRK 1,43 14,300 1000 ks
1 1 SML 43260 DUB ČERV sazenice 6 PRK 0,41 2,500 1000 ks
1 1 SML 48260 CER sazenice 6 PRK 0, 67 5,380 1000 ks
1 1 SML 48265 CER sazenice 6 SAD 0, 10 0,800 1000 ks
1 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 2, 24 19,810 1000 ks
1 1 SML 51250 HABR sazenice 5 PRK 0,20 1,000 1000 ks
1 1 SML 51260 HABR sazenice 6 PRK 1,10 6, 620 1000 ks
1 1 SML 51270 HABR sazenice 7 PRK 0, 42 2,800 1000 ks
1 1 SML 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,20 1,200 1000 ks
1 1 SML 52390 JAVOR ML poloodrostky, odrost 9 PRK 0,43 0,430 1000 ks
1 1 SML 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,20 0,800 1000 ks
1 1 SML 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,23 1,420 1000 ks
1 1 SML 53270 KLEN sazenice 7 PRK 0,26 1,600 1000 ks
1 1 SML 53390 KLEN poloodrostky, odrost 9 PRK 0,01 0,010 1000 ks
1 1 SML 64240 BŘÍZA BRAD sazenice 4 PRK 0,75 2,250 1000 ks
1 1 SML 66250 JEŘÁB sazenice 5 PRK 0,01 0,060 1000 ks
1 1 SML 74260 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 PRK 0,10 0, 600 1000 ks
1 1 SML 74380 TŘEŠEŇ PT poloodrostky, odrost 8 PRK 0, 04 0,040 1000 ks
1 1 SML 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrostky, odrost 9 PRK 0,70 0,700 1000 ks
1 1 SML 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,19 1,140 1000 ks
1 1 SML 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,16 1,000 1000 ks
1 1 SML 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 1,38 5,225 1000 ks
1 1 SML Předaný projekt 54,91 421,575 1000 ks

1 1 LČR Předaný projekt

1 1 LČR 48000 CER semena,osivo 0 PRK 1,58 400,000 kg

1 1 LČR Předaný projekt 1,58 400,000 kg

1 2 SML Předaný-podmíněný

1 2 SML 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,30 0,900 1000 ks
1 2 SML 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 3,19 22,968 1000 ks
1 2 SML 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 1,50 13,550 1000 ks
1 2 SML 40270 DUB LETNÍ sazenice 7 PRK 0,05 0,500 1000 ks
1 2 SML 422 60 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,49 14,900 1000 ks
1 2 SML 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 0,10 0, 640 1000 ks
1 2 SML 42270 DUB ZIMNÍ sazenice 7 PRK 0,30 3, 000 1000 ks
1 2 SML 48260 CER sazenice 6 PRK 0,59 5, 900 1000 ks
1 2 SML 48265 CER sazenice 6 SAD 1, 61 11,458 1000 ks
1 2 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,81 7,290 1000 ks
1 2 SML 51260 HABR sazenice 6 PRK 0, 25 1,500 1000 ks
1 2 SML 52260 JAVOR ML sazenice 6 PRK 0,28 1, 680 1000 ks
1 2 SML 52390 JAVOR ML poloodrostky, odrost 9 PRK 0,14 0,140 1000 ks
1 2 SML 64245 BŘÍZA BRAD sazenice 4 SAD 0,14 0, 672 1000 ks
1 2 SML 74390 TŘEŠEŇ PT poloodrostky, odrost 9 PRK 0,77 0,770 1000 ks
1 2 SML 90390 TOP.SLECH poloodrostky, odrost 9 PRK 2,00 0,800 1000 ks

1 2 SML Předaný-podmíněný 13,52 86,668 1000 ks

1 2 LČR Předaný-podmíněný

1 2 LČR 48000 CER semena,osivo 0 PRK 0,75 225,000 kg

1 2 LČR Předaný-podmíněný 0,75 225,000 kg

1 Strážnice celkem za zakázku 70,76 1133,243************************************************* + ************************************ + ***********************-*-**•*•*•*•*•*•****•*-* 
ÚHRN za LS 1-137 LS Strážnice (kontr.čísla) 70,76 1133,243

Soupis jednotlivých zakázek:
1 - Strážnice 
1 - Strážnice

68,43
2,33

508,243 1000 ks 
625,000 kg
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem.lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotily, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostolcořenná
lcrytokořenná

b) podzimní
prostolcořenná
lcrytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolélcařslcé péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11111, 11171, 11121, 11131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

Stránka 73 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vznildého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být přeldopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052,12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a naldádání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti ldikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti ldikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková-vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architelctonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 — Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenlca stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 lil, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha ě. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha ě. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

22 711 — Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
ě. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou ě. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uldizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenlcy budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně sm na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lrůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůťky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůťky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie. 1

23 611 — Oplůtky v ohorách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 lil - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 
sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 ■ Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klilcoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a ldadení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - ldadení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavlca borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv
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31 on - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
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X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůiy kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 — Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování ldestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č, Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).
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36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na cepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 — Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 — Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace. 
36 521 — Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 lil.

43 051 " Rekonstrukce porostů — výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.
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ošetření58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky -
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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137007 účastník: PETRA spol. s r.o.
Strážnice l<^°: 46979697

LS Strážnice ulice: Brandlova 129
obec: Hodonín 695 01

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ)

poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 58
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 52
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 35
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 130
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 110
11410 Drcení klestu m3 90
11610 Dočišfování ploch po těžbě ha 4 500
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 2 300
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 8 700
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 59 000 s vytrháním pařezů
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 27 000 půdní fréza
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 3 800
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 4 300
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 8 700
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4300
14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 10 000
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 10 000
14120 Sí|e a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 10 000
14130 Síie a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 15 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 4 800
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 950
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5100
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3100
16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5300
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 200
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 300
16900 Doplňování MZD 1000 ks 13 000
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech ha 9 000
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 69 000
22050 Opiocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 84 000 oka 5x5
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 14 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 50 000
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 31 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 30 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 8 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 2 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 590
23120 Nátěr nebo postřik kultur repeienty-zimní 1000 ks 690
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 67 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 134 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 20 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 12 000
23620 Opravy oplůtků ks 60
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 450
23720 Nátěr nebo postřik repeienty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 480
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 300
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 6 950
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 8 500
24310 Mulčování 1000 ks 3 000
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 600
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 300
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 700
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5 600
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 9 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 730
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění 1000 ks 900 půdní insekticid
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné 1000 ks 1 500 půdní insekticid
26110 Sypavka borová ha 3 200
26210 Padlí dubové ha 3 600
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10 000
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9 700
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 9 700
31610 Rozčieňování porostů km 10 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 500
36110 Lapáky - kladení - SM ks 110
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 90
36120 Lapáky - kladení - BO ks 110
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 350
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 350
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36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 140
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 350
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 140
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 140
36510 Asanace těžebního odpadu m3 80
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 14 000
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 24 000
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 16 000
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 34 000
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 33 000
58110 Ruční práce hod 150
58120 Práce s JMP hod 260
58130 Práce s traktorem hod 600
58140 Práce s křovinořezem hod 230
58150 Práce s koněm hod 350
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 170
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 000
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 3 000
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Sumář pěstebních činností

137007 účastník: PETRA spol. s r.o.
Strážnice IČO: 46979697
LS Strážnice ulice: Brandlova 129
10 900 obec: Hodonín 695 01

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

1 CK podvýkon MJ počet MJ poznámka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 550,00
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně í mech. - jehl.+list. m3 3 500,00
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 50,00
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 300,00
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet, štěp. m3 50,00
11410 Drcení klestu m3 5 400,00
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 25,00
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 200,00
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 220,00
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 26,00 s vytrháním pařezů
12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 20,00 půdní fréza
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 1,00
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 50,00
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 5,00
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 20,00
14020 Síle a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 1,00
14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 25,00
14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v ploškách ha 0,50
14130 Sífe a podšije do nepřipravené půdy - v pruzích ha 0,50
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 370,00
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 500,00
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 500,00
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 70,00
16410 Opak. sadba a podsadba do pnpravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 250,00
16420 Opak. sadba a podsadba do pnpravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 300,00
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - iamková 1000 ks 450,00
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 60,00
16900 Doplňování MZD 1000 ks 1,00
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech ha 40,00
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 25,00
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 50,00 oka 5x5
22210 Rozebírání a likvid, opiocenek-drátěné-do 180 cm vč km 16,00
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 13,00
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 18,00
22980 Údržba a opravy oplocenek km 30,00
23010 Kontrolní a srovnávací piochy-znzování ks 15,00
23020 Kontrolní a srovnávací piochy-rozebírání ks 10,00
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 840,00
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 2 900,00
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 110,00
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 2,00
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 4,00
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 4,00
23620 Opravy oplůtků ks 300,00
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 80,00
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 168,00
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 0,40
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 1 000,00
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 700,00
24310 Mulčování 1000 ks 5,00
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 900,00
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 250,00
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 43,00
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 25,00
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 1,00
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřen? kultury 1000 ks 70,00
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění 1000 ks 400,00 půdní insekticid
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné 1000 ks 750,00 půdní insekticid
26110 Sypavka borová ha 100,00
26210 Padlí dubové ha 600,00
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 2,00
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 350,00
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 145,00
31610 Rozčleňování porostů km 12,00
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 40,00
36110 Lapáky - kladení - SM ks 35,00
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 7,00
36120 Lapáky - kladení - BO ks 1 190,00
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 5,00
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 5,00
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 360,00
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 10,00
36330 {Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 100,00
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36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 80,00
36510 Asanace těžebního odpadu m3 50,00
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 47,00
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 12,00
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 0,50
43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 0,50
43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 1,00
58110 Ruční práce hod 2 840,00
58120 Práce s JMP hod 760,00
58130 Práce s traktorem hod 550,00
58140 Práce s křovinořezem hod 740,00
58150 Práce s koněm hod 15,00
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 120,00
58410 Údržba rozdělovači šitě a majetkových hranic km 40,00
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 20,00
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137007 účastník: PETRA spol. s r.o.
Strážnice IČO: 46979697
LS strážnice ulice: Brandlova 129

obec: Hodonín 695 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis. ks]* 
-**

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 800
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 400

10250 JD sazenice 5 mm PRK 9 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 11 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 13 000
10400 JD semenáč. nálet 4 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 10 000
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 11 500
18240 DG sazenice 4 mm PRK 6 500
18250 DG sazenice 5 mm PRK 7 200
18400 DG semenáč. nálet 4 000
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 3 600
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 6 500
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 3 900
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 800
20240 BO sazenice 4 mm PRK 4 800
30135 MD semenáčky 3 mm SAD 6 500
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 7 000
30240 MD sazenice 4 mm PRK 5 500
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 700
30260 MD sazenice 6 mm PRK 7 600
30385 MD poloodrostky 8 SAD 25 000
30395 MD poloodrostky 9 SAD 25 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 9 500
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 11 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 5 600
40260 DB sazenice 6 mm PRK 6 400
40270 DB sazenice 7 mm PRK 6 900
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 9 500
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 11 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 5 600
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 400
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 6 900
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 15 000
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 25 000
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 5 600
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 6 400
43270 DBC sazenice 7 mm PRK 6 900
48155 CER semenáčky 5 mm SAD 9 500
48255 CER sazenice 5 mm SAD 11 000
48260 CER sazenice 6 mm PRK 6 400
48265 CER sazenice 6 mm SAD 13 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 500
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 600
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 200
50270 BK sazenice 7 mm PRK 7 800
50390 BK poloodrostky 9 PRK 15 000
50400 BK semenáč. nálet 4 000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 6 600
51260 HB sazenice 6 mm PRK 7 200
51270 HB sazenice 7 mm PRK 7 800
51390 HB poloodrostky 9 PRK 15 000
52250 JV sazenice 5 mm PRK 4 800
52260 JV sazenice 6 mm PRK 5 600
52270 JV sazenice 7 mm PRK 6 100
52380 JV poloodrostky 8 PRK 13 000
52390 JV poloodrostky 9 PRK 13 000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 800
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 600
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53270 KL sazenice 7 mm PRK 6 100
53380 KL poloodrostky 8 PRK 13 000
53390 KL poloodrostky 9 PRK 13 000
57250 JS sazenice 5 mm PRK 4 800
57260 JS sazenice 6 mm PRK 5 600
57270 JS sazenice 7 mm PRK 6 100
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 5 800
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 6 600
64130 BR semenáčky 3 mm PRK 5 000
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 8 500
64140 BR semenáčky 4 mm PRK 5 500
64240 BR sazenice 4 mm PRK 5 800
64245 BR sazenice 4 mm SAD 9 500
64250 BR sazenice 5 mm PRK 6 200
64255 BR sazenice 5 mm SAD 11 000
64400 BR semenáč.nálet 4 000
66250 JR sazenice 5 mm PRK 7 600
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 8 000
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 7 000
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 11 000
72275 PL sazenice 7 mm SAD 11 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 9 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 6 000
74260 TR sazenice 6 mm PRK 7 000
74380 TR poloodrostky 8 PRK 15 000
74390 TR poloodrostky 9 PRK 15 000
79135 LTX semenáčky 3 mm SAD 9 000
79250 LTX sazenice 5 mm PRK 7 000
79255 LTX sazenice 5 mm SAD 11 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 500
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 600
80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 600
80380 LP poloodrostky 8 PRK 12 000
80390 LP poloodrostky 9 PRK 14 000
80395 LP poloodrostky 9 SAD 25 000
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 200
83260 OL sazenice 6 mm PRK 5 900
84260 OLS sazenice 6 mm PRK 6 100
88380 TPC poloodrostky 8 PRK 15 000
88390 TPC poloodrostky 9 PRK 15 000
90390 TPS poloodrostky 9 PRK 15 000
92390 VR poloodrostky 9 PRK 15 000
93280 KS sazenice 8 mm PRK 15 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Sumář sadebního materiálu

137007 
Strážnice 
LS Strážnice 
10 900

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výměra [ha]:

účastník: PETRA spol. s r.o, 
IČO: 46979697 

ulice: Brandlova129 
obec: Hodonín 695 01

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS
množství
rtis.ksl***

poznámka

1250 SM sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 1,000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 1,000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 1,500
10270 JD sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 1,000
10400 JD semenáč. nálet 35 nesp. 5,000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 1,000
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 1,000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 35 nesp. 1,000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 2,000
18400 DG semenáč.nálet 35 nesp. 1,000
20130 BO semenáčky 3 mm PRK 35 nesp. 160,000
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 35 nesp. 60,000
20140 BO semenáčky 4 mm PRK 35 nesp. 21,000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 35 nesp. 184,000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 35 nesp. 980,000
30135 MD semenáčky 3 mm SAD 35 nesp. 0,100
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 35 nesp. 0,700
30240 MD sazenice 4 mm PRK 35 nesp. 0,500
30250 MD sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 1,000
30260 MD sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 2,000
30385 MD poloodrostky 8 SAD 35 nesp. 0,200
30395 MD poloodrostky 9 SAD 35 nesp. 0,200
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 35 nesp. 14,000
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 35 nesp. 2,000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 7,000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 200,000
40270 DB sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 20,000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 35 nesp. 86,000
42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 35 nesp. 2,000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 7,000
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 248,000
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 28,000
42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,500
42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 35 nesp. 0,500
43250 DBC sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 1,000
43260 DBC sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 14,000
43270 DBC sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 44,000
48155 CER semenáčky 5 mm SAD 35 nesp. 60,000
48255 CER sazenice 5 mm SAD 35 nesp. 0,500
48260 CER sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 80,000
48265 CER sazenice 6 mm SAD 35 nes p. 4,000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 35 nesp. 15,000
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 35 nesp. 1,000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 3,000
50260 BK sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 56,000
50270 BK sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 3,000
50390 BK poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 1,000
50400 BK semenáč.nálet 35 nesp. 7,000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 6,000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 14,000
51270 HB sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 1,000
51390 HB poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,500
52250 JV sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,100
52260 JV sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 12,000
52270 JV sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 3,000
52380 JV poloodrostky 8 PRK 35 nesp. 2,000
52390 JV poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 2,000
53250 KL sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,100
53260 KL sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 25,000
53270 KL sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 3,000
53380 KL poloodrostky 8 PRK 35 nesp. 0,100
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53390 KL poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 3,000
57250 JS sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 1,000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 1,000
57270 JS sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 1,000
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 1,000
62260 JLV sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 0,900
64130 BR semenáčky 3 mm PRK 35 nesp. 1,000
64135 BR semenáčky 3 mm SAD 35 nesp. 1,000
64140 BR semenáčky 4 mm PRK 35 nesp. 1,000
64240 BR sazenice 4 mm PRK 35 nesp. 11,000
64245 BR sazenice 4 mm SAD 35 nesp. 8,000
64250 BR sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 2,000
64255 BR sazenice 5 mm SAD 35 nesp. 14,000
64400 BR semenáč.nálet 35 nesp. 3,000
66250 JR sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 2,000
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 35 nesp. 1,000
67250 BRK sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,130
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 35 nesp. 2,000
72275 PL sazenice 7 mm SAD 35 nesp. 0,020
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 35 nesp. 0,100
74250 TR sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,100
74260 TR sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 0,600
74380 TR poloodrostky 8 PRK 35 nesp. 0,500
74390 TR poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 3,000
79135 LTX semenáčky 3 mm SAD 35 nesp. 0,200 jeřáb oskeruše
79250 LTX sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 0,200 jeřáb oskeruše
79255 LTX sazenice 5 mm SAD 35 nesp. 2,100 jeřáb oskeruše
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 35 nesp. 2,000
80270 LP sazenice 7 mm PRK 35 nesp. 15,000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 35 nesp. 6,000
80380 LP poloodrostky 8 PRK 35 nesp. 0,500
80390 LP poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,400
80395 LP poloodrostky 9 SAD 35 nesp. 0,500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 35 nesp. 9,000
83260 OL sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 10,000
84260 OLS sazenice 6 mm PRK 35 nesp. 0,300
88380 TPC poloodrostky 8 PRK 35 nesp. 0,100
88390 TPC poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,500
90390 TPS poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,800
92390 VR poloodrostky 9 PRK 35 nesp. 0,030
93280 KS sazenice 8 mm PRK 35 nesp. 0,020

* u semenáčků a sazenie min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poioodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně,
třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;

- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky___
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
pivky _____ oplocenky_____ ______

Iřťňilhsojy/
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné
vzpěry __ _ _____ ______ _____
pletivo, ráhna, glotovky^____________
příčná ráhna, středové slouply, drát__

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlily, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíly na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíly. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
slouply a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků
!řV/!k ] jjj SJufcrólm | Min. šířka Min. lloušlkaSU

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - -! - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

íWtjfc Materiál k
HB—MMI

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpčiy tyčovina 7-10 -1 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Prvek Maleriál i| 'd,iU

cm cm cm [cm’
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků | Prvek MaLeriál j Střední priimčij Min. šířka( Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry |tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo l5o(lóo)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukění prvky:

nSkupin
prvků

Vhť<;ííi.$l Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 280

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odlcorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukění prvky:
kikm>tci:i |

Střední průměr
18lllilliiŠlSIÍS!
| cm cm [cm]

nosné kůly |Tyčovina | 13 - 250
funkční j pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -=— |
stabilizační j

vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků jj Délka
! cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 .............

2 250

stabilizační vzpěry tyčována 7-9 - - 140

JflO cm

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků
fcjÍmm. i Sl ředili 

průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) " 6 2 300

zpevňující
v/v /pncna

ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

í
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků |||iňHíÍk J J Sl ředili 
průměr Min. šířka Min. Lloušlka Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

V,X) cm4 -------------- ■---------- ---— ------------------———---------
15(1 cm

h—.------------------------ ---------H

“H 4-
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

bs* ih* - ■pitštfóifójil • ' j óíí ILv,
piíiWňf1 i I 'Snii ,| a

■Maskn jj||j|
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210
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Horská úzká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek j Materiál j Střední průměr Min. šířkaj Min. tloušťku BI8

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6| 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Přílohu (■. /’(> ke Sin Sní komplexních lennickiich činností a oíowimíwiíMmtMó

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

( K 
(agre 
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

výkony 
(pro jek 

i)

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 ÚWid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m,3
11110 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

ni3

11130 Úldid Městu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 Úklid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3 11171 ÚMid Městu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného ldestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení ldestu m.3 11411 Drcení ldestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m.3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočištbvání ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 lis

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

10001«

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121ÓO Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

I4080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - mění 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 les

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-ltopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý lýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
- jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruČní-iiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

/
17311 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jamková
1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan ,-j amlcová 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

177H
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 les

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý íýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý íýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 lis 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 lis 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km j'
220ÓO Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad 180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenekv oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 les
23.310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 les
23330 Individuální ochrana - opi útky 1000 les 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Opi útky v oborách les 23611 0plůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků les 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 les 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 les

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 les
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

/ 24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
241.31 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 les
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha

Stránka 105 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěiy kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky- jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha \
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
looo ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování luny 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním ni3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

ni3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m.s 36511 Asanace těžebního odpadu ms
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením ,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 lis

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 les 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázlcování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43o6i Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 les
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic ni3
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Příloha Tl

1-137 LS Strážnice MV0-2111X PROJEKTY IČ LS DLE ZAKÁZEK, ZPVD, CDT, RÉVÍ RŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("38 Čislo zakázky" = 1)

1-Strážnice Typ projektu: 1-Předaný projekt
+ k * *- 5p ?P k k oP k k k kkkkkkkk k tP * + * k k k k * * * * * * * k k k k k k k

11 2 1 1424 57Da03 1 8 77 1000 3 DB 1 0,15 2, 00
11 2 1 1424 57Da03 1 12 77 1000 3 HB 1 1, 00
11 2 1 1424 57Da03 1 17 77 1000 3 AK 1 1,00
11 2 1 1424 57Da03 1 112 77 1000 3 OS 1 2,00
11 2 1 1424 57Da03 1 30 77 1010 3 JIV 1 1,00

1424 57Da03 * 1 77 0,15 7,00
2 1 1424 celkem za revir a LHC 0, 15 7,00

11 2 2 1424 26Ba04a* 1 30 11 1000 2 BO 1 11, 00
11 2 2 1424 3lAa03 1 6 22 1010 4 BO 1 1,53 6, 00
11 2 2 1424 3lAa03 1 6 22 1000 4 BO 1 32,00

1424 3lAa03 * 1 22 1,53 38,00
11 2 2 1424 3lAa04 1 14 22 1010 5 BO 1 4,83 32,00
11 2 2 1424 3lAa04 1 14 22 1000 5 BO 1 200,00
11 2 2 1424 3lAa04 1 6 22 1000 5 AK 1 1,00

1424 3lAa04 * 1 22 4,83 233,00
11 2 2 1424 31Ca03 1 7 22 1010 4 BO 1 1,33 5, 00
11 2 2 1424 31Ca03 1 7 22 1000 4 BO 1 37, 00

1424 31Ca03 * 1 22 1,33 42,00
11 2 2 1424 31Ca03b 1 8 11 1000 4 BO 1 45,00
11 2 2 1424 31Ca03b 1 8 11 1010 4 BO 1 2,00

1424 31Ca03b* 1 11 47,00
11 2 2 1424 31Da03 1 6 22 1010 5 BO 1 1,42 5,00
11 2 2 1424 31Da03 1 6 22 1000 5 BO 1 32, 00

1424 31Da03 * 1 22 1, 42 37,00
11 2 2 1424 32Aa04 1 14 22 1010 5 BO 1 0,78 7,00
11 2 2 1424 32Aa04 1 14 22 1000 5 BO 1 45, 00

1424 32Aa04 * 1 22 0,78 52,00
11 2 2 1424 33Ca03a 1 9 22 1010 5 BO 1 1,00 5,00
11 2 2 1424 33Ca03a 1 9 22 1000 5 BO 1 22,00
11 2 2 1424 33Ca03a 1 10 22 1000 5 AK 1 3,00

1424 33Ca03a* 1 22 1,00 30,00
11 2 2 1424 35Ba04b 1 17 22 1010 9 BO 1 3,28 28,00
11 2 2 1424 35Ba04b 1 17 22 1000 9 BO 1 190,00

1424 35Ba04b* 1 22 3,28 218,00
11 2 2 1424 103Ba03a 1 16 11 1000 2 BO 1 1,00
11 2 2 1424 103Ba03a 1 53 11 1000 2 MD 1 17,00
11 2 2 1424 103Ba03a 1 23 11 1000 2 BR 1 6,00

1424 103Ba03a* 1 11 24,00
11 2 2 1424 113Ba04 1 77 11 1000 2 MD 1 15,00
11 2 2 1424 113Ba04 1 77 11 1010 2 MD 1 10,00
11 2 2 1424 113Ba04 1 72 11 1000 2 DBC 1 1, 00

1424 113Ba04 * 1 11 26,00
11 2 2 1424 119Ba04 1 12 22 1010 5 BO 1 0,82 3, 00
11 2 2 1424 119Ba04 1 12 22 1000 5 BO 1 17,00

1424 119Ba04 * 1 22 0,82 20,00
2 2 1424 celkem za revir a LHC 14,99 778,00

11 2 3 1424 101Ca04 * 1 14 1000 3 BO 1 0,79 23,00
11 2 3 1424 104Ba04 1 75 1000 3 DBC 1 2,00
11 2 3 1424 104Ba04 1 14 1000 3 OL 1 0, 55 2,00
11 2 3 1424 104Ba04 1 59 1000 3 OS 1 1,00
11 2 3 1424 104Ba04 1 49 1000 3 JIV 1 7,00

1424 104Ba04 * 1 0, 55 12, 00
11 2 3 1424 104C 04 * 1 15 1000 3 LP 1 2,00
11 2 3 1424 104Ca04 * 1 9 1000 3 OS 1 0, 38 2,00
11 2 3 1424 105Ba03 * 1 14 1000 3 BO 1 2,33 79,00
11 2 3 1424 106Ba03 1 19 1000 3 BO 1 1,26 6,00
11 2 3 1424 106Ba03 1 14 1000 3 DB 1 3,00
11 2 3 1424 106Ba03 1 9 1000 3 STR 1 1,00

1424 106Ba03 * 1 1,26 10,00
11 2 3 1424 106Ca03 1 25 1000 3 BO 1 14,00
11 2 3 1424 106Ca03 1 9 1000 3 DB 1 2,01 8,00

1424 106Ca03 * 1 2,01 22,00
11 2 3 1424 110Ca03 * 1 8 1000 4 BO 1 3,32 70,00
11 2 3 1424 115Aa04a 1 25 1000 4 BO 1 2, 68 31,00
11 2 3 1424 115Aa04a 1 14 1000 4 DB 1 11,00
11 2 3 1424 115Aa04a 1 8 1000 4 BR 1 1,00
11 2 3 1424 115Aa04a 1 25 1000 4 OS 1 3,00

1424 115Aa04a* 1 2, 68 46,00
11 2 3 1424 116Ba05 1 19 1000 5 BO 1 3, 01 11,00
11 2 3 1424 116Ba05 1 9 1000 5 DB 1 3,00
11 2 3 1424 116Ba05 1 9 1000 5 LP 1 1,00
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1424 116Ba05 * 1 3,01 15,00
11 2 3 1424 116Da03 1 6 1000 4 DB 1 3,00 14,00
ii 2 3 1424 116Da03 1 19 1000 4 AK 1 1,00
11 2 3 1424 116Da03 1 9 1000 4 BR 1 1,00
ii 2 3 1424 116Da03 1 33 1000 4 OS 1 1,00

1424 116Da03 * 1 3,00 17,00
11 2 3 1424 117Da03a 1 12 1000 4 BO 1 2, 58 32,00
11 2 3 1424 117Da03a 1 9 1000 4 LP 1 3,00

1424 117Da03a* 1 2,58 35,00
11 2 3 1424 117Da04 1 6 1000 4 DB 1 2, 98 23,00
11 2 3 1424 117Da04 1 59 1000 4 OS 1 1,00

1424 117Da04 * 1 2,98 24,00
11 2 3 1424 233Ea04 * 1 9 1000 4 BO 1 2,13 28,00
11 2 3 1424 242Aa04 * 1 7 1000 4 BO 1 1,15 14,00
11 2 3 1424 242Aa04a* 1 7 1000 4 BO 1 0,85 6,00
11 2 3 1424 242Ba04 * 1 8 1000 4 BO 1 3,71 48,00

2 3 1424 celkem za revir a LHC 32, 73 453,00

11 2 4 1424 210Ba03 1 2 77 1000 3 BO 1 2,73 24,00
11 2 4 1424 210Ba03 1 2 77 1000 3 BR 1 11,00

1424 210Ba03 * 1 77 2, 73 35,00
11 2 4 1424 21lCa03 * 1 2 77 1000 12 BO 1 1, 12 19,00
ii 2 4 1424 21lCa04 * 1 10 77 1000 12 BO 1 0, 96 21,00
11 2 4 1424 213Ba04 * 1 10 77 1000 9 BO 1 0, 86 21,00
11 2 4 1424 213Ba04a* 1 3 11 1000 9 DB 1 1, 02 3, 00
11 2 4 1424 213Ca04 1 13 77 1000 3 BO 1 3,34 88,00
11 2 4 1424 213Ca04 1 4 77 1000 3 BR 1 1,00

1424 213Ca04 * 1 77 3,34 89,00
11 2 4 1424 214Aa03 * 1 8 77 1000 3 BO 1 4, 07 133,00
11 2 4 1424 217Aa03 1 2 77 1000 9 BO 1 5,46 60,00
11 2 4 1424 217Aa03 1 4 77 1000 9 BR 1 28,00

1424 217Aa03 * 1 77 5,46 88,00
11 2 4 1424 22QAa03 * 1 4 77 1000 9 BO 1 2,87 55,00
11 2 4 1424 22063043* 1 9 77 1000 12 BO 1 2,34 74,00
11 2 4 1424 224Ca03 * 1 4 77 1000 3 BO 1 2, 73 56, 00
11 2 4 1424 262Aa03 * 1 7 77 1000 12 BO 1 3,55 oor~-

co

11 2 4 1424 262Ca03 * 1 6 77 1000 3 BO 1 6, 46 76, 00
11 2 4 1424 263Da04 * 1 9 77 1000 3 BO 1 4,58 115,00

2 4 1424 celkem za revir a LHC 42,09 872,00

11 2 5 1424 267Ba04 1 8 1000 12 BO 1 5,42 116,00
11 2 5 1424 267Ba04 1 8 1010 12 BO 1 12,00

1424 267Ba04 * 1 5,42 128,00
11 2 5 1424 268Aa04 1 12 1000 12 BO 1 4,07 101,00
11 2 5 1424 268Aa04 1 12 1010 12 BO 1 10,00

1424 268Aa04 * 1 4,07 111,00
11 2 5 1424 272Ca03 1 3 1000 12 BO 1 7,71 100,00
11 2 5 1424 272Ca03 1 3 1010 12 BO 1 19,00

1424 272Ca03 * 1 7,71 119,00
11 2 5 1424 276Ca03 1 2 1000 9 BO 1 3,16 69,00
ii 2 5 1424 276Ca03 1 2 1010 9 BO 1 10,00

1424 276Ca03 * 1 3,16 79, 00
11 2 5 1424 277Ba03 1 6 1000 9 BO 1 5, 40 98, 00
11 2 5 1424 277Ba03 1 6 1010 9 BO 1 10,00

1424 277Ba03 * 1 5,40 108,00
11 2 5 1424 282Da04 1 8 1000 12 BO 1 3,36 80, 00
ii 2 5 1424 282Da04 1 8 1010 12 BO 1 5, 00

1424 282Da04 * 1 3,36 85,00
ii 2 5 1424 288Da03 1 3 1000 9 BO 1 0, 98 17,00
11 2 5 1424 288Da03 1 3 1010 9 BO 1 3,00

1424 288Da03 * 1 0, 98 ooo<N

11 2 5 1424 288Da03a 1 3 1000 9 BO 1 1,16 20, 00
11 2 5 1424 288Da03a 1 3 1010 9 BO 1 3, 00

1424 288DaG3a* 1 1,16 23,00
2 5 1424 celkem za revir a LHC 31,26 673,00

11 2 6 1424 31lAa03 1 5 1000 3 DB 1 0, 69 10,00
11 2 6 1424 31lAa03 1 8 1000 3 JSA 1 1, 00

1424 31lAa03 * 1 0, 69 11, 00
11 2 6 1424 31lBa03 1 6 1000 3 DB 1 1,32 19,00
11 2 6 1424 311Ba03 1 3 1000 3 LP 1 3, 00

1424 311Ba03 * 1 1,32 22,00
11 2 6 1424 312Aa03 1 5 1000 3 DB 1 3,03 21,00
11 2 6 1424 312Aa03 1 8 1000 3 ORC 1 21,00
11 2 6 1424 312Aa03 1 3 1000 3 LP 1 5,00

1424 312Aa03 * 1 3,03 47,00
11 2 6 1424 315Ba03a 1 5 1000 6 DB 1 0, 42 24,00
11 2 6 1424 315BaQ3a 1 8 1000 6 KL 1 2,00
11 2 6 1424 315Ba03a 1 8 1000 6 JSU 1 2,00
11 2 6 1424 315Ba03a 1 3 1000 6 LP 1 3,00
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1424 315Ba03a* 1 0,42 31,00
11 2 6 1424 316Aa03 * 1 17 1000 6 ORC 1 2,37 64,94
11 2 6 1424 320Aa04 1 23 1000 9 DB 1 1,20 12, 00
11 2 6 1424 320Aa04 1 21 1000 9 LP 1 1,00

1424 320Aa04 * 1 1,20 13,00
11 2 6 1424 334Ca03 * 1 21 1000 3 ORC 1 5,06 141,00
11 2 6 1424 337Ba02 * 1 3 1000 9 ORC 1 1,09 12,00
11 2 6 1424 342Aa04 * 1 26 1000 3 DB 1 5,16 148,00
11 2 6 1424 342Ba03a 1 14 1000 12 DB 1 4,21 73,00
11 2 6 1424 342Ba03a 1 19 1000 12 JSU 1 3,00
11 2 6 1424 342Ba03a 1 10 1000 12 LP 1 3,00

1424 342Ba03a* 1 4,21 79,00
2 6 1424 celkem za revir a LHC 24,55 568,94

11 2 7 1424 287Ca03 1 7 1000 12 BO 1 11,48 40, 00
11 2 7 1424 287Ca03 1 22 1000 12 AK 1 8,00
11 2 7 1424 287Ca03 1 22 1000 12 TP 1 15, 00

1424 287Ca03 * 1 11,48 63,00
11 2 7 1424 287Ja04 1 5 1000 12 BO 1 8, 95 70, 00
11 2 7 1424 287Ja04 1 15 1000 12 TP 1 1,00

1424 287Ja04 * 1 8, 95 71,00
11 2 7 1424 344Da04 * 1 18 1000 6 DB 1 2,53 66, 00
11 2 7 1424 344Ea04 * 1 17 1000 6 DB 1 1, 75 50, 00
11 2 7 1424 350Aa03 1 30 1000 3 JSU 1 1, 08 20,00
11 2 7 1424 350Aa03 1 35 1000 3 LP 1 5,00

1424 350Aa03 * 1 1,08 25,00
11 2 7 1424 35lFa04 1 32 1000 3 DB 1 3,37 80,00
11 2 7 1424 35lFa04 1 35 1010 3 JSU 1 30,00

1424 351Fa04 * 1 3,37 110,00
2 7 1424 celkem za revír a LHC 29,16 385,00

11 2 10 1424 17Ca04a 1 45 1000 3 BO 1 5,26 2,00
11 2 10 1424 17Ca04a 1 10 1000 3 DB 1 5,26 79,00
11 2 10 1424 17Ca04a 1 14 1000 3 AK 1 5,26 5,00
11 2 10 1424 17Ca04a 1 11 1000 3 BR 1 5,26 1,00

1424 17Ca04a* 1 21, 04 87,00
11 2 10 1424 227Ea03 1 6 1000 3 SM 1 1, 97 4,00
11 2 10 1424 227Ea03 1 9 1000 3 BO 1 1, 97 13,00
11 2 10 1424 227Ea03 1 4 1000 3 MD 1 1,97 1,00
11 2 10 1424 227Ea03 1 2 1000 3 BR 1 1, 97 1,00

1424 227Ea03 * 1 7,88 19,00
11 2 10 1424 251Ca03 * 1 15 1000 10 BO 1 3,33 10,00

2 10 1424 celkem za revír a LHC 32,25 116,00

11 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 207,18 3852,94
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4,00
20-BO 2724,00
30-MD 43, 00
40-DB 649,00
43-DBC 3,00
51-HB 1,00
53-KL 2,00
58-JSA 1,00
59-JSU 55,00
63-AK 19,00
64-BR 50,00
71-ORC 238,94
75-STR 1,00
80-LP 26,00
83-OL 2,00
86-OS 10, 00
87-TP 16,00
91-JIV 8,00

jehl. 2771,00
list. 1081,94

11 3 1 1424 52Aa09 1 66 12 150 1010 3 BO 5,00
11 3 1 1424 52Aa0 9 1 51 12 150 1000 3 DB 1,59 10,00
11 3 1 1424 52Aa09 1 51 12 150 1010 3 DB 14,00
11 3 1 1424 52Aa09 1 12 12 150 1000 3 BB 1, 00
11 3 1 1424 52Aa09 1 109 12 150 1000 3 JS 4,00
11 3 1 1424 52AaO 9 1 109 12 150 1010 3 JS 5,00
11 3 1 1424 52Aa09 1 65 12 150 1000 3 LP 2,00
11 3 1 1424 52Aa09 1 65 12 150 1010 3 LP 4,00

1424 52Aa09 * 1 12 1,59 45,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 19 12 270 1000 2 SM 4,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 19 12 270 1010 2 SM 1,00
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11 3 1 1424 54Ca05 1 21 12 270 1000 2 MD 1,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 9 12 270 1000 2 DB 3, 63 25,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 9 12 270 1010 2 DB 10,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 12 12 270 1000 2 HB 1,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 29 12 270 1000 2 KL 2,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 29 12 270 1010 2 KL 2,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 13 12 270 1000 2 BB 1,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 19 12 270 1000 2 LP 25,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 19 12 270 1010 2 LP 5,00
11 3 i 1424 54Ca05 1 57 12 270 1000 2 OS 1,00
11 3 1 1424 54Ca05 1 85 12 270 1000 2 PJ 1,00

1424 54Ca05 * 1 12 3, 63 79,00
11 3 1 1424 54Ca07 1 22 77 1000 4 DB 1,19 5,00
11 3 i 1424 54Ca07 1 14 77 1000 4 HB 1,00
11 3 1 1424 54Ca07 1 10 77 1000 4 BB 1,00
11 3 1 1424 54Ca07 1 36 77 1000 4 JS 5,00
11 3 1 1424 54Ca07 1 36 77 1010 4 JS 2,00
11 3 1 1424 54Ca07 1 105 77 1000 4 LP 2,00

1424 54Ca07 -* 1 77 1,19 16,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 38 12 120 1000 1 DB 2,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 38 12 120 1010 1 DB 1,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 95 12 120 1000 1 BK 1,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 46 12 120 1000 1 HB 1,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 69 12 120 1000 1 JS 20, 00
11 3 1 1424 55Ca08 1 69 12 120 1010 1 JS 7,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 72 12 120 1000 1 ORC 1, 30 25,00
11 3 1 1424 55Ca08 1 36 12 120 1000 1 LP 7,00

1424 55Ca08 * 1 12 1, 30 64,00
11 3 1 1424 55Da07 1 38 77 1000 5 DB 3,00
11 3 1 1424 55Da07 1 50 77 1000 5 ORC 1, 00
11 3 1 1424 55Da07 1 39 77 1000 5 LP 0,38 2,00

1424 55Da07 * 1 77 0,38 6,00
11 3 1 1424 55Da09 1 40 12 150 1000 2 DB 4,96 70,00
11 3 1 1424 55Da09 1 40 12 150 1010 2 DB 22,00
11 3 1 1424 55Da09 1 44 12 150 1000 2 HB 8,00
11 3 1 1424 55Da09 1 5 12 150 1000 2 BB 4,00
11 3 1 1424 55Da09 1 43 12 150 1000 2 JS 15, 00
11 3 1 1424 55Da09 1 43 12 150 1010 2 JS 8,00
11 3 1 1424 55Da09 1 74 12 150 1000 2 ORC 21,00
11 3 1 1424 55Da09 1 44 12 150 1000 2 LP 10,00
11 3 1 1424 55Da09 1 44 12 150 1010 2 LP 6,00
11 3 1 1424 55Da09 1 7 12 150 1000 2 PJ 2,00

1424 55Da09 * i 12 4,96 166,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 14 12 200 1000 6 DB 0, 64 10,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 14 12 200 1010 6 DB 4,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 3 12 200 1000 6 BB 1,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 18 12 200 1000 6 JS 5,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 18 12 200 1010 6 JS 2,00
11 3 1 1424 56Ca05a 1 9 12 200 1000 6 LP 1,00

1424 56Ca05a* 1 12 0, 64 23, 00
11 3 1 1424 56Ca06 i 16 12 200 1000 6 DB 0,38 2,00
11 3 1 1424 5 6CaO 6 1 16 12 200 1010 6 DB 1,00
11 3 1 1424 56Ca06 1 35 12 200 1000 6 JS 2,00
11 3 1 1424 56Ca06 1 33 12 200 1000 6 LP 4,00
11 3 1 1424 56Ca06 1 30 12 200 1000 6 PJ 1,00

1424 56Ca06 * 1 12 0,38 10, 00
11 3 1 1424 56Ca08 * 1 55 77 1000 2 SM 0,25 8,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 115 12 250 1000 2 MD 4,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 37 12 250 1000 2 DB 7,32 40,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 37 12 250 1010 2 DB 22,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 110 12 250 1000 2 DBC 15,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 110 12 250 9040 2 DBC 5,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 44 12 250 1000 2 CER 18,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 56 12 250 1000 2 HB 35, 00
11 3 1 1424 56Ca09 1 56 12 250 1010 2 HB 4,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 90 12 250 1010 2 KL 2,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 18 12 250 1000 2 BB 4,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 111 12 250 1000 2 JS 60,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 111 12 250 1010 2 JS 14,00
11 3 1 1424 5 6Ca09 1 107 12 250 1000 2 JLV 1,00
11 3 1 1424 56Ca09 1 73 12 250 1000 2 LP 20,00
11 3 1 1424 5 6Ca09 1 73 12 250 1010 2 LP 5,00

1424 56Ca09 * 1 12 7,32 249,00
11 3 1 1424 56Da09 1 169 77 1000 2 DBC 7,00
11 3 1 1424 56Da09 1 51 77 1000 2 HB 1,20 23,00
11 3 1 1424 56Da09 1 41 77 1000 2 KL 2,00
11 3 1 1424 56Da09 1 34 77 1000 2 BB 1,00
11 3 1 1424 56Da09 1 207 77 1000 2 JS 6,00
11 3 1 1424 56Da09 1 39 77 1000 2 LP 3,00

1424 56Da09 * 1 77 1,20 42,00
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11 3 1 1424 57Aa05 1 36 12 200 1000 10 SM 1,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 13 12 200 1000 10 DB 3,00 30,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 13 12 200 1010 10 DB 10,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 19 12 200 1000 10 HB 3,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 15 12 200 1000 10 BB 2,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 33 12 200 1000 10 JS 1,00
11 3 1 1424 57Aa05 1 26 12 200 1000 10 LP 20, 00
11 3 1 1424 57Aa05 1 26 12 200 1010 10 LP 7,00

1424 57Aa05 ^ 1 12 3,00 74,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 82 12 200 1000 10 DG 21,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 20 12 200 1000 10 DB 3,58 5,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 20 12 200 1010 10 DB 4,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 16 12 200 1000 10 HB 26,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 23 12 200 1000 10 KL 5,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 23 12 200 1010 10 KL 2,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 23 12 200 1000 10 BB 1,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 41 12 200 1000 10 JS 12,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 41 12 200 1010 10 JS 3,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 11 12 200 1010 10 BR 1,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 39 12 200 1000 10 ORC 10,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 25 12 200 1000 10 LP 40,00
11 3 1 1424 57Aa07 1 25 12 200 1010 10 LP 12,00

1424 57Aa07 * 1 12 3,58 142,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 12 12 100 1000 10 DB 7,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 12 12 100 1010 10 DB 6,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 23 12 100 1000 10 DBC 0, 80 10,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 23 12 100 1010 10 DBC 3,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 15 12 100 1000 10 HB 1,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 23 12 100 1000 10 LP 5,00
11 3 1 1424 57Ba05 1 23 12 100 1010 10 LP 1,00

1424 57Ba05 * 1 12 0,80 33,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 76 12 200 1000 10 SM 5,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 76 12 200 1010 10 SM 2,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 124 12 200 1000 10 DG 4,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 41 12 200 1000 10 MD 1,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 28 12 200 1000 10 DB 4,58 50,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 28 12 200 1010 10 DB 15,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 74 12 200 1000 10 BK 10,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 19 12 200 1000 10 HB 8,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 54 12 200 1010 10 KL 5, 00
11 3 1 1424 57Ca08 1 57 12 200 1000 10 LP 40,00
11 3 1 1424 57Ca08 1 57 12 200 1010 10 LP 7,00

1424 57Ca08 * 1 12 4,58 147,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 22 47 1000 11 BO 30, 00
11 3 1 1424 84Bal2 1 32 47 1000 11 DB 1,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 10 47 1000 11 JV 1,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 11 47 1000 11 JVJ 1,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 15 47 1000 11 JLV 9,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 12 47 1000 11 AK 7,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 10 47 1000 11 LP 14,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 10 47 1000 11 LP 1,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 21 47 1000 11 OL 107,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 28 47 1000 11 OS 41,00
11 3 1 1424 84Bal2 1 20 47 1000 11 JIV 111,00

1424 84Bal2 * 1 47 323,00
11 3 1 1424 84Ca02 1 19 47 1000 11 JV 2,00
11 3 1 1424 84Ca02 1 16 47 1000 11 AK 7, 00
11 3 1 1424 84Ca02 1 10 47 1000 11 BR 2,00
11 3 1 1424 84Ca02 1 5 47 1000 11 JIV 1,00

1424 84Ca02 * 1 47 12,00
3 1 1424 celkem za revír a LHC 34,80 1439,00

11 3 2 1424 26Aa05 1 8 22 1000 3 DB 1 0, 53 1,00
11 3 2 1424 26Aa05 1 15 22 1000 3 DBC 1 17,00
11 3 2 1424 2 6Aa05 1 56 22 1000 3 OS 1 2,00
11 3 2 1424 2 6Aa 0 5 1 56 22 1010 3 OS 1 1,00

1424 26Aa05 * i 22 0, 53 21,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 35 22 1000 3 BO 1 4,78 17,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 35 22 1010 3 BO 1 3,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 31 22 1000 3 DB 1 60,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 31 22 1010 3 DB 1 9,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 39 22 1000 3 JS 1 1, 00
11 3 2 1424 30Ca09 1 40 22 1000 3 BR 1 7,00
11 3 2 1424 30Ca09 1 18 22 1000 3 LP 1 1, 00

1424 30Ca09 * 1 22 4,78 98,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 14 22 1000 3 BO 1 3, 94 63,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 14 22 1010 3 BO 1 20,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 22 22 1000 3 MD 1 2,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 22 22 1000 3 MD 1 2,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 9 22 1000 3 DB 1 5,00
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11 3 2 1424 31Ba05 1 6 22 1000 3 DB 1 10,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 6 22 1010 3 DB 1 3,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 21 22 1000 3 DBC 1 10,00
11 3 2 1424 31Ba05 1 26 22 1000 3 BR 1 1,00

1424 31Ba05 * 1 22 3, 94 116,00
11 3 2 1424 3lBa09 1 42 22 1000 3 BO 1 2,28 1,00
11 3 2 1424 3lBa09 1 35 22 1010 3 DB 1 10, 00
11 3 2 1424 3lBa09 1 35 22 1000 3 DB 1 55,00
11 3 2 1424 3lBa09 1 34 22 1010 3 BR 1 1,00
11 3 2 1424 3lBa09 1 20 22 1000 3 LP 1 4,00

1424 31Ba09 * 1 22 2,28 71,00
11 3 2 1424 33DalO 1 25 22 1000 4 BO 1 21,00
11 3 2 1424 33DalO 1 25 22 1010 4 BO 1 5,00
11 3 2 1424 33DalO 1 34 22 1000 4 DB 1 160,00
11 3 2 1424 33DalO 1 34 22 1010 4 DB 1 22,00
11 3 2 1424 33DalO 1 23 22 1000 4 AK 1 7,07 5,00
11 3 2 1424 33DalO 1 9 22 1000 4 LP 1 2,00
11 3 2 1424 33DalO 1 43 22 1000 4 PJ 1 1,00

1424 33DalO * 1 22 7,07 216,00
11 3 2 1424 33EalO 1 28 22 1000 3 BO 1 3,00
11 3 2 1424 33EalO 1 54 22 1010 3 MD 1 1,00
11 3 2 1424 33EalO 1 54 22 1000 3 MD 1 1, 00
11 3 2 1424 33EalO 1 39 22 1010 3 DB 1 15,00
11 3 2 1424 33EalO 1 39 22 1000 3 DB 1 45, 00
11 3 2 1424 33EalO 1 28 22 1000 3 AK 1 3,03 11,00
11 3 2 1424 33EalO 1 6 22 1000 3 LP 1 3, 00

1424 33EalO * 1 22 3, 03 79,00
11 3 2 1424 34BaO 6 1 14 22 1000 10 DG 1 3, Q0
11 3 2 1424 34Ba06 1 21 22 1010 10 BO 1 2,57 16,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 21 22 1000 10 BO 1 60,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 28 22 1010 10 MD 1 2,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 28 22 1000 10 MD 1 2,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 15 22 1000 10 BR 1 1,00
11 3 2 1424 34BaO 6 1 7 22 1000 10 TR 1 1,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 63 22 1000 10 VRX 1 1,00
11 3 2 1424 34Ba06 1 12 22 1000 10 PJ 1 1, 00

1424 34Ba06 * 1 22 2,57 87,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 19 22 1010 9 BO 1 3,88 30,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 19 22 1000 9 BO 1 119,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 21 22 1010 9 MD 1 5,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 21 22 1000 9 MD 1 3,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 19 22 1000 9 BR 1 1,00
11 3 2 1424 34Ca05 1 7 22 1000 9 LP 1 2,00

1424 34Ca05 * 1 22 3,88 160,00
11 3 2 1424 34EaO 6 1 15 22 1000 12 BO 1 2,28 18,00
11 3 2 1424 34Ea06 1 16 22 1010 12 MD 1 3,00
11 3 2 1424 34Ea06 1 16 22 1000 12 MD 1 3,00
11 3 2 1424 34Ea06 1 22 22 1000 12 DBC 1 3,00
11 3 2 1424 34Ea06 1 5 22 1000 12 LP 1 3,00
11 3 2 1424 34Ea06 1 102 22 1000 12 OS 1 1,00

1424 34Ea06 * 1 22 2,28 31,00
11 3 2 1424 38Aa06 1 135 22 1000 4 BO 1 1, 00
11 3 2 1424 38Aa06 1 26 22 1000 4 AK 1 0,34 1,00
11 3 2 1424 38Aa06 1 9 22 1000 4 LP 1 9,00
11 3 2 1424 38Aa06 1 19 22 1000 4 OL 1 1,00

1424 38Aa06 * 1 22 0,34 12,00
11 3 2 1424 38Aa07 * 1 27 22 1000 4 DB 1 0,24 13,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 22 22 1010 12 BO 1 2,31 12, 00
11 3 2 1424 38Ba06 1 22 22 1000 12 BO 1 68,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 31 22 1010 12 MD 1 4,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 31 22 1000 12 MD 1 2,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 29 22 1000 12 JLV 1 1, 00
11 3 2 1424 38Ba06 1 12 22 1000 12 BR 1 1,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 6 22 1000 12 LP 1 7,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 53 22 1000 12 OS 1 14,00
11 3 2 1424 38Ba06 1 80 22 1010 12 VRX 1 1, 00

1424 38Ba06 * 1 22 2,31 110,00
11 3 2 1424 38Ca05 1 14 22 1010 12 BO 1 1,14 10,00
11 3 2 1424 38Ca05 1 14 22 1000 12 BO 1 30,00

1424 38Ca05 * 1 22 1,14 40,00
11 3 2 1424 38Da05a 1 36 22 1000 4 BO 1 1, 58 2,00
11 3 2 1424 38Da05a 1 46 22 1010 4 MD 1 4,00
11 3 2 1424 38Da05a 1 11 22 1000 4 DB 1 20,00
11 3 2 1424 38Da05a 1 11 22 1010 4 DB 1 4, 00

1424 38Da05a* 1 22 1,58 30,00
11 3 2 1424 38Da06 1 26 22 1010 11 BO 1 8,01 24,00
11 3 2 1424 38Da06 1 26 22 1000 11 BO 1 160,00
11 3 2 1424 38Da06 1 29 22 1010 11 MD 1 3,00
11 3 2 1424 38Da06 1 29 22 1000 11 MD 1 8, 00
11 3 2 1424 38Da06 1 9 22 1000 11 DB 1 7,00
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11 3 2 1424 38Da06 1 13 22 1010 11 BR 1 2,00
11 3 2 1424 38Da06 1 13 22 1000 11 BR 1 8,00
11 3 2 1424 38DaO 6 1 7 22 1000 11 LP 1 26, 00
11 3 2 1424 38Da06 1 4 22 1000 11 OL 1 6,00
11 3 2 1424 38Da06 1 34 22 1000 11 OS 1 1,00

1424 38Da06 * 1 22 8,01 245,00
11 3 2 1424 71Ca09 1 30 22 1000 2 DB 1 0, 42 20, 00
11 3 2 1424 71Ca09 1 30 22 1010 2 DB 1 3, 00
11 3 2 1424 71Ca09 1 60 22 1000 2 BR 1 3,00

1424 71Ca09 * 1 22 0,42 26, 00
11 3 2 1424 103Ca09 1 30 22 1000 2 BO 1 1,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 70 22 1000 2 MD 1 17,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 35 22 1000 2 DB 1 50,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 47 22 1000 2 DBC 1 2,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 24 22 1000 2 BK 1 2,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 36 22 1000 2 HB 1 4,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 17 22 1000 2 JS 1 1,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 52 22 1000 2 AK 1 7,24 4,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 30 22 1000 2 BR 1 1,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 30 22 1000 2 LP 1 6,00
11 3 2 1424 103Ca09 1 75 22 1000 2 TPC 1 1,00

1424 103Ca09 * 1 22 7,24 89,00
11 3 2 1424 108Ba06 1 30 22 1000 2 MD 1 2,00
11 3 2 1424 108Ba06 1 20 22 1000 2 DBC 1 3,30 58,00
11 3 2 1424 108Ba06 1 13 22 1000 2 HB 1 1,00
11 3 2 1424 108Ba06 i 14 22 1000 2 JS 1 3,00
11 3 2 1424 108Ba06 i 76 22 1000 2 TR 1 2,00
11 3 2 1424 108Ba06 x 68 22 1000 2 STR 1 1,00
11 3 2 1424 108Ba06 i 9 22 1000 2 LP 1 2,00
11 3 2 1424 108Ba06 i 12 22 1000 2 OL 1 3,00
11 3 2 1424 108Ba06 1 81 22 1000 2 TPC 1 2,00

1424 108Ba06 ^ 1 22 3,30 74,00
3 2 1424 celkem za revir a LHC 54,94 1518,00

11 3 3 1424 10lAa05 ^ 1 16 1000 8 BO 1,27 10,00
11 3 3 1424 10lAa05a 1 29 1000 8 BO 4,00
11 3 3 1424 10lAa05a 1 25 1000 8 DB 1,00
11 3 3 1424 10lAa05a 1 7 1000 8 DBC 1,00
11 3 3 1424 101Aa05a i 14 1000 8 LP 1, 97 29, 00
11 3 3 1424 101Aa05a i 49 1000 8 PJ 2,00

1424 101Aa05a* i 1,97 37, 00
11 3 3 1424 101Ba05 1 19 1000 8 BO 4,89 27,00
11 3 3 1424 101Ba05 1 6 1000 8 DB 3,00
11 3 3 1424 10lBa05 1 19 1000 8 BR 3,00
11 3 3 1424 10lBa05 1 11 1000 8 LP 8,00
11 3 3 1424 10lBa05 i 9 1000 8 PJ 1,00

1424 10lBa05 J 1 4,89 42,00
11 3 3 1424 101Ba05a 1 6 1000 8 DB 2,00
11 3 3 1424 10lBa05a 1 14 1000 8 DBC 1,33 6, 00

1424 lOlBaQSa'* 1 1,33 8,00
11 3 3 1424 101Ca05 1 25 1000 8 BO 1,36 19, 00
11 3 3 1424 101Ca05 1 12 1000 8 LP 1,00

1424 101Ca05 * 1 1,36 20, 00
11 3 3 1424 101Ca05a 1 7 1000 8 DB 2,87 15,00
11 3 3 1424 101Ca05a 1 9 1000 8 LP 6, 00

1424 101Ca05a'* 1 2,87 21, 00
11 3 3 1424 104Aa06 1 21 1000 5 BO 1,19 6,00
11 3 3 1424 104Aa06 1 13 1000 5 LP 2,00
11 3 3 1424 104Aa06 1 28 1000 5 PJ 2,00

1424 104Aa06 * 1 1,19 10,00
11 3 3 1424 HlAa06 1 19 1000 5 BO 2,90 45,00
11 3 3 1424 lllAa06 1 9 1000 5 MD 1, 00
11 3 3 1424 lllAaO 6 1 5 1000 5 LP 1, 00

1424 lllAa06 -1 1 2,90 47,00
11 3 3 1424 lllBa06 1 26 1000 5 BO 1,20 7,00
11 3 3 1424 lllBa06 1 7 1000 5 DB 1,00
11 3 3 1424 lllBa06 1 9 1000 5 LP 3,00

1424 lllBa06 * 1 1,20 11, 00
11 3 3 1424 HlBa08 1 45 1000 8 BO 2,00
11 3 3 1424 HlBa08 1 59 1000 8 BK 1, 00
11 3 3 1424 HlBa08 1 48 1000 8 LP 0, 21 13,00

1424 HlBa08 * 1 0,21 16,00
11 3 3 1424 116Ba09 1 45 1000 6 BO 7,08 45,00
11 3 3 1424 116Ba09 1 25 1000 6 DB 1, 00
11 3 3 1424 116Ba09 1 25 1000 6 AK 1,00
11 3 3 1424 116Ba09 1 38 1000 6 BR 3,00
11 3 3 1424 116Ba09 1 9 1000 6 LP 1, 00
11 3 3 1424 116Ba09 1 29 1000 6 OL 1,00

1424 116Ba09 * 1 7,08 52,00
11 3 3 1424 116Bal0 1 38 1000 6 BO 7,00
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11 3 3 1424 116BalO 1 360 1000 6 BO 4,00
11 3 3 1424 116BalO 1 19 1000 6 AK 2,00
11 3 3 1424 116BalO 1 45 1000 6 BR 1,00
11 3 3 1424 116BalO 1 38 1000 6 LP 2,48 7,00
11 3 3 1424 116BalO 1 45 1000 6 OL 4,00

1424 116BalO * 1 2,48 25,00
11 3 3 1424 116Ca06 1 19 1000 6 DG 2,00
11 3 3 1424 116CaO 6 1 25 1000 6 BO 1,19 17,00
11 3 3 1424 116Ca06 1 14 1000 6 KL 1, 00
11 3 3 1424 116Ca06 1 39 1000 6 BR 1,00
11 3 3 1424 116Ca06 1 49 1000 6 PL 1,00
11 3 3 1424 116Ca06 1 9 1000 6 LP 5,00

1424 116Ca06 * 1 1,19 27,00
11 3 3 1424 116Ca09 1 42 1000 7 BO 3, 30 27,00
11 3 3 1424 116Ca09 1 29 1000 7 BR 3,00
11 3 3 1424 116Ca09 1 14 1000 7 LP 3,00
11 3 3 1424 116Ca09 1 33 1000 7 OL 1,00

1424 116Ca09 * 1 3,30 34,00
11 3 3 1424 116Da07 1 29 1000 7 BO 10, 00
ii 3 3 1424 116Da07 1 9 1000 7 DB 3,00
ii 3 3 1424 116Da07 1 9 1000 7 HB 2,00
11 3 3 1424 116Da07 1 19 1000 7 AK 3,00
11 3 3 1424 116Da07 1 35 1000 7 BR 4,00
11 3 3 1424 116Da07 1 9 1000 7 LP 5,05 22,00
11 3 3 1424 116Da07 1 14 1000 7 OL 2,00
11 3 3 1424 116Da07 1 67 1000 7 OS 2,00

1424 116Da07 * 1 5,05 48,00
11 3 3 1424 116Da08a 1 32 1000 7 BO 2,13 25,00
11 3 3 1424 116Da08a 1 34 1000 7 AK 2,00
11 3 3 1424 116Da08a 1 39 1000 7 BR 1,00

1424 116Da08a* 1 2,13 28,00
11 3 3 1424 233Fa05 * 1 11 1000 9 BO 2,80 23,00
11 3 3 1424 240BalQ * 1 42 1000 2 BO 19,03 480,00
11 3 3 1424 24OCalO * 1 38 1000 3 BO 12,85 124,00
11 3 3 1424 240Eal0 * 1 39 1000 2 BO 15,50 338,00
11 3 3 1424 240Fa09 * 1 37 1000 2 BO 17, 62 109,00
11 3 3 1424 242Aa05 * 1 12 1000 9 BO 5,16 32,00
11 3 3 1424 242Aa06 1 99 1000 9 BO 1,00
11 3 3 1424 242Aa06 1 19 1000 9 BR 1,00
11 3 3 1424 242Aa06 1 9 1000 9 LP 0,49 1,00

1424 242Aa06 * 1 0,49 3,00
11 3 3 1424 242Aa07 * 1 44 1000 9 BO 8, 64 65, 00
11 3 3 1424 242Aa08 1 55 1000 9 BO 1,59 14,00
11 3 3 1424 242Aa08 1 49 1000 9 BR 1, 00

1424 242Aa08 * 1 1,59 15,00
11 3 3 1424 242Aa08a 1 49 1000 9 BO 3,00
11 3 3 1424 242Aa08a 1 58 1000 9 BR 2,00
11 3 3 1424 242Aa08a 1 68 1000 9 OL 0, 62 8,00

1424 242Aa08a* 1 0, 62 13,00
11 3 3 1424 242Ba05 * 1 12 1000 9 BO 1, 34 9,00
11 3 3 1424 242Ba06a 1 34 1000 10 BO 2,35 19,00
11 3 3 1424 242Ba06a 1 12 1000 10 BR 1,00

1424 242Ba06a* 1 2,35 20,00
11 3 3 1424 242Ba08 + 1 29 1000 10 BO 3,34 53, 00
11 3 3 1424 242Ba08a 1 35 1000 10 BO 1,12 6, 00
11 3 3 1424 242Ba08a 1 19 1000 10 BR 1,00

1424 242Ba08a* 1 1, 12 oot-

11 3 3 1424 242Ba09 * 1 46 1000 10 BO 6,06 69, 00
11 3 3 1424 242Ca07 * 1 34 1000 10 BO 7,87 82,00
11 3 3 1424 242Ca09 * 1 49 1000 10 BO 3,47 43,00
11 3 3 1424 242Da06 * 1 19 1000 10 DBC 0,12 4,00
11 3 3 1424 242Da07 * 1 41 1000 ii BO 7,70 111,00
11 3 3 1424 242Dal0 * 1 69 1000 11 BO 5, 73 61,00
11 3 3 1424 242Ea08 * 1 49 1000 11 BO 2,81 42,00
11 3 3 1424 242Fa06 * 1 14 1000 11 LP 0,38 6, 00
11 3 3 1424 242Fa07 * 1 29 1000 11 BO 0,36 13,00
11 3 3 1424 2 4 2 Fa 0 8 * 1 49 1000 11 BO 1,89 34,00
11 3 3 1424 244Fa07 * 1 25 1000 11 BO 8,45 102,00
11 3 3 1424 244Fal0 * 1 33 1000 3 BO 10,44 78,00
11 3 3 1424 245AalO * 1 56 1000 2 BO 13, 51 354,00

3 3 1424 celkem za revír a LHC 201,66 2726,00

11 3 4 1424 210Ca08 * 1 17 47 1000 12 BO 0,54 15,00
11 3 4 1424 212Ba08 1 37 77 1000 3 BO 3,77 32,00
11 3 4 1424 212Ba08 1 19 77 1000 3 BR 5,00

1424 212Ba08 * 1 77 3,77 37,00
11 3 4 1424 215Aa08 * 1 48 77 1000 3 BO 3,27 69,00
11 3 4 1424 216Da08 * 1 33 77 1000 3 BO 4,70 113,00
11 3 4 1424 22lAa09 * 1 54 77 1000 9 BO 18,78 139,00
11 3 4 1424 247Da05 1 27 77 1000 9 BO 0,67 12,00
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11 3 4 1424 247Da05 1 4 77 1000 9 DB 1,00
1424 247Da05 * 1 77 0, 67 13,00

11 3 4 1424 247Da08 * 1 23 77 1000 9 BO 1,56 16,00
11 3 4 1424 256Da08 1 39 47 1000 9 BO 1, 97 60, 00
11 3 4 1424 256Da08 1 39 47 1010 9 BO 8,00

1424 256Da08 * 1 47 1, 97 68, 00
11 3 4 1424 257Aa08 1 17 77 1000 3 SM 5,82 2,00
11 3 4 1424 257Aa08 1 20 77 1000 3 BO 58,00
11 3 4 1424 257Aa08 1 25 77 1000 3 BOC 1,00

1424 257Aa08 k 1 77 5,82 61,00
11 3 4 1424 259Ba08 1 37 77 1000 3 BO 3,33 113,00
11 3 4 1424 259Ba08 1 15 77 1000 3 BK 1, 00
11 3 4 1424 259Ba08 1 34 77 1000 3 BR 23,00

1424 259Ba08 k 1 77 3,33 137,00
11 3 4 1424 262Aa08 * 1 24 77 1000 12 BO 5,52 68,00
11 3 4 1424 263Da08 * 1 48 77 1000 3 BO 10, 62 221,00
11 3 4 1424 264Aa06 1 52 77 1000 6 MD 5,00
11 3 4 1424 264Aa06 1 41 77 1000 6 DBC 0,51 14,00
11 3 4 1424 264Aa06 1 28 77 1000 6 AK 1, 00
11 3 4 1424 264Aa06 1 19 77 1000 6 BR 3,00

1424 264Aa06 * 1 77 0,51 23,00
3 4 1424 celkem :za revir a LHC 61,06 980,00

11 3 5 1424 239BalO 1 55 1000 3 BO 9,88 160,00
11 3 5 1424 239Bal0 1 55 1010 3 BO 17,00

1424 239BalO * 1 9,88 177,00
11 3 5 1424 270Ba08 1 55 1000 9 BO 2, 92 39,00
11 3 5 1424 270Ba08 1 55 1010 9 BO 2,00
11 3 5 1424 270Ba08 1 30 1000 9 BR 7,00

1424 270Ba08 * 1 2, 92 48,00
11 3 5 1424 270Bal0 1 66 1000 3 BO 3,14 69,00
11 3 5 1424 270Bal0 1 66 1010 3 BO 10,00
11 3 5 1424 270BalO 1 153 1000 3 AK 2,00
11 3 5 1424 270Bal0 1 77 1000 3 OL 20,00
11 3 5 1424 270Bal0 1 77 1010 3 OL 8,00

1424 270BalO 1 3,14 109,00
11 3 5 1424 271Aa06 1 30 1000 9 BO 2,12 19,00
11 3 5 1424 271Aa06 1 30 1010 9 BO 2,00
11 3 5 1424 27lAa06 1 18 1000 9 DB 4,00
11 3 5 1424 27lAa06 1 10 1000 9 BR 1,00

1424 27 lAaO 6 + 1 2, 12 26,00
11 3 5 1424 271Aa08 1 33 1000 12 BO 2,78 69, 00
11 3 5 1424 271Aa08 1 33 1010 12 BO 4,00
11 3 5 1424 27lAa08 1 18 1000 12 JVJ 1, 00
11 3 5 1424 27lAa08 1 5 1000 12 AK 1,00
11 3 5 1424 27lAa08 1 19 1000 12 BR 1, 00

1424 27lAa08 k 1 2,78 76,00
11 3 5 1424 277Aa06 1 30 1000 3 BO 7, 92 120,00
11 3 5 1424 277Aa06 1 30 1010 3 BO 14,00
11 3 5 1424 277Aa06 1 34 1000 3 AK 10,00
11 3 5 1424 277Aa06 1 34 1010 3 AK 5,00
11 3 5 1424 2 7 7Aa 0 6 1 31 1000 3 BR 4,00
11 3 5 1424 277AaO 6 1 31 1010 3 BR 8,00
11 3 5 1424 277Aa06 1 9 1010 3 LP 4,00

1424 277Aa06 -k 1 7,92 165,00
11 3 5 1424 277Ba05 1 10 1000 12 BO 1, 65 20, 00
11 3 5 1424 277Ba05 1 10 1010 12 BO 3,00

1424 277Ba05 k 1 1, 65 23, 00
11 3 5 1424 277Ba08 1 34 1000 12 BO 5,74 100,00
11 3 5 1424 277Ba08 1 34 1010 12 BO 6, 00

1424 277Ba08 k 1 5,74 106,00
11 3 5 1424 279Ba05 1 15 1000 12 BO 1, 83 25,00
11 3 5 1424 279Ba05 1 15 1010 12 BO 4,00
11 3 5 1424 27 9Ba05 1 15 1010 12 BR 1, 00

1424 27 9Ba05 k 1 1, 83 30, 00
11 3 5 1424 280Ca05 1 15 1000 12 BO 1,03 30,00
11 3 5 1424 280Ca05 1 15 1010 12 BO 8,00
11 3 5 1424 280Ca05 1 5 1010 12 DBC 1, 00

1424 280Ca05 k 1 1, 03 39, 00
11 3 5 1424 28lBa09 1 38 1000 3 BO 5,27 80, 00
11 3 5 1424 28lBa09 1 38 1010 3 BO 5, 00

1424 281Ba09 * 1 5,27 85,00
11 3 5 1424 281DalO 1 43 1000 3 BO 5, 79 117,00
11 3 5 1424 281DalO 1 43 1010 3 BO 13, 00

1424 281DalO * 1 5,79 130,00
11 3 5 1424 281Ga08 1 36 1000 3 BO 6, 97 73, 00
11 3 5 1424 281Ga08 1 36 1010 3 BO 10, 00

1424 281Ga08 * 1 6, 97 83,00
11 3 5 1424 282Da05 1 10 1000 9 BO 2,42 34,00
11 3 5 1424 282Da05 1 10 1010 9 BO 5,00
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1424 282Da05 * 1 2,42 39, 00
11 3 5 1424 282EalO 1 33 1000 3 BO 17, 91 210,00
11 3 5 1424 282EalO 1 33 1010 3 BO 50,00

1424 282EalG * 1 17,91 260,00
11 3 5 1424 282Fa06 1 12 1000 3 BO 1,77 25,00
11 3 5 1424 282Fa06 1 12 1010 3 BO 5, 00
11 3 5 1424 282Fa06 1 10 1010 3 BR 2,00

1424 282Fa06 * 1 1,77 32,00
11 3 5 1424 284Fa06 1 14 1000 9 BO 0,36 7,00
11 3 5 1424 284Fa06 1 14 1010 9 BO 2,00

1424 284Fa06 * 1 0,36 9,00
11 3 5 1424 284Ga06 1 11 1000 9 BO 1, 64 31,00
11 3 5 1424 284Ga06 1 11 1010 9 BO 4,00

1424 284Ga06 * 1 1, 64 35, 00
11 3 5 1424 284Ha06 1 10 1000 9 BO 7, 64 110,00
11 3 5 1424 284Ha06 1 10 1010 9 BO 5, 00
11 3 5 1424 284Ha06 1 4 1010 9 AK 1,00
11 3 5 1424 284Ha06 1 8 1010 9 BR 2,00

1424 284Ha06 * 1 7, 64 118,00
3 5 1424 celkem za revír a LHC 88,78 1590,00

11 3 6 1424 316Ca08 * 1 58 1000 6 DB 2,86 83, 61
11 3 6 1424 319Aa07 1 46 1000 9 DB 5,70 25, 00
11 3 6 1424 319Aa 0 7 1 59 1000 9 KL 9,00
11 3 6 1424 319Aa07 1 58 1000 9 JSU 26,00
11 3 6 1424 319Aa07 1 84 1000 9 ORC 10,00
11 3 6 1424 319Aa07 1 42 1000 9 LP 34,00
11 3 6 1424 319Aa07 1 101 1000 9 TPC 2,00
11 3 6 1424 319Aa07 1 23 1000 9 VRX 0,46

1424 319Aa07 * 1 5,70 106,46
11 3 6 1424 321Aa06 1 82 1000 9 DB 8,01 11,00
11 3 6 1424 32lAa06 1 103 1000 9 JSU 11,00
11 3 6 1424 32lAa06 1 57 1000 9 BR 6, 00
11 3 6 1424 32lAa06 1 162 1000 9 ORC 11,00
11 3 6 1424 32lAa0 6 1 34 1000 9 LP 6,00
11 3 6 1424 3 2 lAa 0 6 1 326 1000 9 TPS 51,00
11 3 6 1424 32lAa06 1 134 1000 9 VRX 6,00

1424 32lAa06 * 1 8,01 102,00
11 3 6 1424 337Ga05 1 24 1000 9 DB 5, 41 146,73
11 3 6 1424 337Ga05 1 35 1000 9 JSU 32, 90

1424 337Ga05 * 1 5, 41 179,63
11 3 6 1424 340Ba05 1 12 1000 3 DB 5,95 82,53
11 3 6 1424 340Ba05 1 12 1000 3 DBC 11,03
11 3 6 1424 340Ba05 1 12 1000 3 DBC 15,22

1424 340Ba05 * 1 5, 95 108,78
3 6 1424 celkem za revír a LHC 27, 93 580,48

11 3 7 1424 236Ba07 * 1 30 1000 12 BO 1,49 32,00
11 3 7 1424 236Ca08 * 1 44 1000 12 BO 3,54 66, 00
11 3 7 1424 236Da06 1 58 1000 12 BO 5,00
11 3 7 1424 236Da06 1 86 1000 12 AK 1,84 1,00
11 3 7 1424 236Da06 1 10 1000 12 LP 4,00

1424 23 6DaO 6 + 1 1,84 10, 00
11 3 7 1424 286Ba06 1 15 1000 9 BO 0,25 6,00
11 3 7 1424 286Ba06 1 46 1000 9 BR 1,00

1424 286Ba06 * 1 0, 25 7,00
11 3 7 1424 286Ca06 1 11 10Q0 9 BO 0,53 14,00
11 3 7 1424 286Ca06 1 11 1000 9 BR 1,00
11 3 7 1424 286Ca06 1 3 1000 9 LP 1,00

1424 286Ca06 * 1 0,53 16,00
11 3 7 1424 286Ca07a 1 10 1000 3 DB 4,00 39, 00
11 3 7 1424 286Ca07a 1 71 1000 3 JSU 1,00
11 3 7 1424 286Ca07a 1 65 1000 3 ORC 12,00
11 3 7 1424 2 8 6Ca0 7 a 1 9 1000 3 LP 16,00

1424 286Ca07a* 1 4,00 68,00
11 3 7 1424 287Aa06 1 10 1000 9 BO 8,25 82,00
11 3 7 1424 287Aa06 1 15 1000 9 DB 10,00
11 3 7 1424 287AaO 6 1 12 1000 9 LP 5, 00

1424 287Aa06 * 1 8,25 97,00
11 3 7 1424 287AalO * 1 29 1000 12 BO 7,32 119,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 33 1000 6 VJ 1,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 30 1000 6 DB 4,31 32,00
11 3 7 1424 350Ba0 6 1 56 1000 6 JSU 26,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 34 1000 6 JLV 4,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 79 1000 6 JLV 2,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 89 1000 6 ORC 1,00
11 3 7 1424 350Ba06 1 37 1000 6 LP 47,00

1424 350Ba06 * 1 4,31 113,00
11 3 7 1424 350Ea05 1 10 1000 3 DB 6,13 92,00
11 3 7 1424 350Ea05 1 28 1010 3 JSU 20,00
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11 3 7 1424 350Ea05 1 18 1000 3 LP 5,00
1424 350Ea05 * 1 6,13 117,00

11 3 7 1424 350Ga0 6 1 31 1000 6 KL 2,00
11 3 7 1424 350Ga0 6 1 64 1000 6 BB 0,60 5, 00
11 3 7 1424 350Ga06 1 22 1000 6 JSU 3, 00
11 3 7 1424 350Ga0 6 1 36 1000 6 BR 5,00
11 3 7 1424 350Ga0 6 1 46 1000 6 LP 20, 00

1424 350Ga06 * 1 0, 60 35, 00
3 7 1424 celkem za revír a LHC 38,26 680,00

11 3 10 1424 20Aa0 6 1 40 1000 8 KL 2, 91 11,00
11 3 10 1424 20Aa06 1 1 1000 8 JS 2, 91 1, 00
11 3 10 1424 20Aa06 1 52 1000 8 OL 2, 91 28,00
11 3 10 1424 20Aa0 6 1 3 1000 8 TPC 2, 91 9,00

1424 20Aa0 6 * 1 11, 64 49,00
11 3 10 1424 28Ba05 1 13 77 1000 3 BO 1, 38 14,00
11 3 10 1424 28Ba05 1 13 77 1010 3 BO 1, 38 3,00

1424 28Ba05 * 1 77 2,76 17,00
11 3 10 1424 28Da09a* 1 32 77 1000 6 CER 0, 71 17,00
11 3 10 1424 28Ea05 1 16 77 1000 9 BO 0, 40 8,00
11 3 10 1424 28Ea05 1 16 77 1010 9 BO 0, 40 8,00

1424 28Ea05 * 1 77 0, 80 16,00
11 3 10 1424 225DaO9 * 1 39 1000 5 BO 2,28 52,00
11 3 10 1424 225Ea08 * 1 27 1000 4 BO 0, 49 4,00
11 3 10 1424 225Eall 1 1 77 1000 9 BO 0,48 20, 00
11 3 10 1424 225Eall 1 1 77 1010 9 BO 0, 48 4,00

1424 225Eall * 1 77 0,96 24,00
11 3 10 1424 225Fa08 1 19 1000 6 BO 6,39 96, 00
11 3 10 1424 225Fa08 1 29 1000 6 AK 6,39 1,00
11 3 10 1424 225Fa08 1 18 1000 6 BR 6,39 2,00
11 3 10 1424 225Fa08 1 87 1000 6 TPX 6,39 1,00

1424 2 2 5 Fa 0 8 * 1 25,56 100,00
11 3 10 1424 227Ca08 1 105 77 1000 6 DB 1, 74 12,00
11 3 10 1424 227Ca08 1 35 77 1000 6 HB 1, 74 3, 00
11 3 10 1424 227Ca08 1 50 77 1000 6 AK 1, 74 1, 00
11 3 10 1424 227Ca08 1 37 77 1000 6 LP 1, 74 38,00

1424 227Ca08 * 1 77 6, 96 54,00
11 3 10 1424 227Da07 1 46 77 1000 4 BO 0, 58 12,00
11 3 10 1424 227Da07 1 46 77 1010 4 BO 0,58 3,00
11 3 10 1424 227Da07 1 32 77 1000 4 DB 0,58 1, 00
11 3 10 1424 227Da07 1 26 77 1000 4 AK 0,58 4,00
11 3 10 1424 227Da07 1 54 77 1000 4 BR 0,58 1, 00
11 3 10 1424 227Da07 1 54 77 1010 4 BR 0,58 1, 00
11 3 10 1424 227Da07 1 32 77 1000 4 LP 0,58 1, 00

1424 227Da07 * 1 77 4,06 23,00
11 3 10 1424 227Ha06b 1 23 1000 4 BO 0,81 20,00
11 3 10 1424 227Ha06b 1 26 1000 4 MD 0, 81 2,00
11 3 10 1424 227Ha06b 1 15 1000 4 DBC 0, 81 2,00

1424 227Ha06b* 1 2, 43 24,00
11 3 10 1424 227Ka08 1 62 77 1000 10 BO 4,07 96,00
11 3 10 1424 227Ka08 1 62 77 1010 10 BO 4,07 50, 00
11 3 10 1424 227Ka08 1 46 77 1000 10 DB 4,07 1,00
11 3 10 1424 227Ka08 1 36 77 1010 10 BR 4,07 1,00

1424 227Ka08 * 1 77 16, 28 148,00
11 3 10 1424 227LaO5 * 1 16 1000 4 BO 4,10 96, 00
11 3 10 1424 231Ca07 * 1 35 1000 4 BO 9, 03 114,00
11 3 10 1424 24 9DaO 6 1 18 77 1000 9 BO 1, 56 25,00
11 3 10 1424 249Da06 1 18 77 1010 9 BO 1,56 7,00

1424 249DaO6 * 1 77 3,12 32,00
3 10 1424 celkem za revír a LHC 91, 18 770,00

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 598,61 10283,48
Rozpis dle dřevin:

1-SM 23,00
18-DG 30,00
20- BO 6626,00
21- BOC 1,00
23-VJ 1,00
30-MD 78,00
40-DB 1447,87
43-DBC 184,25
48-CER 35,00
50- BK 15,00
51- HB 121,00
52- JV 3,00
53- KL 43,00
54- BB 21,00
55- JVJ 2,00
57-JS 177,00
59-JSU 119,90
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

62-JLV 17,00
63-AK o o o

64-BR 126,00
71-ORC 91,00
72-PL 1,00
74-TR 3,00
75-STR 1,00
80-LP 597,00
83-OL 189,00
86-OS 63,00
88-TPC 14,00
89-TPX oo<—

i

90-TPS 51,00
91-JIV 112,00
92-VRX 8,46
95-PJ 11,00

j ehl. 6759,00
list. 3524,48

11 13 3 1424 104Fall 2 117 3000 1 DB 0,20 25,00
11 13 3 1424 104Fall 2 86 3000 1 HB 2,00

1424 104Fall * 2 0, 20 27,00
11 13 3 1424 110Aal2 2 69 3000 2 BO 1,00
11 13 3 1424 110Aal2 2 120 3000 2 DB 0,20 81,00
11 13 3 1424 110Aal2 2 59 3000 2 HB 4,00

1424 11OAa12 *■ 2 0,20 86,00
11 13 3 1424 110Bal2 2 125 3000 2 DB 0,20 18,00
11 13 3 1424 110Bal2 2 49 3000 2 HB 2,00

1424 110Bal2 •Ar 2 0,20 20,00
13 3 1424 celkem :za revir a LHC 0, 60 133,00

11 13 4 1424 210Cal2 2 69 47 3000 12 BO 0, 65 200,00
11 13 4 1424 210Cal2 2 69 47 3010 12 BO 16, 00
11 13 4 1424 210Cal2 2 5 47 3000 12 BR 1,00
11 13 4 1424 210Cal2 2 6 47 3000 12 OL 1,00

1424 210Cal2 * 2 47 0, 65 218,00
11 13 4 1424 212Aal3 * 2 60 47 1000 3 BO 1,05 231,00
11 13 4 1424 216Aal2 2 90 47 1000 3 BO 1,85 285,00
11 13 4 1424 216Aal2 2 90 47 1010 3 BO 10,00

1424 216Aa 12 + 2 47 1,85 295,00
11 13 4 1424 220Bal3 2 75 47 3000 12 BO 0,88 166,00
11 13 4 1424 220Bal3 2 75 47 3010 12 BO 20,00

1424 220Bal3 * 2 47 0,88 186,00
11 13 4 1424 261DalO * 2 65 77 1000 12 BO 10,30 1014,00

13 4 1424 celkem za revír a LHC 14,73 1944,00

11 13 5 1424 268Dal2 2 84 1000 3 BO 2,00 334,00
11 13 5 1424 2 68Dal2 2 84 1010 3 BO 30,00

1424 268Dal2 2 2,00 364,00
11 13 5 1424 272Bal3 2 92 1000 3 BO 1,00 123,00
11 13 5 1424 272Bal3 2 92 1010 3 BO 30,00

1424 272Bal3 * 2 1,00 153,00
11 13 5 1424 285Bal3 2 51 1000 3 BO 1,35 75,00
11 13 5 1424 285Bal3 2 51 1010 3 BO 10,00

1424 285Bal3 * 2 1,35 85,00
13 5 1424 celkem za revír a LHC 4,35 602,00

11 13-•Obnovni prci přirozenou obnovu (MÚ) celkem 19, 68 2679,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 2545,00
4 0-DB 124,00
51-HB 8,00
64-BR 1,00
83-OL 1,00

jehl. 2545,00
list. 134,00

11 14 2 1424 26Ba03 2 25 22 3000 1 BR 1 2,00
11 14 2 1424 2 6Ba03 2 5 22 3000 1 OL 1 0,29 3,00

1424 26Ba03 * 2 22 0,29 5,00
11 14 2 1424 26Ba08 * 2 17 22 3000 1 OL 1 0,26 20,00
11 14 2 1424 102Ca09 2 147 22 3000 1 DB 1 37,00
11 14 2 1424 102Ca09 2 22 22 3000 1 AK 1 0,80 107,00
11 14 2 1424 102Ca09 2 27 22 3000 1 LP 1 3,00

1424 102Ca09 * 2 22 0,80 147,00
11 14 2 1424 102Da08 2 48 22 3000 1 BO 1 0,28 5, 00
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11 14 2 1424 102Da08 2 30 22 3000 1 BR 1 17, 00
11 14 2 1424 102Da08 2 15 22 3000 1 LP 1 14,00

1424 102Da08 * 2 22 0,28 36,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 34 22 3000 1 DB 1 0,21 1,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 83 22 3000 1 KL 1 3,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 27 22 3000 1 JS 1 2,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 28 22 3000 1 AK 1 1,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 27 22 3000 1 BR 1 11,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 42 22 3000 1 ORC 1 2,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 7 22 3000 1 STR 1 1, 00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 24 22 3000 1 LP 1 28,00
11 14 2 1424 103Ca09a 2 28 22 3000 1 OL 1 2,00

1424 103Ca09a* 2 22 0,21 51,00
11 14 2 1424 103Cal4 2 159 22 3000 1 DB 1 0,27 76,00
11 14 2 1424 103Cal4 2 10 22 3000 1 AK 1 2,00
11 14 2 1424 103Cal4 2 9 22 3000 1 LP 1 13, 00

1424 103Cal4 * 2 22 0,27 91,00
11 14 2 1424 118Da09 2 422 22 3000 1 DB 1 13,00
11 14 2 1424 118Da09 2 20 22 3000 1 JLV 1 4,00
11 14 2 1424 118Da09 2 45 22 3000 1 BR 1 0, 54 12, 00
11 14 2 1424 118Da09 2 3 22 3000 1 STR 1 2,00
11 14 2 1424 118Da09 2 87 22 3000 1 OL 1 133,00

1424 118Da09 * 2 22 0, 54 164,00
14 2 1424 celkem za revir a LHC 2, 65 514,00

11 14
14

3
3

1424
1424

106Bal2 * 
celkem za

2 105 
revir a LHC

3000 3 BO 0,77
0, 77

192,00
192,00

11 14 4 1424 258Dal2a 2 62 47 3000 12 SM 141,00
11 14 4 1424 258Dal2a 2 131 47 3000 12 BO 0, 62 79,00

1424 258Dal2a* 2 47 0, 62 220,00
14 4 1424 celkem za revir a LHC 0, 62 220,00

11 14 5 1424 28lAall 2 82 1000 12 BO 1, 80 645,00
11 14 5 1424 281Aall 2 82 1010 12 BO 50,00

1424 281Aall * 2 1,80 695,00
11 14 5 1424 283Ball 2 72 1000 12 BO 1,21 400,00
11 14 5 1424 283Ball 2 72 1010 12 BO 27,00

1424 283Ball * 2 1,21 427,00
14 5 1424 celkem za revir a LHC 3,01 1122,00

11 14 6 1424 339Ba09 2 44 3000 3 DB 0,44
11 14 6 1424 339Ba09 2 285 3000 3 DB 1,15 37,04
11 14 6 1424 339Ba09 2 88 3000 3 BB 0,85 4,39
11 14 6 1424 339Ba09 2 11 3000 3 JVJ 4,68
11 14 6 1424 339Ba09 2 13 3000 3 JVJ 16,53
11 14 6 1424 339Ba09 2 306 3000 3 JSU 320,89
11 14 6 1424 339Ba09 2 185 3000 3 JSU 382,51
11 14 6 1424 339Ba09 2 63 3000 3 JLV 1,26
11 14 6 1424 339Ba09 2 225 3000 3 JLV 6, 75
11 14 6 1424 339Ba09 2 68 3000 3 LP 0, 68
11 14 6 1424 339Ba09 2 102 3000 3 OL 1,02
11 14 6 1424 339Ba09 2 33 3000 3 OL 7,26
11 14 6 1424 339Ba09 2 421 3000 3 TPX 92, 68

1424 339Ba09 * 2 2, 00 876,13
11 14 6 1424 343Call 2 36 3000 12 DB 0,36
11 14 6 1424 343Call 2 18 3000 12 BB 0,79 0, 18
11 14 6 1424 343Call 2 228 3000 12 JSU 344,96
11 14 6 1424 343Call 2 137 3000 12 JSU 1,22 414,56
11 14 6 1424 343Call 2 26 3000 12 OR 4,22
11 14 6 1424 343Call 2 248 3000 12 ORC 52,01
11 14 6 1424 343Call 2 52 3000 12 OL 54,76
11 14 6 1424 343Call 2 24 3000 12 OL 8,04
11 14 6 1424 343Call 2 695 3000 12 TPX 0,36

1424 343Call * 2 2,01 879,45
14 6 1424 celkem za revír a LHC 4,01 1755,58

11 14 7 1424 347Da07 2 119 3000 3 JSU 1,25 268,00
11 14 7 1424 347Da07 2 56 3000 3 ORC 1, 00

1424 347Da07 * 2 1,25 269,00
11 14 7 1424 350Da04a 2 25 3010 6 JSU 0, 85 65,00
11 14 7 1424 350Da04a 2 43 3000 6 ORC 11,00
11 14 7 1424 350Da04a 2 112 3000 6 LP 13,00

1424 350Da04a* 2 0, 85 89,00
11 14 7 1424 35lAa05 * 2 396 3000 9 TPS 1,24 281,00
11 14 7 1424 351Ca04 2 568 3000 3 TPS 0, 46 216,00
11 14 7 1424 351Ca04 2 435 3000 3 VRX 43,00

1424 351Ca04 * 2 0,46 259,00
14 7 1424 celkem za revír a LHC 3,80 898,00
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11 14 10 1424 4Aal2 2 175 77 1000 2 DB 0,23 84,00
11 14 10 1424 4Aal2 2 175 77 1010 2 DB 0,23 5,00
11 14 10 1424 4Aal2 2 124 77 1000 2 DB 0,70 190,00
11 14 10 1424 4Aal2 2 124 77 1010 2 DB 0,70 6,00
11 14 10 1424 4Aal2 2 42 77 1000 2 KL 0,23 1,00

1424 4Aal2 * 2 77 2,09 286,00
11 14 10 1424 17Ball 2 90 1000 10 DB 0,17 33,00
11 14 10 1424 17Ball 2 90 1010 10 DB 0, 17 10,00

1424 17Bal1 * 2 0,34 43,00
11 14 10 1424 28Dal4 2 180 77 1000 2 DB 0, 10 51, 00
11 14 10 1424 28Dal4 2 4 77 1000 2 LP 0, 10 1, 00

1424 28Dal4 * 2 77 0,20 52,00
14 10 1424 celkem za revír a LHC 2, 63 381,00

11 14-Obnovni pro umělou obnovu (MÚ) celkem 17,49 5082,58
dle dřevin:
1-SM 141,00

20-BO 1398,00
40-DB 543,84
53-KL 4,00
54-BB 4,57
55-JVJ 21,21
57-JS 2,00
59-JSU 1795,92
62-JLV 12,01
63-AK 110,00
64-BR 42,00
70-OR 4,22
71-ORC 66, 01
75-STR 3,00
80-LP 72, 68
83-OL 229,08
89-TPX 93, 04
90-TPS 497,00
92-VRX 43,00

jehl. 1539,00
list. 3543,58

11 15 7 1424 238BalO * 5 51 3000 12 BO
15 7 1424 celkem za revír a LHC

2,28 700,00
2,28 700,00

11 15-Mimořádná (MŘ) celkem 2,28
Rozpis dle dřevin:

700,00

20-BO 700,00

jehl. 700,00

1 11-smluv, dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin: 

1-SM 
18-DG
20- BO
21- BOC 
23-VJ 
30-MD 
40-DB 
43-DBC 
48-CER
50- BK
51- HB
52- JV
53- KL
54- BB 
55"JVJ
57- JS
58- JSA
59- JSU
62- JLV
63- AK
64- BR
70- OR
71- ORC
72- PL
74- TR
75- STR 
80-LP 
83-OL

22598,00

168,00 
30,00 

13993,00 
1,00 
1,00 

121,00 
2764,71 
187,25 
35,00 
15,00 

130,00 
3,00 

49, 00 
25,57 
23,21 
179,00 

1,00 
1970,82 

29, 01 
199,00 
219,00 

4,22 
395,95 

1,00 
3,00 
5,00 

695,68 
421,08
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86-OS 73, 00

CD -J 1 i-
3 16,00

88-TPC 14,00
89-TPX 94,04
90-TPS 548,00
91-JIV 120,00
92-VRX 51,46
95-PJ 11, 00

jehl. 14314,00
list. 8284,00

proj ekt 22598,00

dle dřevin:
1-SM 168,00

18-DG 30, 00
20-BO 13993,00
21-BOC 1, 00
23-VJ 1,00
30-MD 121,00
40-DB 2764,71
43-DBC 187,25
48-CER 35,00
50-BK 15,00
51-HB 130,00
52-JV 3,00
53-KL 49,00
54-BB 25,57
55-JVJ 23, 21
57-JS 179,00
58-JSA 1,00
59-JSU 1970,82
62-JLV 29,01
63-AK 199,00
64-BR 219,00
70-OR 4,22
71-ORC 395,95
72-PL 1,00
74-TR 3,00
75-STR 5,00
80-LP 695,68
83-OL 421,08
8 6-OS 73,00
87-TP 16,00
88-TPC 14,00
89-TPX 94,04
90-TPS 548,00
91-JIV 120,00
92-VRX 51,46
95-PJ ooi—

i

jehl. 14314,00
list. 8284,00

22598,00

1-Strážnice Typ projektu: 1-Předaný projekt

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni

^-ir-i*-*--*-*-*-******-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-*-*-*-*-*****-*:-****-*--! k~k’k'k~k'k'k'lr'k-k'k'k-ki<r'k'k-k'k-k
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1-Strážnice Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
■*-***** + *** + *-*--*-*-*-******-*- + **-*-* + **** + *-*-ír**-*- + *-*--)lr-*-*-*-l:-*-*+*-*- + -Jr***-*-* + *-* + ****

11 2 1 1424 75Aa03b 1 5 12 150 1000 8 BO 1 2,03 15,00
11 2 1 1424 75Aa03b 1 5 12 150 1010 8 BO 1 3,00
11 2 1 1424 75Aa03b 1 5 12 150 1000 8 BR 1 2,00
11 2 1 1424 75Aa03b 1 4 12 150 1000 8 LP 1 2,00
11 2 1 1424 75Aa03b 1 10 12 150 1000 8 OL 1 4,00
11 2 1 1424 75Aa03b 1 17 12 150 1000 8 OS 1 1,00

1424 75Aa03b* 1 12 2,03 27,00
11 2 1 1424 75Da03 1 11 12 150 1000 8 BO 1 1,31 10,00
11 2 1 1424 75Da03 1 11 12 150 1010 8 BO 1 5,00
11 2 1 1424 75Da03 1 2 12 150 1000 8 HB 1 1,00
11 2 1 1424 75Da03 1 8 12 150 1000 8 BR 1 1,00

1424 75Da03 * 1 12 1,31 17,00
11 2 1 1424 75Da04 1 13 12 100 1000 8 BO 1 0, 92 25,00
11 2 1 1424 75Da04 1 13 12 100 1010 8 BO 1 5,00

1424 75Da04 * 1 12 0,92 30,00
11 2 1 1424 84Aa04 1 10 77 1000 8 BO 1 0,65 9,00
11 2 1 1424 84Aa04 1 10 77 1010 8 BO 1 2,00

1424 84Aa04 * 1 77 0, 65 11, 00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 34 12 200 1000 2 BO 1 15,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 34 12 200 1010 2 BO 1 7,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 12 12 200 1000 2 DB 1 4,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 27 12 200 1000 2 HB 1 1,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 5 12 200 1000 2 BR 1 3,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 6 12 200 1000 2 STR 1 8,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 22 12 200 1000 2 LP 1 9,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 9 12 200 1000 2 OL 1 5, 81 30, 00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 9 12 200 1010 2 OL 1 12,00
11 2 1 1424 84Ca04a 1 20 12 200 1000 2 OS 1 7,00

1424 84Ca04a* 1 12 5,81 96,00
2 1 1424 celkem za revír a LHC 10,72 181,00

11 2 2 1424 35Aa03a 1 6 22 1010 10 BO 1 4,24 9,00
11 2 2 1424 35Aa03a 1 6 22 1000 10 BO 1 60,00
11 2 2 1424 35Aa03a 1 10 22 1000 10 BR 1 2,00

1424 35Aa03a* 1 22 4,24 71, 00
11 2 2 1424 38Ca04b 1 20 22 1010 10 BO 1 0,91 5,00
11 2 2 1424 38Ca04b 1 20 22 1000 10 BO 1 33,00
11 2 2 1424 38Ca04b 1 20 22 1000 10 BR 1 1,00

1424 38Ca04b* 1 22 0,91 39,00
11 2 2 1424 69Ca04 1 15 22 1010 10 BO 1 1,37 15,00
11 2 2 1424 69Ca04 1 15 22 1000 10 BO 1 80,00
11 2 2 1424 69Ca04 1 12 22 1000 10 BR 1 3,00

1424 69Ca04 * 1 22 1,37 98,00
2 2 1424 celkem za revír a LHC 6,52 208,00

11 2-•Výchovná z probírek do 40 let celkem 17,24 389,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 298,00
40-DB 4,00
51-HB 2,00
64-BR 12,00
75-STR 8,00
80-LP 11,00
83-OL 46,00
86-OS 8,00

jehl. 298,00
list. 91,00

11 3 1 1424 74Aa05 1 13 12 200 1000 1 DB 2,00
11 3 1 1424 74Aa05 1 6 12 200 1000 1 LP 1,22 ooot—

1

11 3 1 1424 74Aa05 1 6 12 200 1010 1 LP 1, 00
1424 74Aa05 * 1 12 1,22 13, 00

11 3 1 1424 74Aa06 1 124 12 200 1010 1 DB 4,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 15 12 200 1000 1 BR 5,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 15 12 200 1010 1 BR 3,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 18 12 200 1000 1 STR 4,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 12 12 200 1000 1 LP 2, 14 10,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 12 12 200 1010 1 LP 5,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 13 12 200 1000 1 OL 2,00
11 3 1 1424 74Aa06 1 31 12 200 1000 1 OS 3,00

1424 74Aa06 * 1 12 2,14 36,00
11 3 1 1424 74Aa06a 1 81 11 1000 1 MD 3,00
11 3 1 1424 74Aa06a 1 81 11 1010 1 MD 3,00
11 3 1 1424 74Aa06a 1 6 11 1000 1 DB 0, 46 2,00
11 3 1 1424 74Aa06a 1 6 11 1010 1 DB 2,00
11 3 1 1424 74Aa06a 1 13 11 1000 1 DBC 2,00
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Smi
zak

Zp
v.

Pod
výk

Re­
vír

Kód
LHC

J P R L DT Prm
hmt

Přibliž. 
těch Ivzd

Cen.
kód

Mě
sc

Dř.
zkr

Nal Plocha
ha

Množství
m3

11 3 1 1424 74Aa06a 1 13 11 1000 1 BR 1,00
1424 74Aa0 6a ^ 1 11 0,46 13,00

11 3 1 1424 74Aa07 1 15 11 1000 1 BO 0,24 5,00
11 3 1 1424 74Aa07 1 15 11 1010 1 BO 3,00
11 3 1 1424 74Aa07 1 15 11 1040 1 BO 2,00
11 3 1 1424 74Aa07 1 46 11 1000 1 MD 2,00

1424 74Aa07 * 1 11 0,24 12,00
11 3 1 1424 74Aa09 1 28 12 150 1000 1 DB 1, 67 30,00
11 3 1 1424 7 4Aa0 9 1 28 12 150 1010 1 DB 11,00
11 3 1 1424 7 4AaO 9 1 25 12 150 1000 1 BR 1,00
11 3 1 1424 74Aa0 9 1 80 12 150 1000 1 LP 2,00

1424 74Aa09 * 1 12 1, 67 44,00
11 3 1 1424 75Aa06 1 40 12 150 1000 1 BO 2,31 30, 00
11 3 1 1424 75Aa06 1 40 12 150 1010 1 BO 5,00
11 3 1 1424 75Aa06 1 54 12 150 1000 1 MD 3,00
11 3 1 1424 75AaO 6 1 7 12 150 1000 1 DB 2,00
11 3 1 1424 75AaO 6 1 7 12 150 1010 1 DB 2,00
11 3 1 1424 75Aa06 1 16 12 150 1000 1 DBC 5,00
11 3 1 1424 75Aa06 1 16 12 150 1010 1 DBC 2,00
11 3 1 1424 75Aa06 1 29 12 150 1000 1 BR 5, 00
11 3 1 1424 75Aa0 6 1 29 12 150 1010 1 BR 2,00
11 3 1 1424 75Aa0 6 1 14 12 150 1000 1 LP 2,00
11 3 1 1424 75AaO 6 1 13 12 150 1000 1 OL 1, 00

1424 75Aa06 * 1 12 2, 31 59, 00
11 3 1 1424 75Da05 1 22 12 200 1000 11 BO 1, 10 30, 00
11 3 1 1424 75Da05 1 22 12 200 1010 11 BO 6,00
11 3 1 1424 75Da05 1 8 12 200 1000 11 DB 3,00

1424 75Da05 k 1 12 1,10 39, 00
11 3 1 1424 75Da05b 1 50 77 1000 11 MD 0,20 1,00
11 3 1 1424 75Da05b 1 7 77 1000 11 DB 1,00
11 3 1 1424 75Da05b 1 7 77 1000 11 LP 1,00

1424 75Da05b k 1 77 0,20 3, 00
11 3 1 1424 75Da06 1 35 12 250 1000 11 BO 4,44 65,00
11 3 1 1424 75Da06 1 35 12 250 1010 11 BO 6,00
11 3 1 1424 75Da06 1 6 12 250 1000 11 DB 1,00
11 3 1 1424 75Da06 1 32 12 250 1000 11 BR 10,00
11 3 1 1424 75Da06 1 32 12 250 1010 11 BR 9,00
11 3 1 1424 75Da06 1 6 12 250 1000 11 LP 2,00
11 3 1 1424 75Da06 1 7 12 250 1000 11 OL 2,00

1424 75DaO 6 * 1 12 4,44 95,00
11 3 1 1424 75Da08a 1 52 77 1000 11 BO 0,28 6, 00
11 3 1 1424 75Da08a 1 26 77 1000 11 BR 1,00
11 3 1 1424 75Da08a 1 16 77 1000 11 OL 1, 00

1424 75Da08a * 1 77 0,28 8,00
11 3 1 1424 76Ca06a 1 16 12 150 1000 1 BO 4,16 70,00
11 3 1 1424 76Ca06a 1 16 12 150 1010 1 BO 5,00
11 3 1 1424 7 6Ca06a 1 16 12 150 1040 1 BO 4,00
11 3 1 1424 7 6Ca06a 1 25 12 150 1000 1 MD 1,00
11 3 1 1424 7 6Ca06a 1 25 12 150 1010 1 MD 1,00
11 3 1 1424 76Ca06a 1 6 12 150 1000 1 DB 2,00
11 3 1 1424 76Ca06a 1 6 12 150 1010 1 DB 2,00
11 3 1 1424 76Ca06a 1 4 12 150 1000 1 LP 1,00

1424 7 6Ca06a * 1 12 4,16 86, 00
11 3 1 1424 7 6Ea05a 1 32 12 100 1000 11 BO 2, 19 23, 00
11 3 1 1424 76Ea05a 1 32 12 100 1010 11 BO 3,00
11 3 1 1424 76Ea05a 1 10 12 100 1000 11 DB 2, 00
11 3 1 1424 76Ea05a 1 9 12 100 1000 11 HB 5, 00
11 3 1 1424 7 6Ea05a 1 9 12 100 1010 11 HB 1,00
11 3 1 1424 7 6Ea05a 1 8 12 100 1000 11 AK 2,00
11 3 1 1424 7 6Ea05a 1 20 12 100 1000 11 BR 1, 00
11 3 1 1424 76Ea05a 1 14 12 100 1000 11 STR 2,00
11 3 1 1424 76Ea05a 1 6 12 100 1000 11 LP 10, 00
11 3 1 1424 7 6Ea05a 1 6 12 100 1010 11 LP 1, 00

1424 7 6Ea05a * 1 12 2,19 50,00
11 3 1 1424 80Ba09 1 53 77 1000 1 BO 0, 96 14,00
11 3 1 1424 80BaO9 1 53 77 1010 1 BO 4,00
11 3 1 1424 80Ba09 1 17 77 1000 1 BR 2,00
11 3 1 1424 80Ba09 1 17 77 1010 1 BR 2,00
11 3 1 1424 80Ba09 1 9 77 1000 1 LP 2,00
11 3 1 1424 80Ba09 1 10 77 1000 1 OS 1,00

1424 80BaO 9 * 1 77 0, 96 25,00
11 3 1 1424 82Ca06 1 11 11 1000 10 DB 0, 53 5,00
11 3 1 1424 82Ca06 1 11 11 1010 10 DB 3,00
11 3 1 1424 Q2Ca.06 1 23 11 1000 10 BR 1,00
11 3 1 1424 82Ca06 1 18 11 1000 10 LP 1, 00
11 3 1 1424 82Ca06 1 12 11 1000 10 OL 2, 00

1424 82Ca06 * 1 11 0,53 12,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 45 12 250 1000 2 BO 5, 61 70,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 45 12 250 1010 2 BO 10, 00
11 3 1 1424 8 3Aa 0 6 1 45 12 250 1040 2 BO 8,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

11 3 1 1424 83Aa06 1 10 12 250 1000 2 DB 6,00
11 3 1 1424 8 3Aa 0 6 1 11 12 250 1000 2 HB 1,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 19 12 250 1000 2 BR 4,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 12 12 250 1000 2 LP 15,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 12 12 250 1010 2 LP 2,00
11 3 1 1424 83AaO 6 1 15 12 250 1010 2 OL 2,00
11 3 1 1424 83Aa06 1 7 12 250 1000 2 OS 1, 00

1424 83Aa06 1 12 5, 61 119,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 49 12 300 1000 2 BO 5, 97 120,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 49 12 300 1010 2 BO 20,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 49 12 300 1040 2 BO 9,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 35 12 300 1000 2 BOC 6,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 35 12 300 1010 2 BOC 10,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 51 12 300 1000 2 DB 2,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 51 12 300 1010 2 DB 2,00
11 3 1 1424 8 3Aa 0 9 1 42 12 300 1010 2 BR 2,00
11 3 1 1424 83Aa09 1 88 12 300 1000 2 OS 2,00

1424 83Aa09 * 1 12 5, 97 173,00
11 3 1 1424 84Aa06 1 27 12 200 1000 10 BO 2, 94 50,00
11 3 1 1424 84Aa06 1 27 12 200 1010 10 BO 11,00
11 3 1 1424 84Aa06 1 24 12 200 1000 10 MD 3,00
11 3 1 1424 84AaO 6 1 8 12 200 1000 10 DB 2,00
11 3 1 1424 84Aa06 1 8 12 200 1010 10 DB 1, 00
11 3 1 1424 84Aa06 1 12 12 200 1000 10 JV 1,00
11 3 1 1424 84Aa06 1 18 12 200 1000 10 BR 1, 00
11 3 1 1424 84Aa06 1 8 12 200 1000 10 LP 5,00

1424 84Aa06 1 12 2, 94 74,00
11 3 1 1424 84Aa08 1 73 77 1000 5 BO 2,00
11 3 1 1424 84Aa08 1 32 77 1000 5 BOC 0,38 15,00
11 3 1 1424 84Aa08 1 32 77 1010 5 BOC 6, 00

1424 84Aa08 1 77 0,38 23,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 27 12 300 1000 2 BO 3,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 27 12 300 1010 2 BO 3, 00
11 3 1 1424 84Ca06 1 12 12 300 1000 2 DB 2,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 12 12 300 1010 2 DB 3, 00
11 3 1 1424 84Ca06 1 18 12 300 1000 2 HB 2,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 25 12 300 1000 2 AK 1, 00
11 3 1 1424 84Ca06 1 41 12 300 1000 2 BR 9,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 22 12 300 1000 2 LP 2,17 CO o o o

11 3 1 1424 84Ca06 1 22 12 300 1010 2 LP 7,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 22 12 300 1000 2 OL 10,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 22 12 300 1010 2 OL 4,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 22 12 300 1000 2 OS 4,00
11 3 1 1424 84Ca06 1 3 12 300 1000 2 TPC 1,00

1424 84Ca06 * 1 12 2, 17 79, 00
3 1 1424 celkem za revír a LHC 38,97 963,00

11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1000 2 BO 1 8,59 50,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1010 2 BO 1 10, 00
11 3 2 1424 68Ea07 1 11 22 1000 2 DB 1 25,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1000 2 BR 1 30,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1010 2 BR 1 10,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 5 22 1000 2 LP 1 6,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1000 2 OL 1 25,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 23 22 1010 2 OL 1 8,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 74 22 1000 2 TPC 1 2,00
11 3 2 1424 68Ea07 1 44 22 1000 2 VRX 1 2,00

1424 68Ea07 * 1 22 8,59 168,00
3 2 1424 celkem za revír a LHC 8,59 168,00

11 3-•Výchovná z probírek přes 40 let celkem 47,56 1131,00
Rozpis dle dřevin:

o i CD O 647,00
21-BOC 37,00
30-MD 17,00
40-DB 117,00
43-DBC M

D O O

51-HB OOOl

52-JV 1,00
63-AK 3,00
64-BR 99,00
75-STR 6,00
80-LP 113,00
83-OL 57,00
8 6-OS 11,00
88-TPC 3,00
92-VRX 2,00

jehl. 701,00
list. 430,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 5 1 1424 999X 999 4 16 77 9020 6 SM 20,00
11 5 1 1424 999X 999 4 22 77 9020 6 SM 10,00
11 5 1 1424 999X 999 4 44 77 9020 6 SM 10,00
11 5 1 1424 999X 999 4 65 77 9020 6 SM 20,00
11 5 1 1424 999X 999 4 101 77 9020 6 SM 100,00

1424 999X 999* 4 77 160,00
5 1 1424 celkem za revír a LHC 160,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová {PN i MN) celkem 160,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 160,00

jehl. 160,00

11 8 4 1424 999X 999* 4 69 77 9040 12 BO 5, 00 400,00
8 4 1424 celkem za revír a LHC 5, 00 400,00

11 8 5 1424 999X 999 4 99 9040 12 BO 60,00
11 8 5 1424 999X 999 4 101 9040 12 BO 87,00

1424 999X 999* 4 147,00
8 5 1424 celkem za revír a LHC 147,00

11 8 6 1424 999X 999* 4 90 9010 6 JSU 500,00
8 6 1424 celkem za revír a LHC 500,00

11 8--Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN ieMN)m 5,00 1047,00
Rozpis dle dřevin:

20-BO 547,00
59-JSU 500,00

jehl. 547,00
list. 500,00

11 10 1 1424 999X 999 4 88 77 9010 4 DB 300,00
11 10 1 1424 999X 999 4 88 77 9040 4 DB 50,00
11 10 1 1424 999X 999 4 100 77 9040 4 DB 40,00
11 10 1 1424 999X 999 4 65 77 9010 7 DB 200,00
11 10 1 1424 999X 999 4 100 77 9010 4 DB 179,00
11 10 1 1424 999X 999 4 57 77 9010 4 JS 100,00
11 10 1 1424 999X 999 4 72 77 9010 4 JS 100,00
11 10 1 1424 999X 999 4 101 77 9010 4 JS 50,00

1424 999X 999* 4 77 1019,00
10 1 1424 celkem za revír a LHC 1019,00

11 10 6 1424 999X 999* 4 45 9010 11 JSU 365,00
10 6 1424 celkem za revír a LHC 365,00

11 10 7 1424 999X 999 4 49 9010 9 JSU 204,00
11 10 7 1424 999X 999 4 69 9010 9 JSU 80,00
11 10 7 1424 999X 999 4 99 9010 9 JSU 60,00

1424 999X 999* 4 344,00
10 7 1424 celkem za revír a LHC 344,00

11 10--Nahodilá - tracheomykózní ve stup,.pošk.1-•IV(PNiMN) 1728,00
Rozpis dle dřevin:

40-DB 769,00
57-JS 250,00
59-JSU 709,00

list. 1728,00

11 11 1 1424 999X 999* 4 120 77 9030 6 SM 30,00
11 1 1424 celkem za revír a LHC 30,00

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 30,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 30, 00

jehl. 30, 00

11 12 1 1424 999X 999 4 20 77 9010 7 BO 50,00
11 12 1 1424 999X 999 4 45 77 9010 7 BO 50, 00
11 12 1 1424 999X 999 4 65 77 9010 7 BO 50,00
11 12 1 1424 999X 999 4 75 77 9010 7 BO 50,00
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prrri Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch 1vzd kód sc zkr ha m3

11 12 1 1424 999X 999 4 101 77 9010 7 BO 50,00
11 12 1 1424 999X 999 4 101 77 9010 7 MD 50,00
11 12 1 1424 999X 999 4 85 77 9010 7 MD 30,00
11 12 1 1424 999X 999 4 65 77 9010 7 BR 50,00
11 12 1 1424 999X 999 4 77 77 9010 7 BR 21,00

1424 999X 999* 4 77 401,00
12 1 1424 celkem za revír a LHC 401,00

11 12 2 1424 999X 999 4 80 22 9010 6 BO 1 250,00
11 12 2 1424 999X 999 4 60 22 9010 7 BO 1 274,00
11 12 2 1424 999X 999 4 40 22 9010 8 BO 1 300,00
11 12 2 1424 999X 999 4 90 22 9010 6 DB 1 250,00
11 12 2 1424 999X 999 4 60 22 9010 7 DB 1 250,00
11 12 2 1424 999X 999 4 40 22 9010 8 DB 1 190,00

1424 999X 999* 4 22 1514,00
12 2 1424 celkem za revír a LHC 1514,00

11 12 3 1252 999X 999 4 19 9010 6 BO 30,00
11 12 3 1252 999X 999 4 19 9010 9 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 19 9010 11 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 3 BO 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 6 BO 23, 00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 9 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 11 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 3 BO 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 6 BO 30,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 9 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 11 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 3 BO 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 6 BO 45,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 9 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 19 9010 3 BO 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 11 BO 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 3 DB 23, 00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 6 DB 23, 00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 9 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 29 9010 11 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 3 DB 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 6 DB 31,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 9 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 49 9010 11 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 3 DB 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 6 DB 23,00 (
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 9 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 69 9010 11 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 99 9010 3 DB 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 99 9010 6 DB 23,00
11 12 3 1252 999X 999 4 99 9010 9 DB 24,00
11 12 3 1252 999X 999 4 99 9010 11 DB 24,00

1252 999X 999* 4 796,00
12 3 1252 celkem za revír a LHC 796,00

11 12 4 1424 999X 999 4 29 77 9010 12 BO 234,00
11 12 4 1424 999X 999 4 49 77 9010 12 BO 250,00
11 12 4 1424 999X 999 4 69 77 9010 12 BO 250,00
11 12 4 1424 999X 999 4 29 77 9010 12 BR 100,00

1424 999X 999* 4 77 834,00
12 4 1424 celkem za revír a LHC 834,00

11 12 5 1424 999X 999 4 29 9010 6 BO 100,00
11 12 5 1424 999X 999 4 49 9010 6 BO 100,00
11 12 5 1424 999X 999 4 69 9010 6 BO 100,00
11 12 5 1424 999X 999 4 99 9010 6 BO 150,00
11 12 5 1424 999X 999 4 101 9010 6 BO 100,00
11 12 5 1424 999X 999 4 49 9030 5 BO 50,00

1424 999X 999* 4 600,00
12 5 1424 celkem za revír a LHC 600,00

11 12 7 1424 999X 999 4 49 9010 9 BO 20, 00
11 12 7 1424 999X 999 4 85 9010 9 BO 20, 00
11 12 7 1424 999X 999 4 85 9040 3 BO 30,00
11 12 7 1424 999X 999 4 100 9010 9 DB 30, 00
11 12 7 1424 999X 999 4 69 9010 3 DB 20,00
11 12 7 1424 999X 999 4 200 9010 9 TPS 10,00
11 12 7 1424 999X 999 4 200 9040 9 TPS 13,00

1424 999X 999* 4 143,00
12 7 1424 celkem za revír a LHC 143,00

11 12 10 1424 999X 999 4 29 9010 3 BO 28,00
11 12 10 1424 999X 999 4 49 9010 3 BO 32,00
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Smi
zak
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výk

Re­
vír
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hmt

Přibliž. 
těch Ivzd

Cen. 
kód

Dř.
zkr

Plocha
ha

Množství
m3

BO 32,00
BO 36,00
BO 36,00
BO 37,00
BO 39,00
BO 37,00
BO 32,00
BO 37,00
BO 15, 00
BO 41, 00
BO 22,00
BO 35,00
BO 33,00
BO 38,00
DB 28,00
DB 32,00
DB 36,00
DB 38,00
DB 34,00
DB 36,00
DB 36,00
DB 39,00
DB 33,00
DB 38,00
DB 42,00
DB 1,00
DB 23, 00
DB 23,00
DB 29,00
DB 35,00 

1033,00 
1033,00

celkem 
dle dřevin:

5321,00

20-BO 3420,00
30-MD 80,00
40-DB 1627,00
64-BR 171,00
90-TPS 23, 00

jehl. 3500,00
list. 1821,00

9806,00
dle dřevin:
1-SM 190,00

20-BO 4912,00
21-BOC 37,00
30-MD 97,00
40-DB 2517,00
43-DBC 9,00
51-HB 11,00
52-JV 1,00
57-JS 250,00
59-JSU 1209,00
63-AK 3,00
64-BR 282,00
75-STR 14,00
80-LP 124,00
83-OL 103,00
86-OS 19,00
88-TPC 3, 00
90-TPS 23,00
92-VRX 2, 00

jehl. 5236,00
list. 4570,00

BO 16,00
16,00

celkem 
dle dřevin:

16,00

20-BO 16,00

jehl. 16,00

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

12 10

1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424
1424

999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999 
999X 999* 
celkem za

69
99
29
49
69
99
29
49
69
99
29
49
69
99
29
49
69
99
29
49
69
99
29
49
69
99
29
49
69
99

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4
revír a LHC

9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010
9010

11 12-Nahodilá - ostatní (PN i MN)

1 11-smluv. dříví při pni celkem

60

60

1424 999X 999* 1 5
1424 celkem za revír a LHC

1000 12 BO

1-Hroubí z prořezávek
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

1 60-hroubi ponech. v por celkem
Rozpis dle dřevin:

16, 00

20-BO oo>x>

jehl. 16,00

1-Strážnice Typ projektu:

v tom způsob výroby dřívi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřivi při pni 
60 hroubi ponech. v por

-podmíněný 9822,00

dle dřevin:
1-SM 190,00

20-BO 4928,00
21-BOC 37,00
30-MD 97,00
40-DB 2517,00
43-DBC 9,00
51-HB 11,00
52-JV 1,00
57-JS 250,00
59-JSU 1209,00
63-AK 3,00
64-BR 282,00
75-STR 14,00
80-LP 124,00
83-OL 103,00
86-OS 19,00
88-TPC 3,00
90-TPS 23,00
92-VRX 2,00

jehl. 5252,00
list. 4570,00

9806,00 
16,00

•jc1?jric-kJc-k‘}?ic-k‘+r1e‘jc-k'k‘Jc'k'Jc'k'k'k')ir'k'k'k'k'k,k
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1-137 LS Strážnice MV0-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
23

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 137 LS Strážnice kontr.čísla) 915,04
Rozpis dle dřevin:

32420,00

1-SM 358,00
18-DG 30,00
20-BO 18921,00
21-BOC 38,00
23-VJ 1,00
30-MD 218,00
40-DB 5281,71
43-DBC 196,25
48-CER 35,00
50-BK 15,00
51-HB 141,00
52-JV 4,00
53-KL 49,00
54-BB 25,57
55-JVJ 23,21
57-JS 429,00
58-JSA 1,00
59-JSU 3179,82
62-JLV 29,01
63-AK 202,00
64-BR 501,00
70-OR 4,22
71-ORC 395,95
72-PL 1,00
74-TR 3, 00
75-STR 19, 00
80-LP 819,68
83-OL 524,08
86-OS 92,00
87-TP 16, 00
88-TPC 17,00
89-TPX 94,04
90-TPS 571,00
91-JIV 120,00
92-VRX 53,46
95-PJ 11, 00

j ehl. 19566,00
list. 12854,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných secí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených

....turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. Vprůběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti Tm od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.
Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 

podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, (doporučeno MZe, 

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 

ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 

dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 

krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 

objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 

měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 

v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
e Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

» Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách”, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2.
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upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačlcou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačlcou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

® využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,

® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
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e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích
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(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

iL 3,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 137007 

název zakázky: Strážnice 
název OJ: LS Strážnice

účastník: PETRA spol. s r.o. 
IČO: 46979697 

ulice: Brandlova 129 
obec: Hodonín 695 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 300 300 220 200 150 130 110 100
listnaté 310 310 230 210 160 140 120 110

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OMÍ_______Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 242 175 207 132 134 118 113 116
listnaté 216 190 229 140 135 121 106 107

Modelové hodnotv vvrobv dříví na OM /vč. těžbví Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 542 475 427 332 284 248 223 216
listnaté 526 500 459 350 295 261 226 217

Modelové hodnotv vvklizování d říví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 244 190 149 99 80 67 58 54
listnaté 237 200 161 105 82 70 59 54

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář těžebních činností

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
těžba celkem [m3]: 

nerealizovaná hmota [mJ]:

137007 
Strážnice 
LS Strážnice 
130 000 
400

Struktura těžby fm31
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 | -0,14 | -0,19 -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 +1,00
jehličnaté 3 654 3 778 4 133 8 945 13 311 13 699 13411 6 181 67 112
listnaté 2 526 2 600 2 416 3 760 5 917 7 635 11 223 26 811 62 888
těžba celkem | 6 180 6 378 6 549 12 705 19 228 21 334 24 634 32 992 130 000

Struktura nerealizované hmoty v TČ [m31
skupina hmotnatostí m3

SD -0,09 -0,14 | -0,19 -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00
jehličnaté 160 50 0 0 0 0 0 0 210
listnaté 170 20 0 0 0 0 0 0 190
těžba celkem 330 70 0 0 0 0 0 0 400

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle Ceníku těžebních činností (list „C-TC").

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např, prořezávky, _ 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle Ceníku pěstebních činností (list „C-PC"), 
Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ je uveden na listu "C- 
PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.





PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- XXIX —

- xx2x-

- xx3x —
- XX4.X —

- xx9x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě stlouštkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tlouštkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.tralctor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.tralctor

27
traktor P-VM + 
vyv.tralctor

harvestorová 47 harvestor + vyv.tralctor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.tralctor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.tralctor
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PŘÍLOHA č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

ICO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: ____________________ Revír:

SÚJ: ____________________ Porostní skupina

Plocha porostní v ha: ___________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ___________________  m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:___________________________________________________________

Technologie přibližování: ___________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ______________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ______________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte

Stránka 121 z 132
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do roku 2021



PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ:

por. ks ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

ms
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks nD
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 137007

název zakázky: Strážnice
číslo OJ: 137

název OJ: LS Strážnice
číslo KŘ: 15

název KŘ: Zlín
výměra [ha]: 10 900

těžba celkem: 130000 m3

23 |jPodíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

IMinimální počet THP

|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 32 500

Specifikace SÚJ: "NEKALAMITNi ZAKÁZKA" komplexní zakázka na revírech 1,2,3,4,5,10 a část 7 + TČ na revíru 6 
Stručný rozsah a omezení ZCHŮ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
V zájmovém území se nachází ZCHU: NPP Hodonínská Dúbrava, NPP Váté písky, PR Oskovec, PR Písečný rybník, PP Výchoz,
PP Osypané břehy, PP Spidláky, PP Vojenské cvičiště Bzenec, PP Pánov.
V rámci soustavy Natura 2000 jsou vyhlášeny EVL: Váté písky, Hodonínská Doubrava, Kapánsko, Očov, Hovoranský hájek, Písečný 
rybník, Bílý kopec u Cejče, Čejkovické Spidláky, Vracovská doubrava.
Ptačí oblast Hovoransko - Cejkovicko a Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví.
Podél řeky Moravy na území LHC Strážnice je Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy.
Ochranné pásmo minerálních vod Josefov - Hodonín.
Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

úmyslná nahodilá celkem
1.kvartál 20%, 10%, 30%.
2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 15%, 5%, 20%.
4.kvartál 25%, 5%, 30%.
celkem 70%, 30 %, 100%.
Přepočtové koeficienty pro příjem v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ... 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska ... 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ... 0,45
Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) i %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví BĚŽNÁ.
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD í SM 39 %"mD 55 %.............................................................................................
SD2BO 100%..............................................................................................................
SD 3 JŠ, JV 98 %..........................................................................................................
SD4 DB 93 %,"ÓŘC,"ŤŘT%.......................................................................................
SD5 BR4Í"%................................................................................................................
SD 6 TP 56 %................................................................................................................
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 1600 ha ročně.
Podíl výchov z přirozené obnovy je 10%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFČ je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie ia, Ib dle klasifikace WHO.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
•••••*... ...................... ......... ....... ..... ...... v..... ........ .......................... ..................... ............................ .............. ...........
je podmíněno písemným souhlasem Lesu CR.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
li010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu, mimo přirozenou obnovu.

Práce s otevřeným ohněm je možná pouze za vhodných klimatických podmínek v období od 1.11. do 31.3.
Mimo toto období může ve výjimečných případech udělit výjimku pouze lesní správce. Pálení hroubí nepřípustné. 

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu mimi přirozenou obnovu
11610 Provádí se během těžby a úklidu klestu. Hmota bude vyřezána a snesena do hromad nebo pruhů s klestem.

V případě pálení klestu bude pálena i hmota z dočištění. Podíl jedinců do 4 m výšky cca 2/3.
12010 Možný podíl mechanizované přípravy 10 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek 120 cm, vzdálenost středů řad 120 cm 
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 90 %

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů 120 cm 
12050 Klučení pařezů, hluboká orba min. 50 cm a urovnání a dočištění plochy. Vyvezení pažezů na OM.

Lesy České republiky, s. p.
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12050 Likvidace pařezů rozštěpkováním za použití půdní frézy. Frézování bude provedeno na celé ploše do hloubky 
min. 50 cm.

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate), běžná vzdáienost středu pruhů 1,2 m.
12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
12170 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
14020 Osivo pro šíje - materiál LCŘ. Běžně výsev DB 3ÓÓ kg/ha, OŘČ 700 kg/ha.
14030 Osivo pro šíje - materiál LCŘ. Běžně výsev DB 30Ó kg/ha, OŘČ 706 kg/ha.
14130 Osivo pro šíje - materiál LČŘ. Běžně výsev DB 30Ó kg/ha, OŘČ 700 kg/ha.

Procentický podíl opakované sadby v posledních letech 50 %.
16010 Jamky 25x25 cm cca 50 %, jamky 35x35 cm cca 50 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
16210 Jamky 25x25 cm cca 50 %, jamky 35x35 cm cca 50 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
21010 Okopávání v řadě sazenic. Pruh šířky 40 cm.
22010 parametry dle přílohy P5 + mezi sloupky bude pietivo upevněno kolíkem o délce min 40 cm nebo bude pietivo 

přihrnuté zeminou po celé délce. Uzlové pietivo typ zajíc 74 %, klasické 26 %.
22050 Pietivo výška 16Ó cm, oka 5 x 5 cm

upevnění pletiva v dolní části kolíkem o délce 40 cm uprostřed pole zatlučeným min. 25 cm v půdě, 
ostatní specifikace dle přílohy P5 - viz. Drátěná 150/3 

22210 likvidace pletiva s odvozem na určené místo do 5 km. Staré sloupky se vyvezou na OM.
22410 Opiocování starým pietivem, ostatní die výkonu 22 010 nebo 22 050
22710 Ráhno bude přitlučeno na oplocenky vždy mezi dva kůiy z vnější strany ve spodní i horní části pletiva - dvojí

ráhnování. Pletivo bude k ráhnům přitlučeno nejméně dvěma hřebíky. Materiái SM, BO tyčovina o sile min 10 cm. 
V případě požadavku jednoho ráhna se bude účtovat polovina délky.

22980 Oprava musí být zahájena nejpozději další pracovní den po předání ZL. Součástí opravy je vyhnání zvěře 
z oplocenky.

23010 Typ viz. 22 050, déika pole 3m.
23110 K zajištění účinnosti je třeba obměňovat každoročně typ repelentu.
23120 K zajištění účinnosti je iřeba obměňovat každoročně typ repelentu.
23310 Plastový děrovaný tubus vysoký i20 cm. Nosné kůly DB, ÁK, MD.
23330 pletivo 120 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.lxpozink nebo oplast.

Zaplocený průměr min.50 cm. Nosný kůl DB 3x5x150 cm 
23376 Viz. 23 316 - oprava funkčnosti.
23380 Demontáž tubusu, vytažení kůlu, oďnos tubusu na místo určení a opětovná instalace.
23710 Provádět těsně před výsadbou, k zajištění účinnosti je třeba obměňovat každoročně typ repelentu.
23720 Provádět těsně před výsadbou, k zajištění účinnosti je třeba obměňovat každoročně typ repelentu.
24016 Plošky o průměru i 20 cm (60 cm od sazenice na každou stranu).
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků i ,66 - í ,30 m, šířka pruliů 60 cm, podíl 

ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků 1,6o-1,30 m, šířka pruhů 66 cm.
24420 Pruhy o šířce 60 cm. 80 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 20 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate).
24430 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
24510 Z toho 9Ó % do 4 m výšky, 10% nad 4 m výšky, průměrný počet jedinců cca 5 000 ks/ha.
24530 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)
25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva
25210 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - ponravám chroustů - ošetření schváleným půdním insekticidem 

realizované při zalesnění, aplikace látky ke kořenům při výsadbě. |
25226 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - ponravám chroustů - ošetření schváleným půdním insekticidem 

dodatečné aplikace látky ke kořenům u kultur.
26210 Sirné fungicidy, úprava WG účinná iátka síra, případně úprava SL ú.l. poiysuífidická síra 
31 Ó'i 6 5 666 ks/ha výška do 2 m
31410 Prořezávky ďo 4m 50 %, nad 4m 50%. Porosty z přirozené obnovy i0 %.
31510 Prořezávky do 4m 66 %, naď 4m 5Ó %. Porosty z přirozené obnovy 5 %,
31610 Linky široké 3,50m, vzdálenost linek 20 m
36112 Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové

pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku dříví v těžebních 
činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36160 Pyrethroidy 
36330 Pyrethroidy
42110 Oklest a ořez vybraných stromů nebo stromů v okolí lesních cest. Snesení klestu na hromady mimo cestu a příkop. 
43010 Likvidace a drcení dřevní hmoty v mladých lesních porostech (poškozených škodlivými činiteli). Ponechání | 

nepodrcených zbytků klestu, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování je nepřípustné. 
Včetně urovnání plochy. I

43040 Rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o ďéice max. 2 m, násiedné uiožení na hromady. I 
43050 Řozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce max. 2 m, následné vyvezení mimo plochu. 
43060 Rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty a její štěpkování v porostu s rozmetáním štěpky po porostu.
58416 Předpokládá se výřez 2 pruhů o šířce 2 m po obou stranách rozdělovači iinie do výšky 2 m.

Zastoupení PLO a LVS:.....................35 -LVS l"(89 %),"LVS 2"(1l"%j.........................................................................................................
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Sadební materiál LČR: osivo na šíje, semenáčky z náletu - materiál LČR
1Ó 400, i 8 4ÓÓ, 50 400, 64 4ÓÓ semenáčky z náietu.
V případě použití semenáčků z náletu bude v ceně zahrnuto vyznednutí semenáčků, 
doprava a manipulaces tímto SaMa v rámci LS Strážnice.
Předpokládané množství 15 tis. semenáčků.

SaMa 40 265, 42 265, 64 245, 64 255, 67 255, 79 255 „technologie s přesazením"
Těžební činnost: přibližovací linky v porostech do 40 let jsou široké 2,60 metru, požadujeme vyvážecí souprava do probírek.. 
Skryté vady dříví ( hniloba, nepravé jádro, kov atd.) jsou zařazeny v ceníkovém kódu BĚZŇÁ.
Riziková těžba nakloněných stromů podél cest, elektrovodů, železniční tratě a v blízkosti budov v předpokládaném množství 
5 % z celkového objemu těžby, nutno počítat se zvýšenými náklady - ořez stromů, použití plošiny, natahování lanem.
Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidei, zvláštních vozidel 
a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDŠ č. 341/2014 Šiř., o schvalování technické způsobilosti a 
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší 
povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS. 
Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SĎT - ŠM 39 %, MĎ 55 %.........................................................................................................................................................
SD2-"BO'lOO %........................................................................................................................................................................................
ŠĎ3 - JŠ" JV 98 %......................................................................................................................................................................................
SD4 - DB 93 %, OŘJR 7 %......................................................................................................................................................................
SD 5 - BŘ 4Í %..........................................................................................................................................................................................
SD 6 - TP 56 %..........................................
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lení komplexních lesnických či hnóSímí 1
PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m:i, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zl/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odlcornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čí. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu náldadů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy.................................................  20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy..................................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši...............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši............................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši.............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. l) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku...................................................................................................................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu...............500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)......................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III.Lapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
záldadě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpoldádaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák „100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu....................................................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace....................................................................................................................................300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu lc uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno lc odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem sldadování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční inselcticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na záldadě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách íyziclcou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 13701 
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3- Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k 
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto^ údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,
používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 
organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 
dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 
za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 
ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi, 
škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,
za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 
stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 
širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.

1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR PETRA spol. s r. o.
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka: Strážnice
Kalendářní čtvrtletí: ............................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název
zaměstnavatele

IČO
zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
H výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
■ všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se lc agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

B jako Poddodavatelé jsou lc plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním lc podnikání,

B veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na záldadě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

■ Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V dne

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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