Smlouva o dílo
č. objednatele: 0197/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

Zhotovitel:             ANTONÍN KRŇA s.r.o.
zastoupen:	            Antonínem Krňou
sídlo:	            Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice
IČ:		            28118162
DIČ: 	            CZ28118162
bankovní spojení:   xxxx
e-mail:	            xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		        Antonín Krňa
ve věcech technických:		        Antonín Krňa
ve věcech realizace a předání díla:     Antonín Krňa
stavbyvedoucí:  xxx


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 2.2.2018

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby „Parkoviště u lékárny u nemocnice Jindřichův Hradec“ zpracované BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice IČ 02451379, číslo zakázky 17-009-2, z 08/2017.


Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Parkoviště u lékárny, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice IČ 02451379, číslo zakázky 17-009-2, z 08/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO  
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 308/3, 318/7, 4272/6 k. ú. Jindřichův Hradec


Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………… 158 893,45Kč
DPH 21% …………………………………..   33 367,62Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……………….  192 261,07Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.


Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 


Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		9. 4. 2018
Dokončení prací: 	30. 4. 2018 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 


13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 


Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.


Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.


Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.


Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.


Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.


Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).


Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 21/2R/2018     ze dne 10. 1. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 156/6R/2018 ze dne 14.2.2018.



V Kardašově Řečici dne 1. 3. 2018			   V Jindřichově Hradci dne 27. 2. 2018                                                                            



………………………………….                                  ……………………………………..
        za zhotovitele:					   za objednatele:
        Antonín Krňa, jednatel                                                  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
							   v.z. Ing. Bohumil Komínek
































Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	




Celou zakázku bude dodavatel plnit vlastní kapacitou.

Dne: 2.2.2018
Antonín Krňa
-------------------------------------------------------------------
                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)


























	Stavba:17-009-2 - Parkoviště u lékárny u nemocnice, J. Hradec
	

	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	

	Odbytová cena:
	  158 893,45

	OC+DPH:
	  192 261,08
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	Stavba
	
	17-009-2
	
	Parkoviště u lékárny u nemocnice, J. Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	002
	
	Požadavky objednatele
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	002
	
	Požadavky objednatele
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	42.11
	Silnice a dálnice a jejich výstavba
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2017_OTSKP-SPK
	02510
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                   vytyčení sítí
zajištění všech zkoušek materiálůdle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KČ        
	   1,000
	  3 000,00
	  3 000,00

	2
	2017_OTSKP-SPK
	02610
	 
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE              ZS 1%
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KČ        
	   1,000
	  1 453,00
	  1 453,00

	3
	2017_OTSKP-SPK
	02910
	01
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
- zaměření skutečného provedení a jeho zpracování

- vytvoření 2x CD + 4x v tištěné formě
	KČ        
	   1,000
	  7 000,00
	  7 000,00

	4
	2017_OTSKP-SPK
	02910
	02
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
veškeré vytyčovací a měřičské práce při výstavbě
	KČ        
	   1,000
	  2 000,00
	  2 000,00

	5
	2017_OTSKP-SPK
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
- dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě- 4x CD + 4x v 

tištěné formě
	KČ        
	   1,000
	   100,00
	   100,00

	6
	2017_OTSKP-SPK
	02946
	 
	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
- zajištění fotodokumentace (v odpovídající kvalitě) dokumentující postup výstavby
- zajištění fotodokumentace za účelem pasportu sousedních objektů před stavbou, v průběhu stavby a po skončení stavby
 - 2x CD
	KČ        
	   1,000
	   1,00
	   1,00

	7
	2017_OTSKP-SPK
	02950
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
- pasportizace nejbližších objektů (budovy, pozemky, oplocení) před a po výstavbě, v průběhu výstavby 1x měsíčně
- vč. vyhotovení videozáznamu a fotodokumentace s potvrzením vlastníka objektu
- vč. zajištění televizní prohlídky dotčených úseků kanalizace před a po stavbě
	KČ        
	   1,000
	   1,00
	   1,00

	8
	2017_OTSKP-SPK
	02960
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
odborný dozor správců inženýrských sítí po celou dobu výstavby
vč. provedení prohlídky povrchových znaků před a po stavbě
	KČ        
	   1,000
	   10,00
	   10,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  13 565,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  13 565,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Vícepráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  13 565,00










	Stavba
	
	17-009-2
	
	Parkoviště u lékárny u nemocnice, J. Hradec
	
	
	
	

	číslo a název SO
	101
	
	Parkoviště
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	101
	
	Parkoviště
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	42.11.2
	Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2017_OTSKP-SPK
	014102
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za skládku
	T         
	   101,575
	   100,00
	  10 157,50

	
	
	
	
	dle pol.č. 11130: 85*0,05*1,5=6,375 [A]
dle pol.č. 123736: 68*1,4=95,200 [B]

Celkem: A+B=101,575 [C]
	
	
	
	

	2
	2017_OTSKP-SPK
	014112
	 
	POPLATKY ZA RECYKLACI
vč. uložení
	T         
	   6,458
	   195,00
	  1 259,31

	
	
	
	
	dle pol.č. 113514: 10*(0,05+0,12)=1,700 [A]
dle pol.č. 113524: 12*(0,099+0,135)=2,808 [B]
dle pol.č. 113564: 12*0,25*0,25*2,6=1,950 [C]

Celkem: A+B+C=6,458 [D]
	
	
	
	

	3
	2017_OTSKP-SPK
	02720
	01
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
náklady na přemístění dočasného dopravního značení a zařízení a oplocení v průběhu jednotlivých etap výstavby (dle situací DIO)
	KČ        
	   1,000
	  3 000,00
	  3 000,00

	4
	2017_OTSKP-SPK
	02720
	02
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
řízení dopravy během dne pověřenými pracovníky pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
uchazeč ocení na základě své odbornosti s ohledem na předpokládaný počet pracovníků, použité mechanizace apod.
	KČ        
	   1,000
	  1 500,00
	  1 500,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  15 916,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	5
	2017_OTSKP-SPK
	11130
	 
	SEJMUTÍ DRNU
odvoz na skládku
	M2        
	   85,000
	   15,40
	  1 309,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 12110: 85=85,000 [A] 
	
	
	
	

	6
	2017_OTSKP-SPK
	113486
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM
odvoz k recyklaci, případně na skládku objednatele
	M3        
	   6,000
	   390,00
	  2 340,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit. plocha pod budoucím svahem: 6=6,000 [A]
	
	
	
	

	7
	2017_OTSKP-SPK
	113514
	 
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
odvoz k recyklaci
vč. bet. lože
	M         
	   10,000
	   76,00
	   760,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit.
10=10,000 [A]
	
	
	
	

	8
	2017_OTSKP-SPK
	11351B
	 
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA
příplatek za dopravu do celkové vzdálenosti 12km
	tkm       
	   11,900
	   1,00
	   11,90

	
	
	
	
	dle pol.č. 113514: 7*10*(0,05+0,12)=11,900 [A]
	
	
	
	

	9
	2017_OTSKP-SPK
	113524
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
odvoz k recyklaci

vč. bet. lože
	M         
	   12,000
	   98,00
	  1 176,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit. 12=12,000 [A]
	
	
	
	

	10
	2017_OTSKP-SPK
	11352B
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA
příplatek za dopravu do celkové vzdálenosti 12km
	tkm       
	   19,656
	   1,00
	   19,66

	
	
	
	
	7*12*(0,099+0,135)=19,656 [A]
	
	
	
	

	11
	2017_OTSKP-SPK
	113564
	 
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM
přídlažba z kamenných kostek vč. bet. lože
odvoz k recyklaci
	M         
	   12,000
	   88,00
	  1 056,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit.
12=12,000 [A]
	
	
	
	

	12
	2017_OTSKP-SPK
	11356B
	 
	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA
příplatek za dopravu do celkové vzdálenosti 12km
	tkm       
	   54,600
	   1,00
	   54,60

	
	
	
	
	dle pol.č. 113564: 7*12*0,25*2,6=54,600 [A]
	
	
	
	

	13
	2017_OTSKP-SPK
	12110
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
sejmutí v tl. 0,1m
	M3        
	   8,500
	   240,00
	  2 040,00

	
	
	
	
	planimetrováno v Koor.sit.
85*0,1=8,500 [A]
	
	
	
	

	14
	2017_OTSKP-SPK
	123736
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM
odvoz na skládku
	M3        
	   68,000
	   385,00
	  26 180,00

	
	
	
	
	odkop pro konstrukční vrstvy a sanaci: 85*0,8=68,000 [A]
	
	
	
	

	15
	2017_OTSKP-SPK
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3        
	   72,250
	   5,00
	   361,25

	
	
	
	
	dle pol.č. 11130: 85*0,05=4,250 [A]
dle pol.č. 123736: 68=68,000 [B]

Celkem: A+B=72,250 [C]
	
	
	
	

	16
	2017_OTSKP-SPK
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2        
	   85,000
	   12,00
	  1 020,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 12110: 85=85,000 [A]
	
	
	
	

	17
	2017_OTSKP-SPK
	18222
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
vč. vyrovnání okolního terénu pro plynulé napojení
	M2        
	   56,667
	   121,50
	  6 885,04

	
	
	
	
	dle pol.č. 12110: 8,5/0,15=56,667 [A]
	
	
	
	

	18
	2017_OTSKP-SPK
	18242
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2        
	   56,667
	   15,50
	   878,34

	
	
	
	
	dle pol.č. 18222: 56,667=56,667 [A]
	
	
	
	

	19
	2017_OTSKP-SPK
	18247
	 
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
3x pokosení se shrabáním, naložení shrabkůna dopravní prostředek, s odvozem a 

se složením, vč. zalévání vodou v množství 0,002 m3/m2
	M2        
	   170,001
	   1,00
	   170,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 18222: 3*56,667=170,001 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  44 261,79

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Základy
	
	 
	
	 

	20
	2017_OTSKP-SPK
	21450
	 
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
kamenitý materiál frakce 0/125
vč. proštěrkování horní plochy
	M3        
	   34,000
	   10,00
	   340,00

	
	
	
	
	v ploše sanace dle pol.č. 289971: 85*0,4=34,000 [A]
	
	
	
	

	21
	2017_OTSKP-SPK
	289971
	 
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
separační geotextilie
min. 300g/m2
	M2        
	   136,800
	   1,00
	   136,80

	
	
	
	
	plocha výměny: 85=85,000 [A]
obvod výměny na zabalení s přesahem 1m: 37*1,4=51,800 [B]

Celkem: A+B=136,800 [C]
	
	
	
	

	 
	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	   476,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Komunikace
	
	 
	
	 

	22
	2017_OTSKP-SPK
	56310
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA
MZK 0/32
	M3        
	   6,750
	  1 917,00
	  12 939,75

	
	
	
	
	v tl. 0,15m na vrstvě ŠD: 45*0,15=6,750 [A]
	
	
	
	

	23
	2017_OTSKP-SPK
	56330
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDa Ge 0/63
	M3        
	   60,000
	   380,00
	  22 800,00

	
	
	
	
	plocha ŠD vč konstrukčních přesahů: 60=60,000 [A]
	
	
	
	

	24
	2017_OTSKP-SPK
	58212
	 
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
dvouřádek kamenné dlažby š. 0,25m
betonové lože C25/30nXF3, tl.0,20
	M2        
	   3,000
	  1 090,00
	  3 270,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit: 12*0,25=3,000 [A]
	
	
	
	

	25
	2017_OTSKP-SPK
	58401
	 
	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM
betonová dl. zatravňovací Dl I tl. 100mm
vč. HDK 4/8 v tl. 40mm a vč prosypání mezer
	M2        
	   44,000
	   498,00
	  21 912,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit: 44=44,000 [A]
	
	
	
	

	26
	2017_OTSKP-SPK
	587206
	 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
vč. doplnění lože z HDK 4/8 tl.40mm

vč. zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2mm
	M2        
	   2,000
	   290,00
	   580,00

	
	
	
	
	podél nového obrubníku dle Koor. sit: 8*0,25=2,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	  61 501,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí
	
	 
	
	 

	27
	2017_OTSKP-SPK
	89921
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
stávající (kanalizační, kabelové,...) šachty a poklopy 
včetně všech prací a materiálů sloužících k zajištění potřebné výšky či případného zesílení (žlb deska, prefabrikáty apod.)
vč. vybourání obetonování
	KUS       
	   1,000
	  1 250,00
	  1 250,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit.: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  1 250,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	28
	2017_OTSKP-SPK
	914124
	 
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
	KUS       
	   4,000
	   1,00
	   4,00

	
	
	
	
	dle sit. DIO:
A15: 2=2,000 [A]
E13: 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]
	
	
	
	

	29
	2017_OTSKP-SPK
	914131
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS       
	   2,000
	  1 090,00
	  2 180,00

	
	
	
	
	IP13: 1=1,000 [A]
E13: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
	
	
	
	

	30
	2017_OTSKP-SPK
	914132
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
vč. dovozu z mezideponie
	KUS       
	   2,000
	   200,00
	   400,00

	
	
	
	
	B2: 1=1,000 [A]
E13: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
	
	
	
	

	31
	2017_OTSKP-SPK
	914133
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace
	KUS       
	   2,000
	   200,00
	   400,00

	
	
	
	
	B2: 1=1,000 [A]
E13: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
	
	
	
	

	32
	2017_OTSKP-SPK
	914913
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
vč. odvozu na mezideponii nebo na místo určené správcem komunikace

vč. likvidace betonových patek
	KUS       
	   1,000
	   850,00
	   850,00

	
	
	
	
	dle Koor. sit: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	33
	2017_OTSKP-SPK
	914921
	 
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS       
	   1,000
	  1 650,00
	  1 650,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	34
	2017_OTSKP-SPK
	914922
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM
dovoz z mezideponie

vč. doplnění upevňovacího zařízení, patky,...
	KUS       
	   1,000
	   850,00
	   850,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	35
	2017_OTSKP-SPK
	914954
	 
	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON
	KUS       
	   4,000
	   1,00
	   4,00

	
	
	
	
	dle sit. DIO: 4=4,000 [A]
	
	
	
	

	36
	2017_OTSKP-SPK
	915111
	 
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
vč. předznačení
	M2        
	   1,080
	   160,00
	   172,80

	
	
	
	
	oddělení parkovacích míst: 2*4,5*0,12=1,080 [A]
	
	
	
	

	37
	2017_OTSKP-SPK
	916311
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ
	KUS       
	   2,000
	   1,00
	   2,00

	
	
	
	
	dle sit. DIO: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	38
	2017_OTSKP-SPK
	916313
	 
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   2,000
	   1,00
	   2,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916311: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	39
	2017_OTSKP-SPK
	916361
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ
	KUS       
	   4,000
	   1,00
	   4,00

	
	
	
	
	dle sit. DIO: 4=4,000 [A]
	
	
	
	

	40
	2017_OTSKP-SPK
	916363
	 
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   4,000
	   1,00
	   4,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916361: 4=4,000 [A]
	
	
	
	

	41
	2017_OTSKP-SPK
	916811
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ
	M         
	   30,000
	   1,00
	   30,00

	
	
	
	
	odhadem: 30=30,000 [A]
	
	
	
	

	42
	2017_OTSKP-SPK
	916813
	 
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
	M         
	   30,000
	   1,00
	   30,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 916811: 30=30,000 [A]
	
	
	
	

	43
	2017_OTSKP-SPK
	917212
	 
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
obrubníky 1000/250/80

bet. lože C20/25nXF3, tl. 0,1m

vč. řezání
	M         
	   8,000
	   305,00
	  2 440,00

	
	
	
	
	podél nového obrubníku dle Koor. sit: 8=8,000 [A]
	
	
	
	

	44
	2017_OTSKP-SPK
	917224
	 
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
betonové obrubníky běžné, nájezdové apod.
vč. řezání
vč. lože z betonu C25/30nXF3, tl. min. 0,15m
	M         
	   31,000
	   345,00
	  10 695,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 12+19=31,000 [A]
	
	
	
	

	45
	2017_OTSKP-SPK
	919111
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
řezání asfaltu před pokládkou zálivky
	M         
	   12,000
	   1,00
	   12,00

	
	
	
	
	dle Koor.sit: 12=12,000 [A]
	
	
	
	

	46
	2017_OTSKP-SPK
	919112
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání stávajícího asf. povrchu
	M         
	   12,500
	   135,00
	  1 687,50

	
	
	
	
	před vybouráním přídlažby: 12+0,25+0,25=12,500 [A]
	
	
	
	

	47
	2017_OTSKP-SPK
	931321
	 
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2
	M         
	   12,000
	   42,00
	   504,00

	
	
	
	
	dle pol.č. 919111: 12=12,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  21 921,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  145 328,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vícepráce
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Vícepráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Méněpráce celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	   0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem
	 
	 
	 
	  145 328,45



