

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S932/2018/015

### I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o.

IČO: 44223242

DIČ: CZ44223242

zapsán v obchodním rejstříku u Krajský soud v Ústí nad Labem spisová značka C 1741

sídlo: čp. 300, 431 63 Perštejn

zastoupený: Jaroslav Oršuliak

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revírech 1,7**, evidenční číslo zakázky **S932/2018/015**, a to dle zadávací dokumentace a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.**

#### **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16.7.2018. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15.5.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 222 486,99 Kč bez DPH, slovy jeden milión dvě stě dvacet dva tisíc čtyři sta osmdesát šest korun a devadesát devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Kraslice  
Tyršova 648/30  
358 01 Kraslice

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s přístupy pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 1 vyhotovení zadávací dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]  
Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

- v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.



19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle čl. IV. Odst.1 této SoD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo

- st. 10  
tit
- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

- 8 - 07 - 2018

V Perštějnjě dn



.....  
Za zhotovitele  
Jaroslav Oršul  
jednatel společ

V Karlových Varech dne: 23.2.2018



.....  
Ing. Miroslav Rozner  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18/004/LS229

**Stavba:** Oprava LC na revírech 1, 7

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

IČ: 42196451

DIČ:

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 222 486,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 222 486,99	256 722,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 479 209,26**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18/004/LS229

**Stavba: Oprava LC na revírech 1, 7**

Místo:

Datum:

31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlův Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá seвероčeská stavební společnost

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
001	Oprava LC Kotel	476 586,99	576 670,26	STA
001.1	Oprava LC Kotel - 1. úsek	320 258,00	387 512,18	Soupis
001.2	Oprava LC kotel - 2. úsek	156 328,99	189 158,08	Soupis
003	Oprava LC Trasa - Riedl	745 900,00	902 539,00	STA





# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

**001.1 - Oprava LC Kotel - 1. úsek**

KSO:

Místo: LC Kotel

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

IČ: 44223242

DIČ: CZ44223242

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**320 258,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 258,00	21,00%	67 254,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**387 512,18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

**001.1 - Oprava LC Kotel - 1. úsek**

Místo:

LC Kotel

Datum:

31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá seвероčeská stavební společnost

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**320 258,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**320 258,00**

1 - Zemní práce	39 623,49
5 - Komunikace pozemní	200 820,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 981,07
998 - Přesun hmot	3 833,18

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

**001.1 - Oprava LC Kotel - 1. úsek**

Místo: LC Kotel

Datum: 31.10.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč: Druhá severočeská stavební společnost

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****320 258,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

320 258,00

D 1

Zemní práce

39 623,49

17	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	11,000	154,32	1 697,57	CS ÚRS 2017 02
	W		6+5		11,000			
	W		Součet		11,000			
8	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	4 725,000	4,53	21 402,08	CS ÚRS 2017 02
	W		1350*3,5		4 725,000			
	W		Součet		4 725,000			
14	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	63,000	37,11	2 337,81	CS ÚRS 2017 02
	W		odtěžení rozměklého krytu HS					
	W		(10*3*0,1)*3		9,000			
	W		((2*2/2)*2*0,1)*3		1,200			
	W		odtěžení rozměklého krytu vyhybny					
	W		(8*3*0,1)*2		4,800			
	W		odtěžení rozměklého krytu skládkoviště					
	W		20*6*0,1		12,000			
	W		20*8*0,1		16,000			
	W		25*8*0,1		20,000			
	W		Součet		63,000			
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,800	345,71	5 807,99	CS ÚRS 2017 01
	W		výměna svodnic					
	W		(0,5*0,4*5)*15		15,000			
	W		(0,6*0,5*6)*1		1,800			
	W		Součet		16,800			
2	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	79,800	77,85	6 212,82	CS ÚRS 2017 01
	W		16,80+63		79,800			

VV			Součet				79,800			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			3,138	180,00		564,84 CS ÚRS 2017 01
VV			(0,6*0,5*6)-(P1*0,2*0,2*6)				1,046			
VV			(0,6*0,5*12)-(P1*0,2*0,2*12)				2,092			
VV			Součet				3,138			
19	M	583373440	šterkopiesek frakce 0-32	t			6,276	255,00		1 600,38 CS ÚRS 2017 01
VV			3,138*2 Přepočtené koeficientem množství				6,276			
D 5 Komunikace pozemní 200 820,26										
16	K	56461111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2			420,000	54,28		22 797,99 CS ÚRS 2017 02
VV			doplnění krytu skládkoviště				120,000			
VV			20*6				160,000			
VV			20*8				140,000			
VV			28*5				420,000			
VV			Součet				102,000			
15	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m2			102,000	28,31		2 887,47 CS ÚRS 2017 02
VV			doplnění krytu HS				90,000			
VV			(10*3)*3				12,000			
VV			((2*2/2)*2)*3				102,000			
VV			Součet				98,000	22,56		2 210,78 CS ÚRS 2017 02
7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě 0-63mm tl 100 mm vč. hutnění	m2			98,000	22,56		2 210,78 CS ÚRS 2017 02
VV			doplnění výtluků				50,000			
VV			50				48,000			
VV			doplnění krytu vyhybny				98,000			
VV			(8*3)*2							
VV			Součet							
9	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2			5 355,000	12,52		67 024,02
VV			1350*3,5				4 725,000			
VV			HS				90,000			
VV			(10*3)*3				12,000			
VV			((2*2/2)*2)*3				48,000			
VV			vyhybny				120,000			
VV			(8*3)*2				160,000			
VV			skládkoviště				200,000			
VV			20*6				200,000			
VV			20*8				5 355,000			
VV			25*8							
VV			Součet							
3	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m			75,000	1 300,00		97 500,00 CS ÚRS 2017 01
P Poznámka k položce:										
VV			napiř. Viaqua forest							
VV			vč. demontáže a likvidace stávajících dřevěných svodnic							
VV			15*5				75,000			

	W		Součet				75,000			
6	K	597361121R	Svodnice ocelová typ 200 kotvená do betonu	m	6,000	1 400,00		8 400,00		
	W		HS							
	W		1*6				6,000			
	W		Součet				6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						75 981,07	
4	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	16,800	860,98		14 464,39	CS ÚRS 2017 01	
	W		(0,5*0,4*5)*15				15,000			
	W		(0,6*0,5*6)*1				1,800			
	W		Součet				16,800			
20	K	919541111	Výměna propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	m	18,000	23,84		429,03	CS ÚRS 2017 01	
	P		<i>Poznámka k položce: stávající betonové roury budou uloženy na pozemcích objednatele.</i>							
	W		6+12				18,000			
	W		Součet				18,000			
21	M	140332340	trubka ocelová DN 400	m	18,000	1 519,00		27 342,00	CS ÚRS 2017 01	
	W		3*6				18,000			
	W		Součet				18,000			
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m vč. náletů a rozprostření	m	1 350,000	13,40		18 093,58	CS ÚRS 2017 02	
	W		1350				1 350,000			
	W		Součet				1 350,000			
13	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN	m	24,000	300,00		7 200,00	CS ÚRS 2017 02	
	W		6*4				24,000			
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm vč. rozprostření	m2	1 600,000	5,28		8 452,07	CS ÚRS 2017 02	
	W		krajnice							
	W		1350*0,5*2				1 350,000			
	W		střed							
	W		500*0,5				250,000			
	W		Součet				1 600,000			
	D	998	Přesun hmot						3 833,18	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	255,545	15,00		3 833,18	CS ÚRS 2017 01	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

**001.2 - Oprava LC kotel - 2. úsek**

KSO:

Místo: LC Kotel

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

Projektant:

IČ:  
DIČ:  
DIČ:

44223242

CZ44223242

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

IČ: 42196451

DIČ:

**Cena bez DPH**

**156 328,99**

Základ daně  
156 328,99

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 829,09  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**189 158,08**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

**001.2 - Oprava LC kotel - 2. úsek**

Místo:

LC Kotel

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**156 328,99**

HSV - Práce a dodávky HSV

156 328,99

1 - Zemní práce

10 654,77

5 - Komunikace pozemní

131 577,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 593,80

998 - Přesun hmot

4 502,85

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

001 - Oprava LC Kotel

Soupis:

## 001.2 - Oprava LC kotel - 2. úsek

Místo:

LC Kotel

Datum:

31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**156 328,99**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

**156 328,99**

##### D 1 Zemní práce

**10 654,77**

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčitého pojiva	m2	1 120,000	6,34	7 098,64	CS ÚRS 2017 02
	WV		320*3,5		1 120,000			
	WV		Součet		1 120,000			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,000	483,75	2 902,49	CS ÚRS 2017 01
	WV		výměna svodnic (0,5*0,4*5)*6		6,000			
	WV		Součet		6,000			
3	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	6,000	108,94	653,64	CS ÚRS 2017 01
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			

##### D 5 Komunikace pozemní

**131 577,57**

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě 0-63mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	30,000	31,57	946,99	CS ÚRS 2017 02
	WV		doplnění výtlučků		30,000			
	WV		30		30,000			
	WV		Součet		30,000			
10	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm vč. hutnění	m2	1 120,000	64,30	72 015,41	CS ÚRS 2017 02
	WV		320*3,5		1 120,000			
	WV		Součet		1 120,000			
5	K	56620111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhutněním	m2	1 120,000	17,51	19 615,17	
	WV		320*3,5		1 120,000			
	WV		Součet		1 120,000			



6	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	30,000	1 300,00	39 000,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>např. Víaqua forest</i>					
	VV		vč. demontáže a likvidace stávajících dřevěných svodnic					
	VV		6*5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 593,80	
7	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého	m3	6,000	1 204,74	7 228,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,5*0,4*5)*6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm vč. rozprostření	m2	320,000	7,39	2 365,35	CS ÚRS 2017 02
	VV		krajnice					
	VV		320*1		320,000			
	VV		Součet		320,000			
	D	998	Přesun hmot				4 502,85	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	300,190	15,00	4 502,85	CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

**003 - Oprava LC Trasa - Riedl**

KSO:

Místo:

LC Trasa - Riedl

CC-CZ:

Datum:

31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

IČ:

44223242

Projektant:

IČ:

DIČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**745 900,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
745 900,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
156 639,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**902 539,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

**003 - Oprava LC Trasa - Riedl**

Místo:

LC Trasa - Riedl

Datum: 31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**745 900,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

745 900,00

1 - Zemní práce

166 737,04

2 - Zakládání

216,86

5 - Komunikace pozemní

529 170,84

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 369,48

998 - Přesun hmot

15 405,78

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC na revírech 1, 7

Objekt:

**003 - Oprava LC Trasa - Riedl**

Místo:

LC Trasa - Riedl

Datum:

31.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Uchazeč:

Druhá severočeská stavební společnost

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

745 900,00

## D HSV Práce a dodávky HSV

745 900,00

## D 1 Zemní práce

166 737,04

24	K	112201101	Odstaneň pařezů D do 300 mm	kus	4,000	99,73	398,92	CS ÚRS 2017 02
23	K	112201102	Odstaneň pařezů D do 500 mm	kus	4,000	197,10	788,38	CS ÚRS 2017 02
22	K	112201103	Odstaneň pařezů D do 700 mm	kus	3,000	314,34	943,01	CS ÚRS 2017 02
15	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živčného pojiva	m2	9 800,000	5,78	56 692,07	CS ÚRS 2017 02
			2800*3,5		9 800,000			
			Součet		9 800,000			
1	K	113205112	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu	m	105,000	30,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 02
			vč. očištění pro zpětné osazení svodnic		105,000			
			21*5		105,000			
			Součet		105,000			
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	205,200	47,39	9 724,98	CS ÚRS 2017 02
			odtěžení rozměklého krytu HS		54,000			
			(10*3*0,1)*18		7,200			
			((2*2/2)*2*0,1)*18		80,000			
			odtěžení rozměklého krytu skládkoviště		64,000			
			(20*8*0,1)*5		205,200			
			(40*8*0,1)*2		0,200			
			Součet		0,200			
18	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,200	133,98	26,80	CS ÚRS 2016 01
			značky		0,200			
			(0,5*0,5*0,8)*1		0,200			
			Součet		0,200			
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,370	441,53	17 382,98	CS ÚRS 2017 01
			výměna svodnic		31,000			
			(0,5*0,4*5)*31		8,370			
			odvodňovací perra		39,370			
			(0,3*0,3*3)*31		39,370			
			Součet		39,370			

16	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutněných	m3	244,570	6,46	1 580,43	CS ÚRS 2017 02
	W		205,200+39,370		244,570			
	W		Součet		244,570			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhtutněním	m3	125,000	32,40	4 049,47	CS ÚRS 2017 02
	W		zásyp erozní rýhy		125,000			
	W		500*0,5*0,5		125,000			
	W		Součet		125,000			
9	M	583336980	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	225,000	320,00	72 000,00	CS ÚRS 2017 02
	W		125*1,8		225,000			
	W		Součet		225,000			
	D	2	Zakládání				216,86	
19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	1 084,30	216,86	
	W		značky					
	W		(0,5*0,5*0,8)*1		0,200			
	W		Součet		0,200			
	D	5	Komunikace pozemní				529 170,84	
13	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm vč. hutnění	m2	1 440,000	69,32	99 827,85	CS ÚRS 2017 02
	W		doplnění krytu skládkoviště					
	W		(20*8)*5		800,000			
	W		(40*8)*2		640,000			
	W		Součet		1 440,000			
14	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	612,000	36,15	22 126,37	CS ÚRS 2017 02
	W		doplnění krytu HS					
	W		(10*3)*18		540,000			
	W		((2*2/2)*2)*18		72,000			
	W		Součet		612,000			
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě 0-63mm tl 100 mm vč. hutnění	m2	200,000	28,81	5 762,24	CS ÚRS 2017 02
	W		doplnění výtluků					
	W		200		200,000			
	W		Součet		200,000			
11	K	566201111R	Úprava krytu vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru se zhtutněním	m2	11 852,000	15,99	189 454,38	
	W		2800*3,5		9 800,000			
	W		HS					
	W		(10*3)*18		540,000			
	W		((2*2/2)*2)*18		72,000			
	W		skládkoviště					
	W		(20*8)*5		800,000			
	W		(40*8)*2		640,000			
	W		Součet		11 852,000			
4	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	50,000	1 300,00	65 000,00	CS ÚRS 2017 01

P		Poznáмка k položce: např. Vloqua forest						
N		vč. demontáže a likvidace stávajících dřevěných svodnic						
N		10*5						
N		Součet						
								50,000
								50,000
7	K	597361121R	Zpětná montáž - Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	105,000	1 400,00		147 000,00
P			Poznámka k položce: např. Vloqua forest bez dodání materiálu					
N			21*5					
N			Součet					
								105,000
								105,000

D 9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání**

34 369,48

20	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky "Zákaz vjezdu všech motorových vozidel" B11 objímkami na sloupek vč. dodatkové značky	kus	1,000	77,04		77,04
N								
N			1					
N			Součet					
								1,000
								1,000
21	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	97,05		97,05
N								
N			1					
N			Součet					
								1,000
								1,000
5	K	916991121	Lože pro uložení svodnic z betonu prostého (0,5*0,4*5)*31	m3	31,000	1 099,60		34 087,46
N								
N			Součet					
								31,000
								31,000
17	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	107,93		107,93
N								
N			vč. očištění pro zpětnou montáž					
N			1					
N			Součet					
								1,000
								1,000
D		998	<b>Přesun hmot</b>					<b>15 405,78</b>
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 027,052	15,00		15 405,78
								CS ÚRS 2017 01