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SMLOUVA O DILO & 6440-ORS1-2017-134

na zhotoveni dila — stavby
wPraha — MO Valy, vnitini prostory budovy €. 10 - rekonstrukee®
(SMVS: 107V791001608)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - HradCany
1CO: 601 62 694
DIC: CZ60162694

Cislo ¢tu;

Zaméstnanec povéreny jednanim;

B cdouci oddéleni investic Praha odboru Fizeni staveb
Agentury hospoda¥eni s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jednani):

- ve vécech smluvnich i technickych:
Fax:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

- ve vécech technickych: I

- koordinator BOZP:

Adresa pro doru¢ovani: Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX ¢. 45, 110 05 Praha 1
(dale jen ,,objednatel”) na strané jedné

d

RP future s.r.o.
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 32714

Sidlo: K Visniovee 1095, Zelené Piredmeésti, 530 02 Pardubice
ICO: 021 74 260

DIC: CZ02174260

Zastoupena: Radim Pelikan, jednatel

Bankovni spojenti:
Cislo niétu:
Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich i technickych: Radim Pelikn, jednatel, ||| G
E-mail: |

Datova schranka: ywu3p36

Adresa pro doruéovani: K Visiiovee 1095, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice

(dale jen ,,zhotovitel*) na strané druhe

podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdgjSich pfedpisu (déle jen

,OZ™), uzaviraji na vefiejnou zakazku malého rozsahu, zadanou podle § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani veiejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®):
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~Clének 1
Ucel smlouvy

Ugelem této smlouvy je zabezpegit odpovidajici provozni potieby uzivatele a efektivni vyuZiti objekt.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich pInéni:

Provedeni stavby ,,Praha — MO Valy, vnitini prostory budovy ¢. 10 - rekonstrukce* v
arealu Ministerstva obrany na pozemku ¢&. 462 v k.u. Hrad¢any (727 121), a to v rozsahu a
podle dokumentace pro provadéni stavby z 6/2017, zpracované ATELIER RENO, spol.
sr.0., ICO 457 96 572 pod zakdzkovym ¢&islem 16-3,4-025, archivni &islo AB (dale jen
LPD®), stavebniho povoleni & 01-17-31 (spis. zn. 22816-3/2017-1216) ze dne 19. 7. 2017
vydaného Ministerstvem obrany —sekce dozoru a kontroly, odbor statniho dozoru, oddéleni
statniho dozoru Litoméfice, pracovisté stavebniho Gfadu, které nabylo pravni moci 7. 8. 2017,
a dale za podminek podrobngji upravenych v této smlouvé (dale jen ,stavba®). Dilo bude
provedeno v kvalité odpovidajici platnym CSN, normam ISO, v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy, dalsimi spravnimi rozhodnutimi, vztahujicimi se k této konkrétni stavbé, a v souladu
se smlouvou.

Zpracovani podrobného harmonogramu praci — zhotovitel jej pfeda objednateli pied
vlastnim zahajenim praci, nejpozdéji do 5 kalendainich dni po pievzeti stavenisté-pracoviste,
po odsouhlaseni objednatelem se harmonogram stava pfilohou a nedilnou soucasti této
smlouvy.

Zajisténi potiebnych zemémérickych ¢innosti — zejména vytyéeni obvodu staveniSte,
v souladu se stavebnim povolenim a vytyceni stavajicich i novych inzenyrskych siti v prostoru
staveni$té (véetné splnéni podminek piedepsanych spravci téchto siti, pfipadné i zajiSténi
aktualizace vyjadfeni spravcii téchto siti) a zaji$téni jejich ochrany. Soucasti dokumentace
bude i geodetické zaméieni skute¢ného provedeni stavby (inzenyrskych siti) ve formatu*.dwg,
*.dgn a *.vyk, geodeticky plan ve formatu *.dwg, *.pdf; oboji v 3 vytiscich v tisténé a 3 krat
v elektronické podobé. Tyto &innosti budou zajistény osobou odborné zpusobilou podle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Poskytnuti poti‘ebné soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP*), véetné poskytnuti viech nezbytnych podkladi.

Pribézné zpracovani digitalni fotodokumentace (v elektronické podob€) postupu plnéni
této smlouvy pii stavebnich a montaznich &innostech, zejména fotodokumentace vsech
zakryvanych ¢asti, zemnich a vykopovych praci, uloZeni rozvodii s viditelnosti jejich
neporuseni, kiizeni novych rozvodi s dal$imi sitémi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zfetelné popsany a oznaleny Casovym Udajem a komentafem. Priikaznost kvality
fotodokumentace je na stran€ zhotovitele.

Provedeni viech pFislu$nych revizi, zkousek a méieni ovéfujicich fadné provedeni dila dle
. 9

platnych pravnich ptedpisit a CSN a prokazujicich bezpeény provoz a funkénost zafizeni

k dosazeni Géelu této smlouvy.

Zpracovani navrhii provoznich radi technologickych zafFizeni.

Zaskoleni uréenych osob provozovatele (piimého uZivatele) v rozsahu nezbytném pro
zajisténi fadné obsluhy instalovanych stroji a zafizeni.

Likvidace odpadi, vzniklych pfi provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.
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2.1.10. Provedeni katalogizace podle zakona ¢. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a

statnim ovéfovani jakosti vyrobkd a sluzeb uréenych k zajisténi obrany statu a o zméné
zivnostenského zakona, ve znéni pozdéjsich predpistl, je-li vyZzadovana, a to prostiednictvim
katalogizaéni dolozky uvedené v piiloze &. 1 smlouvy.

K tomu se zhotovitel zavazuje, Ze:

a) na viechny stanovené polozky doda Uradu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a
statni ovéfovani jakosti (déle jen ,,Ufad®) v terminech specifikovanych v textové &asti
katalogizacni dolozky bezchybny a uplny soubor povinnych udaji ke katalogizaci
(SPUK);

b) na viechny stanovené polozky majetku charakteru polozky zasobovani vyrobené v Ceské
republice nebo v zemich mimo NATO a Tier 2, dodat také navrh katalogizaénich dat
o vyrobku (NKVD), zpracovany katalogizaéni agenturou.

Piedani SPUK a NKVD je soudasti plnéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy
a zhotovite] nemd narok na samostatnou thradu nakladi spojenych s vypracovanim
katalogizacnich dat.

Seznam poloZek ke katalogizaci (max. do 10 polozek) pieda objednatel zhotoviteli nejpozdéji

90 kalendatnich dnti pred terminem dokonéeni dila dle odst. 4.3. ¢l. 4 smlouvy.

2.1.11. Zpracoviani dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném piilohou

¢. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

2.1.12. Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli pii ziskani kolaudaéniho souhlasu nebo

2.2,

2.3.

24.

2.5.

jiného dokladu o povoleném uéelu uZivani stavby ve smyslu § 119 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen
»zakon €. 183/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné
zajiSténi dokladu o povoleném téelu uzivani stavby neni piedmétem dila.

Zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organd statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolaudaénimu fizeni véetné dokladu o vypotadani piipadnych piipominek t&chto organi.

Projektova dokumentace ve 2 vyhotovenich v listinné podobé, kopie stavebniho povoleni, piip.
dalsich vydanych spravnich rozhodnuti budou zhotoviteli piedany nejpozdéji pii piedani
staveniSté — pracoviSté. Zhotovitel prohlasuje, ze mél mozZnost se pied podpisem této smlouvy
seznamit s projektovou dokumentaci a s podminkami vydaného stavebniho povoleni, pfip.
dalSich vydanych spravnich rozhodnuti (digitalni podoba PD, stavebniho povoleni a dalSich
spravnich rozhodnuti byla souéasti zadavaci dokumentace).

V ramei plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeéi vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokondeni dila. PredevS$im sejedna o vybudovani zafizeni stavenis$té (vietné
oploceni oddélujici stavebni prostor od ostatniho arealu) a provedeni veskerych praci, které jsou
vyvolany vystavbou, které vyplyvaji ze stavebniho povoleni a jsou nutné pro vydani
kolaudaéniho souhlasu. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech poplatki a
kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a Ze se

za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznadmil s mistem plnéni,

smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které predal objednatel, a pokyny, které sdélil

objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, ktera by piekazela fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni uzavieni smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané PD, zejména
rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi piedané PD a vykazu vymér nebo jiné vady, které by
neumoZziovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal 7zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonéeni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s plathymi obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi piedpisy, technickymi pravidly nebo
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2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

pozadovanou trovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici viechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.

f) zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v €l. 2 smlouvy a fadné
a véas je piedat objednateli ve [haté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo pievzit a zaplatit za néj cenu podle €1. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele pripadné dalsi dodatecné price,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonéeni piredmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni
Geelu této smlouvy je objektivné doloZzena a vyvstala az v pribéhu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pii vynaloZeni nalezité péée predvidat pred uzavienim smlouvy (dale
jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, Zze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v polozkovém rozpoétu nejsou nutné k fadnému provedeni
dila (déale jen ,ménéprace®), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovany. Rozhodnuti
o neprovedeni ménépraci miaze byt uéinéno po dohodé kontaktnich osob objednatele
a zhotovitele pro véci technické, dotéené prace musi byt presné specifikovany zapisem ve
stavebnim deniku, popf. v zapise z kontrolniho dne s podpisem zéstupcii obou stran.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v ¢l. 2 smlouvy, a to ve vysi:

4128 173,08 K¢ bez DPH
(slovy: étyi miliony sto dvacet osm tisic sto sedmdesat tii korun ¢eskych osm haléiti bez DPH).

K celkové cené dila bez DPH bude piipoétena DPH v aktualni vysi dle platnych a G¢innych
pravnich piedpisi ke dni zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem
stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 866 916,35 K& a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 4 995 089,43 K¢

(slovy: étyii miliony devét set devadesat pét tisic osmdesat devét korun ceskych ctyficet tifi
haléid véetné DPH).

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v nabidce zhotovitele na plnéni vefejné zakazky ,,Praha — MO Valy, vnitini prostory
v budové €. 10 — rekonstrukce, ID: T004/17V/00037111 (dale jen ,polozkovy rozpocet™).
V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy
(vSechny prace, ¢innosti a dodani véci nezbytnych pro tadné provedeni a dokonceni dila a
odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této
snilouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci a
dodavek.

Cena dila mize byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v piipadé vicepraci podle odst. 2.7.
¢l. 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich Ghradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyteéného odkladu.
Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvka a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé, Ze nebude v rozporu s Giéelem a piedmétem této
smlouvy.
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3.7. Ptipadné viceprace budou ocetiovany takto:

a) v piipadé polozky obsazené v polozkovém rozpodtu bude pouzita jednotkova cena
z rozpo&tu, maximédlng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogh popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
piipadné individudlni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

_ Clének 4
Cas a misto plnéni

4.1. Termin pieddni a prevzeti stavenisté-pracoviité: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10
pracovnich dnii od icinnosti smlouvy. O této skutednosti sepi3i uéastnici smlouvy protokol.
Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1. €l. 13 smlouvy vyfidit si v dostate¢ném piedstihu
potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin predani bude stanoven po vzdjemné dohodg, nejpozdéji vsak k pfedani dojde do tii
pracovnich dnti poté, co o to zhotovitel pozada. Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni
osobou objednatele ve vécech technickych uvedenou v zahlavi smlouvy (déle jen ,,TDO*).

4.2. Termin zahjeni stavebnich praci (dila): do 5 pracovnich dni od predani staveniSté-
pracovisteé.

4.3.  Termin dokonceni dila (véetné doby pro odstranéni piipadnych vad z piejimaciho Fizeni a doby
pro vyklizeni staveni§té-pracovisté): nejpozdéji do 120 kalendAfnich dmi od wéinnosti
smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zékladé dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, a to v pfipadé nutnosti provést viceprace nebo v piipadé vyskytu skuteénosti,
které nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni smlouvy piedvidat, které po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a které vznikly bez zavinéni na strané zhotovitele.

4.4, Mistem plnéni je areal Ministerstva obrany, Na Valech 221/1, Hrad&any, 118 00 Praha.

Clének 5
Podminky provadéni dila

5.1.  Objednatel povétil jako svého zastupce k predani stavenisté-pracovisté a potiebnych podkladi
zhotoviteli TDO.

5.2. O predani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery zpracuje objednatel a ktery bude
obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a pievzal,
kdy a kde k pievzeti doslo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni dila a jiz
zhotovenych ¢asti dila proti ztradtam, odcizeni a poskozeni, ato azdo doby jejich predani
objednateli. Tato innost je zahrnuta v celkové cené za dilo.

5.4. Funkci autorského dozoru (dale jen ,,AD) vykondvé odpovédny zéstupce spolednosti
ATELIER RENO, spol. sr.o., ICO: 457 96 572 a funkci koordinatora BOZP vykonava
odpovédny zastupce objednatele.

5.5. Pti pfedani staveniSteé-pracovisté bude zhotovitel sezndmen s hranici stavenisté, pfipojovacimi
body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zékresy znamych tras podzemnich vedeni
inZenyrskych siti a nadzemnich rozvoda a zafizeni.

5.6. Zhotovitel je povinen seznamit se s rozmisténim a trasou podzemnich a nadzemnich vedeni na
staveniSti-pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym zplisobem ochranit, aby
provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen dodrzovat viechny podminky
spraveu inZenyrskych siti a nese veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

Zhotovitel provede pied zahajenim stavebnich praci vyty&eni vsech stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti. V pripadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti je pred jejich opétovnym
zakrytim pieda piislusnym spravciim siti a provede zapis do stavebniho (montazniho) deniku
s prohlagenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby dodrzovat na pievzatém stavenisti-pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani stavenisté-pracovist€) Cistotu a
poiadek. Piistupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popi. priichodné), v piipadé
jejich poskozeni uvede zhotovitel na vlastni naklady tyto komunikace do pivodniho stavu.
Pokud zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid.

Pievzetim stavenisté-pracovisté zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
piislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany,
ochrany Zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech vcetné
piistupovych komunikaci do téchto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveni§té, véetné oploceni oddélujiciho stavenisté od zbylého
arealu kasaren.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukci podle § 2626 OZ upravuje
odst. 7.5. ¢l. 7 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplisobu thrady nakladi, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0014 Praha 6. Tento zavazkovy
vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdéji do 21 kalendaini dnti od u¢innosti smlouvy.

Pokud zhotovitel pii pracich zjisti nepiedvidané nalezy kulturné cennych piedmétd, detailt
stavby nebo chranénych ¢&asti piirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Gfadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody a zarovefi uinit opatieni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu pierusit prace. Objednatel rozhodne o dal$im
postupu, pii¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim radem.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti-pracovisti bude tieba umistit nebo
piemistit dopravni znacky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel véetné projednani. Zhotovitel déle zodpovida za umistovani, premistovani a
udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovida za zabezpedeni staveni$té-pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho
stiezeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veSkerymi piipadnymi Skodami,
zplsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Pii provadéni dila zhotovitel dale:
- provede zakryti stavajicich stavebnich prvka stavby (napf. schodistovych stupiili) tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni,
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.).

Clanek 6
Nakladani s odpady

Puvodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢I. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich zakoni, ve
znéni pozdéjsich predpisii. U odpadi materiali, pro které je to z divodi jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislu$né laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
Gpravou (napf. vyhlaska ¢.294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
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7.1.

2.

7.3.

7.4.

7.5.

vyuzivani na povrchu ferénu a zméné¢ vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdgjsich piedpisa).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésne kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytmou
v priibéhu realizace pfedmétu této smlouvy, zistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude iedena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramei realizace piedmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni vEetné odhadu hmotnosti a uloZzeni na uréeném misté. Misto
uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru a kontakini osoba objednatele pro nakladani
s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upiesnény pfi
zahéjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsdny v zdpise o piedani a pievzeti stavenidté-
pracovidté, pfipadné ve stavebnim (montaZnim) deniku. Misto uloZeni bude ve vzdalenosti
maximaln¢ 20 km od mista vzniku tohoto odpadu.

Clanek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu provadéného dila, a to
prostiednictvim TDO. TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, PD, piislusnymi platnymi piedpisy a CSN, asovym harmonogramem provadéni dila
a spravnimi akty organii vefejné moci a spravy. Na zjisténé nedostatky (vady) upozoriiuje TDO
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v piiméfené lhuté odstranit. TDO je opravnén si piizvat k provedeni kontroly treti odborng
zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpedit Gcast svych pracovniki pii provadéni
kontroly TDO,

TDO je opravnén pierusit provadéni dila v piipadé, ze zhotovitel zdvaznym zpiisobem porusuje
své povinnosti plynouei mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
perusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemd narok na Ghradu nékladi spojenych
s prerusenim provadeéni dila.

TDO je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim zhotovitele pFipojovat sva
stanoviska. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci technické (dile jen zdstupce
zhotovitele™) se zapisem TDO nebo zastupce zpracovatele PD do stavebniho deniku, musi
k tomuto zdpisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak se md za to, Ze se
znénim zapisu souhlasi. TDO je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku
uéinénym zastupcem zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dni. Dojde-li k rozporu, budou
tyto feeny v piiméiené lhité dohodou smluvnich stran.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
pripadné vypracovani dodatkii této smlouvy.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kde nebude mozno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zéstupee zhotovitele povinen 5 pracovnich dnti pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné e-
mailem na adresu: [N N »iipadné faxem na cislo [ soucasné
zaznamem do stavebniho deniku) TDO k provedeni kontroly. lestlize se TDO nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokradovat v pracich. Jestlize objednatel bude
dodatecné pozadovat odkryti t€chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V piipadé, Ze se pii dodateéné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny,
hradi naklady zhotovitel. Zhotovitel hradi vynalozené naklady 1 v pfipadé, kdy nevyzve
objednatele k pievzeti zakryvanych praci v uvedené Ihité a objednatel si vyzada jejich odkryti a
zjisti, Zze byly provedeny radngé. Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsina do
stavebniho deniku ihned po jeho zalozeni, Zhotovitel se rovnéz zavazuje informovat TDO o
veskeryeh provadénych zkouskach a méfenich ovétfujicich fadné provedeni dila dle platnych
piedpist a CSN a pfizvat k nim TDO minimalné 3 pracovni dny piedem. Zhotovitel seznami
TDO pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo k vysledkim zkousek se vyjadrit
a v pifpadé pochybnosti o jejich prikaznosti muze nafidit jejich opakovani. TDO ma pravo
pozadovat kdykoliv béhem provadéni dila predloZeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt
kvalitativni pozadavky jednoznadné provéieny. Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sam nebo
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7.7.

8.1.
8.2

8.3.

prostiednictvim nékoho &ast dila, ktera je uréena zkouskam, kontroldm nebo schvélenim pied
jejich zadanim nebo dokonéenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto ast
dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam a
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady uvést
dilo do fadného stavu.

Objednatel je opravnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnd ucastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude potizen zapis, ktery bude obsahovat zejména den
a misto konani, seznam G¢astnik, projedndvané zalezitosti a pfijaté zavéry a podpisy Gcastnikil.
Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan vSem zcastnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimalné Ix za mésic, v piipadé potieby Castéji. O skuteénosti, ze probéhl kontrolni den, bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen dodrzovat piedany a objednatelem odsouhlaseny podrobny harmonogram
praci. Piipadné zmény harmonogramu musi byt fadné zdGvodnény a odsouhlaseny TDO
a zastupcem uzivatele na kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat pribéh plnéni
harmonogramu, o zpozdéni véetné divodii bude cestou kontrolnich dni informovat TDO,
sou¢asné predlozi navrh na Upravu harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrzovani casového
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladné na vyzvu do 5 dni aktualizaci Casového
harmonogramu. Zménou harmonogramu praci nesmi byt z divodii na strané zhotovitele dotcen
sjednany termin dokonéeni a pfedani dila.

Clének 8
Podminky piedani dila

Objednatel povéril jako své zastupce k pievzeti dila TDO (dale jen ,,piejimajici®).

Zhotovitel je povinen minimalné 10 kalendainich dni piedem pisemné oznamit objednateli na
adresu pro dorufovani uvedenou v zdhlavi smlouvy termin, kdy bude dilo dokonceno
a pripraveno k predani. Objednatel nejpozdéji do 5 kalendainich dmi ode dne doruceni tohoto
oznameni sdéli zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahéjeni predani dila.

Zhotovitel nejpozdéji 2 pracovni dny pied datem zahajeni predani dila piedlozi TDO v jednom
vyhotoveni doklady pozadované v tomto odstavci.

Zhotovitel pfi predani predlozi:

a) ocislovany seznam piedavané dokumentace;

b) dokumentaci skuteéného provedeni stavby potvrzenou zhotovitelem ve 3 vyhotovenich
v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v digitalni podobé na datovych nosicich (textova Cast
ve formatu kompatibilnim s MS WORD, vykresova &ast ve formatu kompatibilnim
se softwarem Autocad a dale ve formatu *.pdf);

¢) original stavebniho deniku;

d) doklady o zaméfeni siti, geodetické vyty€eni a zaméfeni vybudovanych siti ve formatu
*dwg , *.dgn a *.vyk, geodeticky plan ve formatu *.dwg, *.pdf, oboji v 3 vytiscich
v listinné podobé a 3 krat v elektronické podobg;

e) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach a méfenich ovéfujicich fadné provedent
stavby dle platnych piedpisi a CSN (revizni zpravy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskéch,.....);

f) potiebné doklady prokazujici spInéni podminek stavebniho povoleni;

g) prohlaseni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametra;

h) souhlasna stanoviska vSech dotéenych organi statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolaudaénimu fizeni véetné dokladu o vypofadani pfipadnych pfipominek téchto organi dle
odst. 2.2. ¢L. 2 smlouvy;

i) koneény seznam poddodavatelii s idaji dle odst. 13.9. ¢l. 13 smlouvy;

J) certifikaty a prohlageni o shodé podle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, na pouzité
vyrobky a zafizeni, u zafizeni EPS (elektrickda pozarni signalizace) dodat certifikat
vystaveny akreditovanym certifikaénim organem;

k) protokoly o shodé (certifikaty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouzité materidly a
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vyrobky;

) dokumentaci nov€ nainstalovanych vécnych prostiedkil poZarni ochrany a pozarné
bezpecnostnich zafizeni, véetné dokladi o jejich montazi;

m) fotodokumentaci (v elektronické podobg€) potizenou pii provadéni dila dle bodu 2.1.5. odst.
2.1. ¢l. 2 smlouvy;

n) stanovisko Utadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ov&fovani jakosti,

o) doklad o ulozeni odpadu vzniklého ze stavebni &innosti této smlouvy na oficidlné
povolenou skladku a evidenci odpadii podle § 16 odst. 1 pism. g) zakona &. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nekterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhlasky ¢&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich piedpisi;

p) odborné zpiisobilou osobou v oblasti pozarni ochrany nebo technikem poZzarni ochrany v
souladu se zdkonem €. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a
§ 27 vyhlasky MV ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdé&jSich predpisi,
vypracovanou dokumentaci pozarni ochrany na podminky poZzarni bezpeénosti
provozovanych ¢innosti koncovym uZivatelem - 1 vyhotoveni v ti§téné podobé a 1
vyhotoveni v elektronické podob€ na nosiéi informaci.

q) v piipade, Ze soudasti dila jsou stroje, zafizeni, technologie, pfip. technologické celky
vyzadujici pravidelny servis, pfeda zhotovitel objednateli jejich seznam podle druhu,
s uvedenim nazvu, identifikace (vyr. &islo, ...), vyrobce, umisténi s uvedenim Eetnosti a
obsahu pravidelného servisu (v €lenéni po jednotlivych ukonech) - tento seznam pieda
zhotovitel objednateli minimalné .... pracovnich dni pfed datem zah4jeni piedani dila;

r) technickou dokumentaci jednotlivych strojii, zafizeni, technologii, piip. technologickych
celki uvedenych v seznamu dle piedchoziho pismene: zarudni listy, atesty, navody
k pouziti, pasporty, atp. a dokumentaci pro fadnou obsluhu, provozovani a udrzbu (navrh
provozniho fadu, provozni, resp. servisni knizku, ..,) a doklad o zaskoleni obsluhy;

s) pokyny, pravidla a doporuéeni zhotovitele pro pouzivani, Gdrzbu a provoz technickych
prostiedki zabezpeceni, zapisy o zaskoleni obsluhy;

t) poptipadé dalsi doklady, které vyzadal objednatel, formou zépisu do stavebniho deniku
v minimalnim piedstihu 30 kalendainich dnf;

Doklady budou piedloZzeny ve 3 vytiscich v olislovanych slozkach opatfenych seznamem
(pokud vySe neni uvedeno jinak). Veskera provozni dokumentace (navody k pouziti,
navody k obsluze, .....) bude dodana v ¢eském jazyce.

Pokud dokumentace a doklady podle tohoto odstavce nebudou piedlozeny, bude objednatel
povazovat dilo za nezplisobilé piedani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem
zhotovitele se znalosti ¢eského jazyka, ktera bude schopna fesit pripadné nedostatky zjiSt€né pfi
piejimce dila. V opaéném piipad€ piejimajici dilo nepievezme.

O piedani dila bude sepsan protokol o piedani a pievzeti dila (dale jen ,protokol), ktery zpracuje
piejimajici a ktery bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo
piedal a pievzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Piejimajici pievezme po provedeni fyzické kontroly dokoncené dilo bez zjevnych vad
s dolozkou ,,bez vyhrad“. V piipad¢ zjisténi ojedinélych drobnych vad, nebranicich uzivani,
pievezme piejimajici dilo ,,s vyhradami®. V takovémto ptipad¢ prejimajici veskeré zjevné
vady vyslovné uvede do protokolu. V piipadé zjisténi, ze dilo nebylo fadné dokoneno nebo ze
vykazuje vady, které brani jeho fadnému uzivani, ptejimajici pievzeti dila odmitne. O diivodech
odmitnuti pievzeti bude sepsan protokol, ve kterém ob¢ strany uvedou své vyjadieni k vadam
dila branicim piedani a navrhovanému zpisobu jejich feseni.

Lhtita pro piedani a pievzeti dokoneného dila ¢ini maximaln€ 5 pracovnich dnti od zah4jeni
pfedani dila.
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Clanek 9
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude hrazena pribézné (mési¢né) na zakladé dafovych dokladii (dale jen ,,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pfi€emz datem zdanitelného plnéni (dil¢iho plnéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za ptislusny mésic TDO. Zhotovitel piedloZi
objednateli vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci v ¢lenéni
dle polozkového rozpoctu, opatieny podpisem stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu provedenych praci vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho
obdrzeni. Po jeho odsouhlaseni TDO vystavi zhotovitel fakturu, kterou doruci ve dvojim
vyhotoveni objednateli nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho po terminu zdanitelného plnéni
fakturovanych praci. Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou souéasti faktury, bez
tohoto soupisu je faktura netiplna. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovana az do
vySe 90 % ceny dila. Zbylych 10 % ceny dila (koneénéa faktura) bude zhotovitel opravnén
fakturovat az po dokonceni stavebnich praci a protokolarnim pfedani a pievzeti dila
objednatelem. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat vsechny naleZitosti fadného dariového dokladu podle platné pravni
Upravy, zejména podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piedpisi (dale jen ,,zakon o DPH®), a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tdaje:
a) oznaceni,faktura — danovy doklad™;

b) evidenéni ¢islo dafiového dokladu;

¢) oznaceni objednatele na faktuie: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

d) dcislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) ICO, DIC smluvnich stran;

g) predmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnii od dorugeni objednateli);

i) oznaceni banky a ¢isla G¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

j) cenu bez DPH, v piipadé poskytnuti stavebnich a montaznich praci, na které se podle § 92¢
zdkona o DPH vztahuje rezim pieneseni dafiové povinnosti, zhotovitel na vystaveném
dafiovém dokladu uvede sdéleni, ze vy$i DPH je povinen doplnit a piiznat objednatel,
v ostatnich piipadech zaklad, sazbu a vysi DPH a cenu celkem v&etné DPH; posledni
faktura bude obsahovat vyslovné oznadeni ,konecna faktura®.

K faktuie musi byt pfipojen:
a) TDO odsouhlaseny soupis provedenych praci dle polozkového rozpoétu;
b) ke koneéné faktuie musi byt navic piipojeny:
- protokol o piedani a pfevzeti dokonéeného dila
- soupis vsech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych éastek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorucena ve 2 vyhotovenich (original a 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doruéenych objednateli
v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené Ihaté
splatnosti 60 dnii ode dne doruéeni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované &astky z (i¢tu objednatele a
jejim smérovanim na uéet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhiité splatnosti, neobsahuje-li
néktery Udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostateny pocet vytiskli. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
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a v pripadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet piivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruéeni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 kalendainich dn
ode dne, kdy mu byla doruena opravnéné vracena faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany divody k napInéni institutu ruéeni prijemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zakona o DPH, bude objednatel pii zasilani uplaty vzdy postupovat
zvlastnim zpisobem zajisténi dané podle § 109a tohoto zakona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 10
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli predana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku skody na véci piedané k provedeni dila prechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za viechny Skody, které vzniknou jeho Cinnosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tretim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé nahrady skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadeéni dila objednateli, pripadné tretim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 5 mil. K& a spolutiasti na pojistném plnéni max. do
5% pojistného plnéni. Smlouvu tykajici se ptedmétného pojisténi (dfedné ovéienou kopii) je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14 kalendainich dni od acinnosti
smlouvy.
Clanek 11
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésici
od predani a prevzeti dokonéeného dila, pripadné ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady zjisténé
pii piedani dila a specifikované v piedavacim protokolu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po
kterou objednatel nemiiZe uZivat dilo pro jeho u zhotovitele uplatnéné vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaruéni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé predani.

Prava z vadného plnéni (dale jen ,,reklamace®) se tidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl.
OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendainich dni ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadreni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpiisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany sohledem na charakter vady jinak.
Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povérit odstranénim vad dila jinou odbornou
firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetétuje veskeré takto vzniklé naklady.

O zpiisobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli &i teti osobé
v disledku vady dila.
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Clanek 12
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin zahajeni stavebnich praci (dila) sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonéeni dila sjednany v této smlouvé, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, 7e zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.7. ¢l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postaluje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani napravy nebude ze strany zhotovitele
dodrzen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi povinnosti specifikované v odst. 5.8. ¢l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2 000,- K&, a to za kazdé jednotlivé poruseni
téchto povinnosti.

V pripadé prodleni s piedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvIast.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 13.1. ¢l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

V piipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin, ktery bude sjednan na zakladé odst. 13.7. €l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 000,- K&, a to za kazdy i
zapocaty den prodleni. Toto ujednani neplati, pokud nedodrzeni terminu nelezi prokazatelné na
strané zhotovitele.

V piipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a ptipraveno k odevzdani
a pii piejimacim fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20 000,- K¢&.

V piipad€ prodleni objednatele s uhradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli arok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
ur€uje vySe uroki z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢&lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou a naklady na vymahéani
pohledavek uhradi povinna strana strané opravnéné na zakladé faktury vystavené opravnénou
stranou. Splatnost si smluvni strany sjednavaji do 30 dnt po jejiho doruceni povinné strané.
Pravo uplatiiovat a vymahat smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem
nasledujicim po marném uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané Skoda. Skoda a jeji nédhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pied fadnym
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dokon¢enim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 13
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Zze mistem plnéni jsou objekty dileZité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&.222/1999 Sb., o zaji§fovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozdgjsich
predpisil. V této souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prisludnosti, bez statni piislugnosti
nebo s nékolika statnimi prislunostmi;

b) zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
piipadné dalSi omezeni stanovena piimym uZivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prisludnym organem, do jehoz pisobnosti tyto objekty dileZité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen. Nedodrzeni tohoto ujednani miize byt diivodem k vystaveni zdkazu
vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro dopravni prostiedky;

c¢) kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min. 14
kalendafnich dnii pfed zahdjenim praci seznam vSech zamé&stnanci, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, &islo
obcanského pritkazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registraénich znaéek dopravnich
prostiedki;

d) vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
dafiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem;

€) prace nemohou byt ve vojenském objektu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provadény ve dnech pracovniho klidu a dale mimo b&znou pracovni dobu, tj. mimo 8,00 -
16,00 hod. (prip. dle dohody s uZivatelem).

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, ze platné CSN jsou pro uely této smlouvy povaZovany za zavazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zaiizeni apod. pouZité pfi
zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2016), nepouzité, nerepasované
a budou odpovidat veskerym platnym technickym normam a piedpistim. Tuto skute¢nost dolozi
zhotovitel pfislusnymi doklady.

Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. Nalezitosti, obsah a rezim zapist
do stavebniho deniku jsou déany platnymi pravnimi predpisy (Stavebni zakon a piislusné
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti-pracovisti
trvale ptistupny opravnénym osobam.

Zhotovitel je dale povinen plnit poZadavky stanovené RMO ¢&. 28/2002 Véstniku MO - ¢1. 9
a 10 (priloha €.3 smlouvy), dané § 7 vyhl. MO ¢&.273/1999 Sb. na zékladé § 36 zékona
¢. 219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnii od okamziku, kdy k nim doSlo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané lhité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace, které vyplynou z kolauda¢niho fizeni v rdmei ceny dila
sjednané touto smlouvou. Zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy (e-mailem, faxem) provede
v terminu dle dohody s objednatelem doplnéni dokladové ¢asti pfedané dokumentace a provede
nutné stavebni prace.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli plnou
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13.9.

moc k ziskani zavaznych stanovisek, piipravi zhotovitel v dostate¢ném casovém piedstihu
zadosti, které piedlozi objednateli k podpisu. Objednatel podepise predlozené zadosti
a bezodkladné je pieda zhotoviteli. Pfedani Zadosti a potiebnych pfiloh pfislusnym organiim
a organizacim zajisti zhotovitel.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je piitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen piedlozit objednateli seznam vSech svych poddodavateli (véetné uvedeni
predpokladané procentni vyse finanéniho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pii protokolarnim piedani staveni§té a je povinen jej pribézné aktualizovat. Konefny seznam
poddodavateld s uvedenim koneéné procentni vyse finanéniho podilu poddodavateli na celkové
cené dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji pii piedani dila. Zménu
poddodavatele, jehoZz prostiednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni piedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést bez piedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo poddodavateliit majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen piedlozit.

13.10.V piipadé pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na dodané

dilo nebo jeho ¢asti po celou dobu zaruéni lhiity.

13.11. Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace

ATELIER RENQO, spol. s r.0. provadén ob¢asny AD, a to v rozsahu piislu$né pfilohy aktualniho
znéni Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrské ¢innosti
(UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvorit pro jeho vykon odpovidajici pracovni podminky.

13.12.Kazda smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespon

zaznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pii provadéni
dila, nebo k omezeni jinych u¢astnikl vystavby na stavenisti-pracovisti.

13.13. Zhotovitel dolozi, Ze nejpozdéji do 8 kalendafnich dnii pied zahajenim stavebnich praci

informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordinatora BOZP na
stavbé veskera opatieni z hlediska zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(BOZP) v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
BOZP v pracovné pravnich vztazich, ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen ,,zakon €. 309/2006
Sb.¥) anafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.”). Naklady zhotovitele stavby na zajisténi BOZP v souladu s ustanovenimi
zakona €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady & 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové cené dila.
V piipadé zjisténi ze strany Statniho uUfadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho
inspektoratu prace, Ze byla na stavbé provedena nedostateéna opatieni k zajisténi BOZP a bude-
li objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpisobena objednateli ze
strany zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

13.14.Za nesrovnalosti nebo vady PD nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové

dokumentace &i textovych vyjadienich, které se tykaji vyrobki nebo praci, jejichZz vykresova
dokumentace nebo textova dokumentace je odbornikiim bézné znama.

13.15. Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovniki a pracovnikiim svych poddodavateli viditelné

firemni oznadeni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru  staveni$té-pracovisté a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.

13.16. Zhotovitel je povinen piedkladat vzorky materiali a vyrobkii uréenych pro osazeni ¢i

zabudovani do stavby TDO a AD k odsouhlaseni.
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Clanek 14
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto pfipadech:

a) splnénim vsech zavazki fadné a vas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani G¢elné vynalozenych a prokazatelng
dolozenych naklada ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad&, Ze zhotovitel predal
objednateli pfed uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo neliplné informace a doklady,
Jejichz obsah nebo samotny fakt (ne)dolozeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

€) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaseno insolvenéni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o tipadku nebo
byl-li vi¢i zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k Ghradg
nakladii insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
Jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je povinna
svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila del$i nez 30 kalendainich dnii z divodu leziciho na strang
zhotovitele;

b) prodleni s plnénim dila delsi nez 30 kalendainich dni;

c) pozastaveni praci na provadéni dila (bez dohody s objednatelem) na dobu delsi nez 30
kalendainich dna;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadénidila v rozporu s PD;

f) nedodrzovani ptislugnych platnych piedpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, AD nebo koordinatorem BOZP zjisténych a do stavebniho
deniku zapsanych vad v terminu do 30 kalendainich dni od terminu stanoveného ve
stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel  prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢l.2 smlouvy kvalifikadni
piedpoklady, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale Fidi ustanovenim
§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokolarnim ukonéenim dila, bude vzajemné finanéni
vyrovnéni provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz vsechny naklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneénou
fakturu”;
c) zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak;
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15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro doruCovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,diléimu predani dila”, a objednatel je
povinen do 30 dni od obdrzeni vyzvani zahgjit ,.diléi prejimaci fizeni” (pfiméiené dle
¢l 8 smlouvy);

e) smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit
druhé strang veskeré naklady ji vzniklé z davodi odstoupeni od smlouvy;

f) nema-li viak ¢aste¢né plnéni pro objednatele vyznam, miize v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Clanek 15
Zavéreéna ujednani

Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou Vieobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4.
2017 (viz piiloha ¢. 4 smlouvy) a Podminky bezpeé¢nosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 1. 4. 2017 (viz pfiloha ¢.
5 smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje sviij
souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k pifedmétu smlouvy specifikovanému v ¢l. 2 smlouvy.
Odchylna ujednani v této smlouvé maji prednost pied znénim v tomto ¢lanku citovanych
dokumenti.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povazovan den kalendarni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se ridi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pripadné spory, které nebudou vyieseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i netiéinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni, ktera z(istavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné ¢i neuéinné novym ustanovenim platnym ¢i G¢innym, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému G¢elu ustanoveni neplatného ¢i neti¢inného.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u¢inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporuéené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pripadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé doru¢en adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporuéené postovni zasilky na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doruéovani vzajemnych pisemnosti tak, ze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedoruéitelnosti povazuje za doruéenou nejpozdéji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li
druha strana pisemné oznameni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi, a § 2 odst. 1 zadkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach d&innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen
»zakon o registru smluv), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurcitou pro tcely informovani verejnosti o
¢innosti smluvnich stran. Vyslovné je pro strany této smlouvy sjednana moznost zpfistupnéni ¢i
zveiejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech Gkonli a okolnosti s touto
smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k poruseni zdkonem stanovené povinnosti
micenlivosti.

Tuto smlouvu 1ze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné ¢éislovanych dodatki, potvrzenych
a podepsanych obéma smluvnimi stranami. Dodatky se podpisem posledni strany stavaji
nedilnou soucasti smlouvy.
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15.9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a G&innosti dnem jejiho
uvefejnéni dle zdkona o registru smluv,

15.10. Tato smlouva o 17 oéislovanych strdnkdch je vyhotovena pouze v elekironicke
podobé. Nedilnou soucasti smlouvy jsou piilohy:

Pifloha ¢. 1:  Katalogizatni dolozka — pocet stran: |

Priloha €. Polozkovy rozpocet — pocet stran: 23

Piiloha ¢. RMO &. 28/2002 — pocet stran: 6

Priloha €. Vseobecné obechodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4. 2017 — pocet stran:
10

Ptiloha ¢. 5:  Podminky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostiedi na stavenisti (pracovisti) ze dne 1. 4, 2017 — pocet stran: 4,

které jsou vlozeny jako soubory vyb&rového fizeni specifikovaného v odst. 3.3, 1. 3 smlouvy.

Setpetiln Kien

za zhotovitele
Radim Pelikan
jednatel
RP future s.r.o.

Dne: =3 -03- 2“13

za objednatele

vedouci oddéleni investic Praha
odboru iizeni staveb AHNM

Dne: 2] -03- 2018

e

Nabyti acinnosti: ........

4000,2 prasek
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Piiloha &. 1 smlouvy o dilo & 6440-ORS1-2017-134
Pocet stran: 1

KATALOGIZACNI DOLOZKA!

K zabezpeleni procesu katalogizace poloZek majetku (vyrobkd), které jsou pfedmétem tohoto obchodné-

zévazkového vztahu (dale jen ,smlouva™) a které podléhaji katalogizaci podle zdsad Kodifikaéntho systému

NATO (dale jen ,NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v CR (déle jen ,JSK”) se prodavajici

zavazuje:

1. Na vlastni ndklady zpracovat nebo zabezpeéit zpracovani Souboru povinnych dajit pro katalogizaci (ddle jen
,SPUK") viech nekatalogizovanych polozek majetku definovanych smlouvou (plati i pro polozky pro provoz
a udrzbu, jejichZz katalogizace je vyiadovana) sefazené podle rozpadu vzdy prostfednictvim aplikace
umisténé na www.cz-katalog,cz nebo na www.aura.cz/merinew/.

2.Povinnou soudasti zpracovéani SPUK kazdé dosud nekatalogizované poloZky majetku je:

a) fotografie redlné zobrazujici doddvanou poloZku majetku ve formé elektronického souboru ve formatu
JPG, rozlifeni do 1024x768 bodtr’;
b) hypertextovy odkaz na webovou stranku nebo elekironicky soubor, které obsahuji technické ddaje
o vyroblu. Elekironicky soubor mus{ byt ve formétu JPG, rozlifeni do 1024x768 bodd, nebo ve formdtu
PDF, vrozmérech strany A4. V pfipadé, Zze nelze poskytnout hypertextovy odkaz nebo elektronicky
soubor, dolozit na vyzidani odd&leni katalogizace majetku Ufadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
astitni ov€fovani jakosti (dale jen ,,OdKM™) spravnost adajli nezbytnych k provedeni popisné
identifikace jinym zpﬁsobem
3. Doru¢it OKM SPUK v terminu {u

plné ilépe 45 dmi) pred fyzuckym dodanim pmdmétu smlou\ry prostredmcwim
aphkace umisténé na www.cz- kataloa cz nebo na www.aura.cz/merlnew/.

4. Na vlasini naklady zabezpe€it zpracovani ndvrhu katalogizatnich dat o vyrobku popisnou metodou
identifikace poloZek v podobé elektronickych transakci LNC (Zadost o ptidéleni identifikagniho &isla NATO
s popisnymi charakteristikami) vybranou katalogizaéni agenturow’ kaZdé smlouvou definované polozky
zasobovéni vyrobené v CR nebo zemich mimo NATO & Tier 2 a podiéhajici katalogizaci podle zésad NCS
a JSK.

2 Zabezpcéit dorufeni névrhu kataloglzaén' h dat o vyrobku (iransakce LNC) nejpozdéji
ﬂdpo'_' d’ajm poctu zpracovivanych transaket ENG a vedlnyin podminkdm plnént smlouvy nejlép

30-15 daii) pred fyzickym dodénim predmétu smlouvy.

6. Dodat bez prodlem v pribéhu realizace smlouvy informace o viech zménach, tykajicich se predmétu

smlouvy, které maji vliv na identifikaci katalogizovanych poloZek majetku, véetné zmén u poloZek majetku
nakupovanych proddvajicim od subdodavatel.

Katalogizaéni doloZka je naplnéna dodanim tplnych a bezchybnych dat, které je potvrzeno vyddnim kladného
wStanoviska UF OSK SOJ k naplnéni katalogiza¢ni doloZky”.

Pridglené identifikatory (KCM, NSN) a zpracovand katalogizatni data jsou dostupnd na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mecrlnew/ po ukonéen{ procesu katalogizace majetku. Kontaktni adresa:

Urad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ov&fovani jakosti

! Platnd pro kupni smlouvy uzavirané po L. Servenci 2013.

? Prodévajici timto souhlasi s pouZitim dodané fotografie pro Gtely JSK a NCS.

? Fyzickd nebo pravnicka osoba, dritel osyédteni tpod]e §11 zdkona €. 3092000 Sb., 0 obranné standardizaci, katalogizaci a statnim
ovéFovani jakost vyrobkit a slufeb uréenych k zajisténi obrany statu a o zméné Zivnosténského zékona. Aktualni seznam katalogizacnich
agentur umistén na www.okm army.cz.

* Aktuélni seznam zemi NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome htm.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Rekonstrukce sac.zafizenl Valy JKSQ
Nazev abjektu budova €.10 ECO
Nazev &asti Misto Praha
Ic DIC
Objednatel ]
Projektant
Zhotovitel RP future s.r.0.
Rozpodet &islo Zpracoval Dne
n | o |
Mérné a tcelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j. Pocet Nakiady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Vedlejsi rozpoctové naklady
1 |HSV Dodavky 0,00 | 8 |Prace pfesias 0,00 |13|Zakizeni stavenisté 19 950,00
5 | Montaz 1244 102,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14|Projektové prace 2 640,00
3 |PSV Doddvky 0,00 | 10 |Kultumi pamatka 0,00 | 15|Uzemnf vlivy 3 540,00
4 Montaz 2197 221,08 |11 0,00 | 16|Provazni viivy 8 540,00
: Ostatni  |Dodévky 0,00 17 |Ostatni 18 340,00
? Montaz 633 840,00 18|VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN {F. 1-6) 4 075 163,08 [ 12|DN (. 8-11) 0,00 |19|VRN {. 13-18) 53 010,00
20|HZS 0,00 | 21 |Kompl. éinnost 0,00 {22|Ostatni néklady 0,00
Projektant D  |Celkové niklady
23|Souget 7, 12, 19-22 4128 173,08
icium a poiipis Razito 24| 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25| 21 % 4 128 173,08 DPH 866 916,35
26/Cena s DPH (F. 23-25) 4 995 089,43
e a potis rao ___|E_[Pripotya odpotty
Zhotovitel Rrp future sro. th%mﬁgg;o 2?]Dodévl<y objednatele 0,00
Radim Pelikén - jednatel s oiipiaos Pardubice 16 | 28]KIouzava dolozka 0,00
IDatum a podpis Razitko 29|Zuyhadnéni + - 0,00

2pracaving systémem KROS, tel QM7 51284
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Priloha ¢. 3
Pocet stran: 6
28

ROZKAZ MINISTRA OBRANY
CESKE REPUBLIKY

z 24. Cervence 2002

Statni odborny dozor v rezortu Ministerstva obrany

1. VSeobecna ustanoveni

l. Tento rozkaz upravuje vykon statniho odborného dozoru nad bezpeénosti a ochranou
zdravi pii vykonu vojenské &inné sluzby a bezpeénosti uréenych technickych zafizeni®
vrezortu Ministerstva obrany (MO) ve smyslu ustanoveni § 7 odst.1 pism. d) zakona
¢.219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; §43 zakona &. 220/1999 Sb.,
o pribéhu zékladni nebo ndhradni sluzby avojenskych cvieni a o nékterych pravnich
pomérech vojakl v zdloze, a § 100 zakona ¢&.221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Statni
odborny dozor se nevykonava vramci vztahu nadfizenosti a podiizenosti a nenahrazuje
kontrolu podle zdkona ¢.309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a stitnim
ovéfovani jakosti.

2. Struktura organi statniho odborného dozoru
v rezortu Ministerstva obrany

2. Statni odborny dozor nad bezpecnosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inné
sluzby a bezpecnosti uréenych technickych zafizeni v rezortu MO vykondvaji organy statniho
odborného technického dozoru Ministerstva obrany (SOTD MO), které jsou soudasti
Vojenského Gfadu statniho odborného technického dozoru (VUi SOTD). Tento ufad je
podiizen vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO.

Organy SOTD MO tvoti:

- oddgleni SOTD MO u VU SOTD;

- oddéleni SOTD MO utuzemnich spravnich organd VUF SOTD, jejichZ piehled
a Uzemni puisobnost jsou uvedeny v piiloze 2 k tomuto rozkazu.

3. Piasobnost, povinnosti, ukoly
a opravnéni organu SOTD MO

3. Plsobnost organt SOTD MO se vztahuje podle piedpisit uvedenych v ¢l. 1 tohoto
rozkazu na:

- vojenské utvary;

- vojenska zafizeni;

- vojenské zachranné utvary ozbrojenych sil;

- pravnické osoby, které ziidilo nebo zalozilo MO,
ana Vojensky vleckovy ufad (ddle jen soudasti ozbrojenych sil a ministerstvo).

1) Vyhiaska & 273/1999 Sb., kterou se vymezuji uréend technicka zatizeni pouZivana s vojenskou vystroji, vojenskou vyzbroji, vojenskou
technikou a ve vojenskych objektech a provadéni zkousek uréenych technickych zafizeni




Dale se vztahuje na:

- vojaky v ¢inné sluzbé ozbrojenych sil a ob&anské zaméstnance soucasti ozbrojenych
sil a ministerstva, vykondavaji-li ¢innosti na urenych technickych zafizenich;

- pravnické osoby a fyzické osoby, které provozuji podnikatelskou €innost, a na jejich
zaméstnance, jde-li o provozovani podnikatelské cinnosti na vojenském materidlu MO
a vojenském materialu ureném pouze pro MO (déle jen podnikajici osoby) a dale, jde-li
o provozovani podnikatelské ¢innosti v objektech, zafizenich a prostorach v plisobnosti MO.

4. Plsobnost organtt SOTD MO se nevztahuje na uréend technicka zafizeni stanovena

;o7 IS I 2 ¥ . s ’ yvr ’

k posuzovani shody podle zvlastniho zékona ) pied jejich uvedenim na trh, pokud nafizeni
vlady, vydané k jeho provedeni, nestanovuje jinak.

5. Oddéleni SOTD MO u tGizemnich spravnich organt VUi SOTD:

a) doziraji, zda se dodrzuji ustanoveni ptedpisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii vykonu vojenské ¢inné sluzby, bezpeénosti uréenych technickych zafizeni a ustanoveni
ptedpisi, které stanovuji pracovni podminky™;

b) doziraji, zda dokumentace staveb, uréenych technickych zafizeni a technologii véetné
pojizdné, prevozné a ptenosné vojenské techniky a dal§iho materidlu splituje pozadavky na
bezpecnost technickych zafizeni;

¢) vydavaji odborna a zdvazna stanoviska, zda se pfi projektovani, konstrukci, vyrobé,
montazi, provozu, obsluze, opravach, adrzbé arevizi uréenych technickych zafizeni plni
pozadavky na bezpec¢nost technickych zafizeni;

d) zicastiiuji se vySetfovani pfic¢in sluzebnich drazh a pracovnich urazi, k nimz doslo
v souvislosti s ur¢enymi technickymi zafizenimi, provoznich nehod, poruch uréenych
technickych zafizeni a technickych pfi¢in primyslovych otrav a nemoci z povolani;

e) uskute¢niuji prohlidky, fidi a vyhodnocuji zkousky, kterymi osvédcuji, zda uréena
technickd zafizeni a materialy, pouzité k jejich zhotoveni, spliluji pozadavky piedpisii
k zajisténi bezpeénosti technickych zatizeni.

6. Oddéleni SOTD MO u VU¥ SOTD:

a) velitelsky a odborné fidi ¢innost oddéleni SOTD MO u uzemnich spravnich organi
VUi SOTD;

b) rozhoduje o odvoldnich proti rozhodnutim (opatfenim) oddeéleni SOTD MO
u Gizemnich spravnich organti VUF SOTD;

¢) provéfuje odbornou zplsobilost soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob k montazi, opravam, revizim a zkouskam uréenych technickych zafizeni,
k plnéni nadob plyny a k vyrobé uréenych tlakovych a zdvihacich zafizeni, vydava jim
opravnéni a rozhoduje o odnéti opravnéni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze se poruduji
ustanoveni piedpist k zajisténi bezpec¢nosti technickych zatizeni;

d) provétuje odbornou zplsobilost fyzickych osob k ¢innostem na uréenych technickych
zafizenich aodbornou zplsobilost bezpe¢nostnich technikli, vydava jim osvédceni

2 § 12 zidkona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné adoplnéni nékterych zakoni, ve znéni

pozdéjsich piedpist

) Zakon ¢. 219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky; zakon ¢. 220/1999 Sb., o pribehu zakladni nebo nahradni sluzby
a vojenskych cviteni a o neékterych pravnich pomérech vojaki v zaloze; zakon ¢. 221/1999 Sb., o vojacich z povolani, ve znéni zakona
¢. 155/2000 Sb.; zakon ¢. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich piedpist; vyhlaska & 261/1997 Sb., kterou se stanovi prace
a pracoviste, které jsou zakazané viem zenam, t¢hotnym zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky,
za nichz mohou mladistvi vyjime&n& tyto prace konat z divodu pripravy na povolani, ve znéni vyhlasky ¢&. 185/1998 Sb.; piedpis
Bezpednost aochrana zdravi pii praci obéanskych pracovnikit vojenské spravy a pracovnikil organizaci v oboru pisobnosti MNO
(Vsevojsk-16-4)
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arozhoduje o odnéti osvédceni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tyto osoby porusuji
ustanoveni predpisii k zajisténi bezpeénosti technickych zaiizeni;

e) provéfuje zplsobilost prototypl uréenych technickych zafizeni k provozu, vydava
otom osvédCeni arozhoduje o odnéti osvédéeni nebo jeho omezeni, zjisti-li se, Ze tato
zaiizeni porusuji ustanoveni piedpisi k zajisténi bezpeénosti technickych zafizeni;

f) vydava zdvazna stanoviska ke smérnicim a pokynim k zajisténi bezpe¢nosti uréenych
technickych zafizeni, k dodrzovani stanovenych pracovnich podminek a k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a pti vykonu sluzby;

g) plni tkoly uvedené v €l. 5 tohoto rozkazu v pripadech, v nichZ si to vyhradi.

7. Statni odborny dozor vykonavaji odborné zpusobili inspektoii SOTD MO, které
poveiil vrchni feditel ekonomické sekce MO. Tito inspektofi jsou opravnéni:

a) na zaklad€ povéfeni vstupovat do objektl a prostord sou¢dsti ozbrojenych sil
aministerstva a provoznich prostorii podnikajicich osob a vyZadovat potiebné doklady,
informace a vytvotreni podminek k vykonu dozoru;

b) nafizovat odstranéni zjisténych zavad a navrhovat potiebna technicka i jina opatieni;

¢) nafizovat vyfazeni ur€enych technickych zafizeni veetné vojenské techniky z provozu
a zakdzat uzivani prostorii, technologii a ¢innosti, ohrozuji-li Zivot nebo zdravi fyzickych
0sob;

d) zakazat sluzbu konanou nad zakladni tydenni dobu sluzby, zjistilo-li se, Ze se
vykonava v rozporu s piislunymi predpisy™.

Pii vykonu dozoru se prokazuji prikazem SOTD MO (ptiloha 1 k tomuto rozkazu).

8. Pracovnici organii SOTD MO jsou povinni zachovavat ml¢enlivost o skuteénostech,
o nichZ se dozveédeli v souvislosti s vykonem ¢innosti podle ustanoveni tohoto rozkazu, a pied
vstupem do objektll a prostor soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a provoznich prostor
podnikajicich osob informovat velitele (feditele) nebo jeho zastupce.

9. Organy SOTD MO mohou zavaznym pokynem:

a) stanovit bliz§ podminky kladené na bezpe¢nost uréenych technickych zaiizeni
a podminky pro bezpefnost prace avykon sluzby surfenymi technickymi zafizenimi
z hlediska jejich konstrukce, vyroby, montaZe, umisténi, oprav, Gdrzby, revizi, zkousek
a jejich technické a provozni dokumentace;

b) bliZze vymezit pfedpoklady kladené na odbornou zpuisobilost soudasti ozbrojenych sil
a ministerstva a podnikajicich osob z hlediska potiebného technického vybaveni a odborné
zpusobilosti jejich pracovniki;

¢) blize vymezit predpoklady kladené na odbornou zpusobilost fyzickych osob
z hlediska predepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru.

4. Povinnosti a omezeni soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob

10. Soucasti ozbrojenych sil a ministerstva a podnikajici osoby:

a) mohou montovat, opravovat, provadét revize azkousky urlenych technickych
zatizeni, plnit nadoby plyny a vyrabét uréena tlakova a zdvihaci zatizeni jen tehdy, jsou-li
odborné a technicky zptisobilé a maji-li ve stanovenych ptipadech opravnéni [El. 6 odst. ¢)];

b) zajistuji, aby ve stanovenych piipadech revize, zkousky, opravy, montdz nebo
obsluhu uréenych technickych zafizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které jsou odborné
zpUsobilé a maji ve stanovenych piipadech osvédceni [¢l. 6 odst. d)];

) Zakon & 221/1999 Sb., o vojacich z povolani
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¢) zajist'uji, aby se do provozu uvadéla a provozovala pouze ur€ené technicka zafizeni,
ktera maji ve stanovenych ptipadech osvédceni [€l. 6 odst. e)];

d) zajistuji pii uvadéni do provozu a pii provozovani urcenych technickych zafizeni
realizaci prohlidek, revizi a zkousek ve stanoveném rozsahu.

11. Piedpoklady pro odbornou zpisobilost soucasti ozbrojenych sil a ministerstva
a podnikajicich osob tvoii potiebné technické vybaveni aodborna zpilsobilost jejich
pracovniki.

12. Ptedpoklady pro odbornou zptisobilost fyzickych osob tvofi:

a) dosaZeni véku 18 let; )

b) zdravotni zpasobilost podle zvlastnich piedpisit™;

¢) ptedepsana kvalifikace;

d) doba praxe v oboru;

e) ve stanovenych piipadech osvédéeni podle ustanoveni ¢l. 6 odst. d) tohoto rozkazu;
f) ve stanovenych ptipadech osvédéeni pro styk s utajovanymi skute¢nostmi®.

Ukladam

a) vrchnimu fediteli ekonomické sekce MO zabezpecit ¢innost organd SOTD MO
v souladu s ustanovenimi uvedenych zédkoni a podle ustanoveni tohoto rozkazu;

b) vSem velitelim (ndcelnikiim, Feditelim) organizacnich utvard Ministerstva
obrany a samostatnych souc¢asti Armady Ceské republiky seznamit své podiizené
s ustanovenimi tohoto rozkazu a zabezpecit jejich plnéni.

Tento rozkaz nabyva u¢innosti dnem vyhlaseni ve Véstniku Ministerstva obrany.

Cj. 50224/2002-ES MO

Jaroslav TVRDIK wv.r.

3 Zakon ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 148/1998 Sb., o ochrané utajovanych skutecnosti a o zméne nekterych zakont, ve znéni pozdgjsich predpisii
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Priloha 1
k RMO ¢&. 28

Vzor
prikazu inspektora stiatniho odborného technického dozoru Ministerstva obrany

Piedni strana prukazu

MINISTERSTVO OBRANY

STATNI ODBORNY
TECHNICKY DOZOR

Eviden¢ni ¢islo:

Titul, jméno:

Pi{jmeni:

Kulaté
razitko

VYDAL:
Vojensky ufad statniho
odborného technického dozoru

DATUM A PODPIS

Zadni strana prukazu

o oyRAVNF:Ni ]
STATNIHO ODBORNEHO TECHNICKEHO DOZORU

Drzitel tohoto prikazu je opravnén zabezpecovat a provadét ukony statniho odborného
dozoru nad bezpecnosti a ochranou zdravi pii vykonu vojenské ¢inné sluzby, nad bezpe&nosti
urenych technickych zafizeni aprace snimi uvojenskych utvard azaiizeni rezortu
Ministerstva obrany a dale u zafizeni pravnickych a fyzickych osob, které¢ vykonavaji
¢innosti na technickych zaiizenich uréenych vyhlaskou €. 273/1999 Sb.

Opravnéni je platné pro uzemni pusobnost:

SCHVALIL: Vrchni feditel
ekonomické sekce MO DATUM A PODPIS
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Priloha 2
k RMO ¢. 28

Uzemni pisobnost orgiani SOTD MO

1. Oddé&leni SOTD MO u VUF SOTD mé tzemni piisobnost na celém tzemi Ceské
republiky.

2. Oddé&leni SOTD MO u uzemnich spravnich organti VUF¥ SOTD maji tuto tizemnf
plsobnost:

a) v Praze pro okresy: hlavni mésto Praha, Praha-vychod, Praha-zapad a vybrané
objekty a zafizeni vojenskych soudasti;

b) v Ceskych Bud&jovicich pro okresy: Benesov, Ceské Budgjovice, Cesky Krumlov,
Jihlava, JindfichGv Hradec, Pelhfimov, Pisek, Prachatice, Strakonice, Tabor;

¢) v Plzni pro okresy: Beroun, Domazlice, Klatovy, Plzefi-mésto, Plzen-jih, Plzeii-sever,
Piibram, Rokycany, Sokolov, Tachov, Cheb, Karlovy Vary;

d) v LitoméFicich pro okresy: Ceska Lipa, Dé¢in, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Kladno, Liberec, Litométice, Louny, Mélnik, Most, Nymburk, Rakovnik, Teplice, Usti nad
Labem, Mlada Boleslav;

¢) v Pardubicich pro okresy: Havli¢kiv Brod, Hradec Kralové, Chrudim, Ji¢in, Kolin,
Kutna Hora, Nachod, Pardubice, Rychnov nad KnéZnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Usti nad
Orlici, Zd’ar nad Sazavou;

f) v Brné pro okresy: Blansko, Brno-mésto, Brno-venkov, Bieclav, Hodonin, Kromé&iiz,
Prosté&jov, Ttebi¢, Uherské Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo;

2) v Olomouci pro okresy: Bruntal, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvind, Novy lJi¢in,
Olomouc, Opava, Ostrava, Pierov, Sumperk, Vsetin.

Poéet stran: 1
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Priloha é, 4
Pocet stran: 10

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVITELE
ZE DNE 1. 4. 2017

I. PFedmét apravy

I.

Obchodni podminky uréuji nékteré ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a
dopliiyji ji. Odchylnad ujednani ve smlouvé maji piednost pied znénim Obchodnich
podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti
stanovené v t€chto Obchodnich podminkich nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se
piislu$na ustanoveni téchto Obchodnich podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Podklady pro provedeni dila

1.
2.

Zhotovitel prohlauje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce prezkoumat podklady, které mu pro
provedeni dila objednatel pfedal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbyteéného
odkladu objednatele pisemné upozornit na jejich vady. V takovém pisemném upozornéni
zhotovitel s podrobnym odavodnénim uvede, jaké vady v predanych podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s pravnimi piedpisy nebo se
sjednanymi pozadavky na jakost a provedeni dila, a poptipadé¢ navrhne postup pii
odstranéni takovych vad.

Piekazi-li vady podkladd uvedenych v pfedchozim odstavci tohoto ¢lanku fadnému
provedeni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provadéni pierusi az do doby jejich
zmény nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pii provadéni dila trva. O
pferuSeni provadéni dila zhotovitel vyrozumi objednatele pisemné, a to nejpozdéji
v upozornéni na vady téchto podkladi.

Jestlize zhotovitel splnil povinnosti uvedené v pifedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
neodpovida za vady dila zplisobené pouzitim nevhodnych podkladt pro jeho provedeni,
popiipad€ za nemoznost dokonceni dila, pokud objednatel na jejich pouziti pisemné trval.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnosti uvedené v pfedchozich odstavcich tohoto ¢lanku,
odpovida za nemoznost dokonéeni dila nebo za vady dila zpiisobené pouzitim nevhodnych
podkladi pro jeho provedeni.

Sjednani prav a zavazkG podle pifedchozich odstavct tohoto ¢lanku se nedotyka
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jinych podkladt
pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila.

Veskeré podklady, které objednatel pfedal zhotoviteli, zstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mlize pouzit jen za ucelem provadeéni dila a je povinen je objednateli vratit
nejpozdéji pii predani a prevzeti piedmétu dila.
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I11. Misto a zpusob provadéni dila

1.

Nevyplyva-li z povahy dila néco jin¢ho, je mistem jeho provedeni stavenisté. Za soucast
staveni§té se povazuji i prostory mimo misto provadéni dila, které viak na né navazuji a
zhotovitel je uziva v piimé souvislosti s jeho provadénim, zejména skladky nebo prostory
ur¢ené k pripravé provadéni dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté ve stavu umoznujicim provedeni dila a
zhotovitel je povinen staveni§té umoziiujici provadéni dila pievzit.

Objednatel ur¢i piipojnd mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na svij
naklad a nebezpeli zajisti propojeni ptipojovaného zafizeni a piipojného mista, jakoZ i
piistroje nutné k uzivani pfipojného mista a méfeni spotieby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnozstvi elektrické energie a vody
uréenou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, ptipadné dohodnutého
pausalu.

O piedani a pievzeti staveni$té pofidi smluvni strany pisemny zdpis, v némz zejména
uvedou rozsah a stav staveni$té v dobé jeho pievzeti zhotovitelem, vytyCeni zakladnich
smérovych a vyskovych bod®, pfistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popiipadé téz opatieni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a déle prostory urcené
pro zafizeni staveni$té.

Zhotovitel miZe prostory staveniSté uZivat jen pro Gcely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na staveni$té lze uzivat pouze piistupové cesty uvedené v zdpisu o
piedani a pievzeti staveni$té nebo uréené objednatelem. K parkovani motorovych vozidel
na staveni$ti je zhotovitel opravnén uZivat jen prostory, které k tomu urcil objednatel.
Ubytovani osob na stavenisti je vylou¢eno.

Zrizuje-li zhotovitel cesty na staveniSti, je povinen zajistit jejich bezpecnou Siiku,
podchodnou vysku a potiebné vystrazné znacky, pfechody, poptipadé svodidla.

Pokud budou na stavenisti pfi provadéni dila nalezeny pfedméty historické, umélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen uéinit veSkera opatieni podle
ptislusnych pravnich pfedpisti a bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochranit stavbu pfed veskerymi ptipadnymi $kodami zplisobenymi

povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni a podobné. VsSechna opatieni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

IV. Stavebni denik

1.
2.

Pti provadéni dila a pfi odstratiovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dtileZité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zptGsobu provadénych plnéni,
pocet zaméstnancti, popiipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, udaje o stavu staveni§té, o pocasi, Gdaje o pouZiti stroji a
dopravnich prostiedki, udaje o opatfenich v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi, udaje o mimoiadnych udalostech,
napf. pracovnich urazech, stfetech sjinymi ucastniky vystavby, $kodach vzniklych
v souvislosti s provddénim dila nebo na dile a o piekazkach provadeéni dila.
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Do stavebniho deniku miize provadét zaznamy, nahlizet do néj a pofizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi predpisy téz jiné osoby a organy veiejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveniti viem opravnénym osobam nebo organtim
vefejné moci piistupny po celou provozni dobu.

Stavebni denik m4 ¢islované stranky, nesméji se v ném vynechdvat volnd mista ani
vytrhavat stranky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma prapisy, z nichZ jeden
po provedeni zdznamu piedd objednateli a dal$i uklada zpravidla oddélené od prvopisu,
aby mohl prvopis nahradit v piipadé jeho ztraty nebo znieni.

Zhotovitel provadi zaznamy do stavebniho deniku vzdy v den, jehoZ se zéznam tyka.
Pouze z dGivodll zv14ast’ zietele hodnych I1ze zaznam vyjimeéné provést nasledujici den.

Nestanovi-li tyto obchodni podminky vyslovné jinak, nelze zdznamem ve stavebnim
deniku ménit nebo rusit smlouvu.

V. Lhiita pro provedeni dila

l.
2.

VL

Lhtty pro provedeni dila nebo jeho ¢asti vyplyvaji ze smlouvy.

Jestlize dilo nelze provést bez pieruSeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potiebé soucinnosti pfi jeho provadéni s ostatnimi ulastniky vystavby, je zhotovitel
povinen provadéni dila témto podminkam pitizplsobit aniz by do§lo ke zméné sjednané
doby plnéni nebo ceny dila.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila na zaklad¢ pisemného pokynu objednatele,
ktery mu objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho
¢asti o dobu, po kterou zhotovitel na zékladé pokynu objednatele podle piedchoziho
odstavce tohoto ¢lanku pierusil provadéni dila. Jestlize by v§ak v disledku toho pfipadlo
provadéni nékterych plnéni na vhodné&jsi nebo méné vhodné obdobi, pii prodlouzeni lhiity
pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu piihlédne. Zhotovitel se vzdy zavazuje
provést dilo v co nejkratsi dobg.

Pokud v disledku poruseni povinnosti zhotovitele pii provadéni dila vznikla nebo hrozi
Skoda na zdravi, Zivotnim prostiedi nebo znacna $koda na majetku, je zhotovitel povinen
prerusit provadéni dila. V provadéni dila je zhotovitel vtakovém piipadé povinen
pokra¢ovat na zakladé pokynu objednatele po odstranéni zdvadného stavu a zhotovitel
nema pravo na prodlouzeni lhiity pro provedeni dila.

Objednatel ma pravo uréit provozni dobu zhotovitele pii provadéni dila, piedev§im
zacatek a konec provozni doby, a to i na soboty, nedéle a svatky. Zhotovitel je povinen
tuto provozni dobu bez vyjimky dodrZet.

Jakost a provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v souladu se smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pii
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a dale v souladu s pravnimi piedpisy, platnymi
Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a ¢innostem provadénym
na zakladé smlouvy, v¢etné ¢eskych technickych norem, které¢ nejsou obecné zdvazné, a
s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatienimi
organt vefejné spravy.
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Plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti donucujici povahy a ze zdvaznych
rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatieni organii vefejné spravy md v pripadé rozporu
sostatnimi povinnostmi zhotovitele vzdy piednost. Plnéni ostatnich povinnosti
zhotovitele ma vzdy piednost v piipadé rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych
technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpe¢i i veskeré prace nebo Cinnosti
anebo jina plnéni, i kdyby je smlouva vyslovné neuvadéla jako soucast dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k fadnému provedeni dila. Jde zejména o dodani
potiebnych vyrobkd, dilci nebo jiného materialu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajisténi zdvihaciho zafizeni, odbér energii a vody, vybudovani, provoz a odstranéni
zafizeni staveni$té, zajisténi dopravnich a jinych opatieni vyvolanych provadénim dila,
zimni opatieni, ostrahu staveni$té, protipozarni dozor, odvoz odpadu vzniklého pii
provadéni dila, potiebny zabor vetfejného prostranstvi a veskera dalsi plnéni nezbytnd pro
fadné provedeni dila.

Soucgasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéZz piedani veskerych doklada
k vyrobkiim a zafizenim, dokladi k revizim, atestli a protokolli o zkouskach dila,
provoznich Fadi s popisem stavebni a technologické casti zatizeni, pokud jsou soucdsti
dila, pozadavky na jejich provoz a udrzbu a na kontrolu bezpe¢nosti a hygieny prace a
popisem dilezitych komunikacnich spojeni a havarijnich fadG s popisem havarijnich
postupti, poZzadavki na obsluhu a dtilezitych komunikaénich spojeni, dale predani navodi
pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych ptistrojii, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou soucasti dila, zaruénich listli, seznam néhradnich dildi a prohldseni o
shodé, certifikatt ¢i jinych dokladii podle pravnich piedpisii o technickych pozadavcich
na vyrobky a dalsich dokladti nezbytnych k uzivani dila nebo pozadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podani Zadosti o vydadni kolauda¢niho souhlasu nebo
oznameni o zaméru zapocit s uzivanim stavby.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak neZ splnénim, je zhotovitel
povinen piedat objednateli doklady podle piedchoziho odstavce tohoto ¢lanku ohledné
plnéni, ktera pii provadéni dila jiz uskute¢nil a objednatel je pievzal.

Pied zahajenim provadéni dila ptedlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
ptedpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila. Tyto technologické postupy nebo
predpisy museji obsahovat alespoil popis jednotlivych postupl pro ¢innosti, které jsou
soucasti provadéni dila, jejich navaznosti a soub&h.

Jestlize se podle smlouvy uréuje jakost a provedeni stavebnich vyrobkil nebo stavebnich
hmot pouzitych pii provadéni dila podle vzorkli nebo piedloh, je zhotovitel povinen
schvalené vzorky a piedlohy uloZit na stavenisti, aby je bylo mozné pouzit pii kontrole
provadéni dila. Zhotovitel na stavenisti za stejnym Ucelem ulozi téz vzorky hotového dila,
vyzaduji-li se podle smlouvy k ovéieni technickych nebo estetickych pozadavkii na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového plasté, podlah, maleb nebo
natéra.

VII. Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonani takové kontroly
ma objednatel pfistup na stavenisté, jakoz i do dilen a skladist’, kde se vyrabé&ji nebo
nachazeji véci urcené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit a zajistit jeji umoznéni také u jeho poddodavateld.
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V prib¢hu provadéni dila se rovnéZ konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich GCastnit. Zavéry kontrolnich dni museji smluvni strany
zapsat. Obsah takového zapisu slouZi jen k organiza¢nim a koordinaénim uceltim a nelze
jim ménit smlouvu.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokéazat, ze ziskal vedkera povoleni,
registrace nebo souhlasy, jejichz dosazeni uklddaji v souvislosti s provadénim dila
piislusné pravni pfedpisy, nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Z4vady na stavbé, které ohrozuji Zivoty nebo zdravi anebo bezpetnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit objednateli, a to i v ptipadé, Ze jejich priinou neni porudeni
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o stiznostech nebo jinych podnétech tietich
osob tykajicich se provadéni dila nebo stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich
dozvedél.

Materialy, zafizeni nebo jiné véci opatfené zhotovitelem, které neodpovidaji smlouve
nebo pravnim piedpisim, musi zhotovitel v pfiméfené lhité, kterou mu k tomu objednatel
stanovi, odstranit ze staveni$t¢. Jestlize tuto povinnost nesplni, mlZe je odstranit
objednatel na naklady zhotovitele.

VIII. Zkousky predmétu dila

1.

IX.

Soucéasti zdvazku zhotovitele provést dilo je provedeni vSech zkou$ek sjednanych ve
smlouvé nebo piedepsanych pravnimi piedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi normami,
byt by nebyly obecn¢ zavazné, a to ve vhodné dob& odpovidajici postupu provadéni dila,
nejpozdéji viak pied predanim piedmétu dila objednateli. Naklady na provedeni zkousek
ptedmétu dila jsou zahrnuty v cen¢ dila.

Zhotovitel je povinen v¢as pozvat objednatele k provedeni zkous$ek piedmétu dila.

Vysledky zkou$ek pfedmétu dila se museji pisemné zachytit. Stejnopis zapisu o vysledku
zkousek je zhotovitel povinen piedat bez zbyte¢ného odkladu po provedeni zkouSky
objednateli.

Zhotovitel je na zadost objednatele povinen ucastnit se veskerych zkousek, které se tykaji
praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, jez uskutecnil pfi provedeni dila, a to i zkouSek
provadénych po pfedani a pievzeti pfedmétu dila.

Provéadi-li zkousky pfedmétu dila téZ objednatel, nezprostuje tato okolnost zhotovitele
jeho zavazka.

Prodleni p¥i provadéni dila

JestliZze je zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila nebo jestlize se dostane do
ziejmého prodleni b&éhem provadéni dila, zejména tim, Ze neplni dil¢i terminy pro
provadéni dila, anebo jestlize zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel opravnén vyzvat zhotovitele, aby odstranil ziejmé prodleni s provadénim dila,
zejména plnénim dil¢ich termind pro provadéni dila, nebo aby odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim dila a dilo provadel fadnym zplisobem.
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X. Zmény dila

1.

Jestlize by zména dila vyZzadovala povoleni zmény stavby pied jejim dokonéenim, mize
takova dohoda o zmén¢ smlouvy nabyt u¢innosti nejdfive dnem pravni moci rozhodnuti
o povoleni zmény stavby pied jejim dokoncenim anebo dnem jejiho schvaleni nebo
vydani souhlasu s ohldSenim takové zmény.

2. Povazuje-li zhotovitel pfi provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li

3.

jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se obé smluvni strany neprodlené¢ ndvrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel piitom piedloZi objednateli nabidku, z niZ by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zmény ceny dila, lhiity pro jeho provedeni,
popiipadé zmény dalSich podminek provadéni dila.

Plnéni, o néz zhotovitel dilo roz§ifil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v piimé&fené 1hité, kterou mu k tomu objednatel stanovi. Jestlize objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a piedmét dila s nimi pfevezme, povazuji se takto provedend
plnéni za plnéni zahrnuta v dile a nezvysuje se o né cena dila.

4. Objednatel je opravnén v prab&hu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym

oznamenim doru¢enym zhotoviteli, jestlize celkova hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plnéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovena podle jednotkovych cen, ze kterych
vychazi cena dila sjednana ve smlouvé, nepievysuje 20 % celkové ceny dila a jestlize se
omezeni tyka takové ¢asti praci, ¢innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

XI. Platebni podminky

1.
2.

3.

4.

5.

Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelen.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni diléich
mési¢nich faktur, ani platby dil¢ich mési¢nich faktur nenahrazuji pievzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po piedani a pievzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu s vyuctovanim
Castek, na které vystavil diléi mésicni faktury. Piflohou koneéné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némz do$lo k pfedani a pievzeti pfedmétu dila,
pisemné odsouhlaseny objednatelem a zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila.

JestliZze smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez uréeni jednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat dil¢i mesi¢ni faktury na takovou ¢ast ceny dila, kterad
odpovida poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalendainim
mésici  k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel v takovém piipadé nezaplati
fakturovanou ¢astku nebo jeji ¢ast, aniz by piedtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je
objednatel povinen nejpozdéji pii poukazani odli§né platby sdélit zhotoviteli diivody, pro
néz zaplaceni fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odepiel.

Zhotovitel je opravnén pohledavku viici objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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XII. Nebezpeci skody a vlastnické pravo

1. Od piedani staveni$té¢ zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi $kody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na staveni$ti. Nebezpedi $kody prechdzi na objednatele
prevzetim pfedmétu dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpedi skody na majetku, ktery mu pro provadéni dila podle smlouvy
piedal objednatel, a to do doby jeho vraceni objednateli nebo jeho zpracovéani pii
provadéni dila. V piipad€ zniceni, ztraty, odcizeni nebo znehodnoceni takového majetku
objednatele uhradi zhotovitel objednateli jeho pofizovaci cenu, v piipadé jeho poSkozeni,
které 1ze opravit, naklady vynaloZené na jeho opravu.

XIII. Dokumentace skutecného provedeni dila

1. Soucésti zavazku zhotovitele provést dilo je také zhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve tiech pisemnych vyhotovenich zpisobilych k dalsimu zdafilému
rozmnozovani a jedenkrat v elektronické podobé ve formatu *dwg a *pdf na optickych
nebo magnetickych nosi¢ich zdznamu, a to vrozsahu dila, vrozsahu a podrobnostech
vykresové casti projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podéani Zadosti o
vydéni kolaudaéniho souhlasu nebo oznameni o zdméru zapodit s uZivanim stavby, a
véetné geodetického zaméfeni provedeni téch &asti dila, u kterych je to nezbytné nebo
obvyklé. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni dila zhotovitel opatii razitkem
a podpisem opravnéné osoby. Vykresy nesméji mit méfitko mensi, neZ je méfitko vykrest
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skuteéného provedeni dila vyZaduje schvaleni objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skute¢ného provedeni dila podle pokyni
objednatele v pfimétené 1htté, kterou k tomu objednatel stanovi. Objednatel neni povinen
pfevzit predmét dila, jestlize zhotovitel piedtim nepiedlozi dokumentaci skute¢ného
provedeni dila a objednatel ji neschvali.

XIV. Predani a prevzeti pfedmétu dila

1. O pribéhu a vysledku piedavéani predmétu dila sepi$i smluvni strany zépis, ktery bude
obsahovat alespori:

a) oznaceni stavby a popis predmétu dila,
b) oznadeni zhotovitele a objednatele,
¢) vyjadieni objednatele o pfevzeti piedmétu dila,
d) soupis provedenych zmén a odchylek od projektové dokumentace
dohodnutych pfi provadéni dila s objednatelem,
e) soupis piiloh zapisu,
f) podpisy smluvnich stran.
2. Pokud objednatel odmitne pievzeti pfedmétu dila, uvede v zapisu divody takového
odmitnuti. K tomuto vyjadieni je zhotovitel opravnén uvést své stanovisko a jeho
oddvodnéni. Strany pak dohodnou nahradni termin pfedani pfedmétu dila.

3. Pii pfedani a pievzeti pfedmétu dila piedd zhotovitel objednateli original stavebniho
deniku, zdznamy o kontrolach dila, véetné jeho zakrytych ¢asti, a doklady, jejichz piedani
je soudasti zavazku zhotovitele provést dilo. Jestlize tyto doklady zhotovitel objednateli
nepfedd, je objednatel opravnén odmitnout pievzeti piedmétu dila, nedohodnou-li se
strany jinak.
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4.

Jestlize jsou soudasti dila technickd nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel
povinen zaskolit osoby uréené objednatelem v obsluze a udrzbé téchto zafizeni nebo
piistroju tak, aby je takto zaskolené osoby mohly uvést do provozu. O zaskoleni se poiidi
pisemny zapis.

Zhotovitel dale nejpozdéji pii predani a prevzeti piedmétu dila piedloZi objednateli ndvrh
smlouvy o udrzbé technickych nebo jinych zatizeni nebo piistroji, jsou-li souéésti dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, neni objednatel povinen pievzit jen ¢4st predmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

1.

(%)

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
piisludnymi pravnimi piedpisy. Nelze-li takto nékteré vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvyklIé.

Poskytnutim zaruky za jakost se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni piijaté feSeni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zastupci smluvnich
stran alespon zaznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které zjistil pfi predani a pievzeti
piedmétu dila, jejich uvedenim v zapisu o piedani a pievzeti predmétu dila, jestlize
piedmét dila s vadami pievezme. Ostatni vady je povinen oznamit zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdé€ji vSak do uplynuti zaruéni doby.

Objednatel ma pravo na uhradu nutnych nakladi, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim prava z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, muizZe objednatel
takovou vadu odstranit sam nebo tfeti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za
vady predtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu ndklady, které k tomu
objednatel Gcéelné vynalozil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moznosti
upozorni ptedem. Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezanika jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a neni ani dotceno pravo objednatele na smluvni pokutu
za prodleni s odstranénim vad.

Zaruéni doba se vzdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo uZivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstranéni vady pocina znovu béZet zaruéni doba pro ty ¢asti dila, na kterych byla
vada odstranéna nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vSak takova vada
znemoznila uzivani i jinych ¢asti dila nebo celého dila, po¢ina zarué¢ni doba znovu bézet i
pro tyto ¢asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak nez splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pii provadéni dila jiz uskuteénil a objednatel je
prevzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle piedchozich odstavci
tohoto ¢lanku. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady takovych plnéni bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji v§ak do uplynuti zaruéni doby, ktera
pocina bézet dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢&4sti zanikl jinak nez
splnénim.

10. Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit i ty objednatelem ozndmen¢ vady, za které

odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se piiméfené pouZije
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uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhité 90 dnli od prokazani této
skuteCnosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
ucelné vynaloZené naklady.

XVIL Opravnéné osoby

1.
2.

Urcené zéstupce smluvnich stran pii provadéni dila stanovi smlouva.

Zhotovitel se zavazuje po dobu provadéni dila zajistit trvalou piitomnost uréeného
zastupce zhotovitele v mist€ provadéni dila.

UrCeni zastupci smluvnich stran zejména jednaji za smluvni strany v technickych vécech
souvisejicich s provadénim dila, podepisuji zapis o predani stavenisté, &ini za né zdznamy
ve stavebnim deniku. Uréeny zastupce objednatele téZ vykonava kontrolu objednatele pii
provadéni dila, vcetn€ souvisejicich opatieni, a vyjadfuje za objednatele stanovisko
k soupisu praci, ktery je podkladem k vystaveni faktury.

Zména urceni zastupch smluvnich stran nevyZaduje zménu smlouvy. Smluvni strana, o
jejihoz zastupce jde, je v8ak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni stran€ alespoil zdznamem ve stavebnim deniku. Provedenim zdznamu
je zména U¢inna vici druhé smluvni strané. Spociva-li provedeni dila v plnénich, p¥i nichZ
zhotovitel nevede stavebni denik, vyzaduje zména ureni zastupcl smluvnich stran
pisemné oznameni a je ucinna ode dne jeho doru¢eni druhé smluvni stranég.

Uréenim zastupce objednatele neni dotceno pravo objednatele kontrolovat provadéni dila
také dalSimi osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpeénosti a
ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho prostiedi.

XVII. Doruéovani

1.

Za adresu pro doru¢ovani pisemnosti se povazuje adresa uvedena ve smlouvé nebo adresa,
kterou smluvni strana po uzavieni smlouvy pisemné oznami druhé smluvni strang.

Jestlize adresat odmitne pfijeti pisemnosti pfedavané osobné nebo jeji doruceni jinak
umyslné znemozni anebo jestlize drzitel postovni licence pisemnost zaslanou na adresu
druhé smluvni strany vréti odesilateli z jakéhokoli divodu jako nedoru¢enou, nastanou
ucinky pravniho ukonu, ktery je obsahem zasilky, okamZikem, kdy adresat prijeti
pisemnosti odmitne nebo jeji doruceni jinak imyslné znemozni, anebo dnem, kdy drZitel
postovni licence nedoruc¢enou pisemnost vrati odesilateli. To neplati, pokud by takové
stanoveni u¢innosti pravniho ukonu bylo v rozporu s pravnimi predpisy.

XVIII. Zvlastni ustanoveni pro geodetické prace

1.

Soudasti zavazku zhotovitele provést dilo spocivajici v geodetickych pracich je zejména
prostorové a vyskové vytyceni stavby, vyhotoveni protokoli o tomto vyty¢eni, polohové a
vyskové kontrolni zaméfovani stavby svyhodnocenim odchylek od projektové
dokumentace a ostatni kontrolni geodetickd méteni a zaméteni skute¢ného provedeni.

Geodetické protokoly museji obsahovat nazev stavby a oznaleni stavebniho objektu,
pfesny popis méfené Casti stavby s idajem o podlazi anebo ¢islu nebo ndzvu mistnosti,
osovym vymezenim a udajem o druhu méteného prvku (napiiklad sténa, sloup, podlaha,
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podesta, $achta, prostup), dale druh méfeni (napiiklad svislost, vyska, poloha, spad),
datum provedeni méfeni a datum piedani protokolu uréenému zastupci objednatele.

Dokumentace geodetického zaméfeni musi obsahovat technickou zpravu s rozborem
piesnosti a zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni stavby, zejména
vy&isleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyzna¢enim piekroceni pfipustnych toleranci.

Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci pfedavat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po vytyéeni jednotlivych bodd. Vytyené body piitom také zakresli do
dokumentace piedlozené objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své ¢innosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobam neZ objednateli.

Dokumentaci geodetického zaméfeni preda zhotovitel objednateli po dokonceni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zpisobilych k dal§imu zdafilému rozmnoZovéni a dvakrat
v digitalni podobé.

V Praze dne 1.4.2017
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Priloha ¢é. 5
Pocet stran: 4

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTIL, POZARNI OCHRANY A OCHRANY ZIVOTNIHO
PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

ZE DNE 1.4.2017

I. Pfredmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, poZzarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi (dale jen ,,Podminky*) urcuji n€které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen
»smlouva®) a dopliyji ji. Odchylnd ujednani ve smlouvé maji piednost pied znénim
Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti

stanovené v téchto Podminkéch nevztahuji kjeho piedmétu, plati, Ze se piislu$na
ustanoveni téchto Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

l.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy o bezpe€nosti a ochran¢ zdravi
pfi praci na staveniSti (dale jen ,BOZP®). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynt
objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s
védomim zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma
objednatel pravo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladng
napravu.

V piipadé vice zhotovitell, jsou zhotovitelé povinni se pied zahdjenim plnéni vzajemné
pisemné informovat o rizicich moZného ohroZeni Zivota a zdravi pii provadéni plnéni
podle smlouvy a plnéni na né¢ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich
pfijatych k ochran¢ pied pasobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a
staveni§té¢  (pracovisté), seznamit se s  umisténim  prosttedk  prvni
pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na stavenisti
(pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zdvazku poskytnout svym
zamé&stnanciim a jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti)
vhodné a pifiméfené informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatienich,
zejména ke zdolavani pozarQ, poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoiadnych
udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zékladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady
o Skoleni v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanci a jinych osob, které
se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho v€domim na staveniSti (pracovisti) smé&ji
pouzivat pouze bezpecna elektrickd nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o
technickych pozadavcich na vyrobky a jsou povinni piedloZit objednateli na jeho Zadost
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10.

11.

12.

13.

doklady o jejich revizich nebo jiné doklady osvédéujici splnéni podminek pro jejich
bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrzovat a provozovat v souladu s pfislu§nymi pravnimi piedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popiipadé
jeho samostatnou &ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zamé&stnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracovistich nebo v prostorech
stavenisté, ve kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné
nichZz obdrzeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze
ptistupové cesty urcené objednatelem.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych
k tomu objednatelem, a to zpiisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téZ uréenému zastupci objednatele a umoznit objednateli
ucast pii zji§tfovani pii¢in a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pieda opis zaznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se
zdznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli udaje o takovém pracovnim trazu v rozsahu
obdobném udajim uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich piedpisi o evidenci a
registraci pracovnich araz.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli
pozivani alkoholu, ndvykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
stavenis§té (pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi ptitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnancl zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZiva, ancbo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle piedchozich odstaveG tohoto ¢lanku ohledné
zaméstnanci zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se
prostiednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptedpisy o pozarni ochrané (dale jen
,»PO*) a dbat pokynil objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatieni na staveni$ti (pracovi$ti), pied
zahajenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostiednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na piedaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich piedpist o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyteéného odkladu
pisemné vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlésit jej
hasi¢skému zachrannému sboru a piislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych piedpisi o PO.
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Pfi provozovani ¢innosti nebo zaiizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel
odpovida za jejich pozarni zabezpeleni, zejména zamezenim vzniku nebezpeéi pozaru,
odstranénim hoilavych latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim
dostate¢nych dnikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiSt'uje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo
jinych ¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru v rozsahu podle pravnich ptedpist
o PO a piislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana zivotniho prostiedi

1.

Zhotovitel pfijme veSkera opatieni k omezeni hluCnosti zplsobené jeho Cinnosti na
staveni$ti (pracovi$ti) v souladu s pravnimi pfedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané
spodnich vod, podzemnich tok, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti)
a na piilehlych pozemcich pied zne¢isténim.

Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na
piistupovych cestach na stavenis§té (pracovisté), pribézné odstrariovat odpad a necistoty,
které vznikly pfi plnéni jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabraiovat jejich pronikani
mimo staveni$té (pracoviste) a zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o
odpadech. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o
splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisi o odpadech v souvislosti s plnénim
jeho zavazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesmé&ji zadné odpady spalovat.

Jestlize objednatel zavedl na staveni$ti tfidéni odpadl nebo se jej ucastni a vyzve-li
kucasti i zhotovitele, je zhotovitel povinen dodrzovat takto zavedeny postup téidéni a
ukladani jednotlivych druhd odpadi. VySe a zplsob podilu zhotovitele na nakladech
spojenych s takovym tfidénim odpadi na stavenisti vyplyva ze smlouvy.

Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né ptiméiené 1hité stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udrZovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na piistupovych cestach k nému
nebo nakladani s odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sam nebo tfeti
osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zdvazku
proti tniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbyte¢né v chodu
spalovaci motory. Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo
stavebnich stroji a dopliiovani provoznich naplni na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na
staveni$ti (pracovi$ti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach
a chemickych ptipraveich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli seznam nebezpeénych chemickych latek a chemickych pfipravkd, s nimiZ pii
plnéni svého zavazku naklad4, jakoz i kopie bezpeénostnich listli, popfipad¢ doklady o
koleni zhotovitele nebo jeho zamé&stnancii autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle
pravnich ptedpisi.

Zhotovitel je povinen p¥i provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané piirody a
krajiny a zdrZet se poskozeni dievin, poptipadé jinych porostil. Povoleni ke kdceni dievin,
uréenych podle projektové dokumentace k odstranéni, projednd s piisluSnymi organy
vefejné spravy dle pokyna objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit
plnou moc nebo jeji vystaveni zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici
se jeho prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni
dotéena jeho odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.

V Praze dne 1.4.2017
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