
Číslo objednatele: OP/51 /SOD/2018/TSÚ/On 
Číslo zhotovitele: 18Zak00014

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zapsán v obchod.rejstřiku: 
středisko:
Zastoupeno:
Tel:
Fax :
IČO :
DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
Ing. Petr Kudela -  vedoucí střediska Opava

00095711 
CZ 00095711
Komerční banka a.s., Karviná,

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

MSS -  projekt s.r.o.
Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Alena Válková, jednatelka společnosti 
Ing. Martin Mynařík, jednatel společnosti
26849836 
CZ 26849836
u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:
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(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C‘* příkazník)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník44), a uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen „smlouva44). Smlouva je uzavřena 
v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a 
násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této smlouvy je  bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH44). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet 
však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci „Silnice III/4429 - rekonstrukce opěrné zdi - 
ul.Klokočovská ve Vítkově44.

Č Á S T  B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová 
dokumentace i PD) stavby „Silnice III/4429 - rekonstrukce opěrné zdi - ul. Klokoěovská ve Vítkově44 
(dále jen „stavba44) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení (dále 
jen „dílo44).

1. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR), nebo 
k udělení souhlasu dle §15, odst.2, zák.183/2006 Sb.
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 503/2006 
Sb„ o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní 
správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí, 
nebo udělení souhlasu dle §15, odst.2, zák.183/2006 Sb.. Součástí PD ve stupni DÚR budou 
rovněž veškeré podklady viz. zadávací dokumentace.
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2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.44).

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) 
při dodržení § 44 odst. 9 a dále technické podmínky dle § 45, způsobem dle § 46 a klasifikaci 
dle § 47 zákona č. 137/2006 Sb. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, 
členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada č. 1 
bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn 
dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a 
Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže „Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)
Uvažovaná technologie rekonstrukce -  Provedena bude celková demolice stávajícího mostu až na 
základovou spáru a zhotovení nového mostního objektu včetně nové konstrukce vozovky, 
odrazných pruhů, říms a bezpečnostního záchytného zařízení. Předpokládá se také změna nivelety, 
kdy dojde k úpravám úseku silnice v nezbytně nutném rozsahu.
Součástí dokumentace bude např.:

- Zaměření příp. doměření polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření inženýrských 
sítí a vedení (CD i složka)

- Inženýrskogeologický a případně hydrogeologický průzkum (CD i složka)
Dendrologické průzkumy (CD i složka)
Pasport stávajících objektů a studní (CD i složka)

- Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (EIA)-pokud bude nutné ÚR.

- Záborový elaborát
- Projednání a odsouhlasení PD v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci inženýrských 

sítí, dotčenými organizacemi.
- Plán BOZP
- Rozpočet, soupis prací dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vč. výstupu v *.xls)

lx vstupní výrobní výbor (rozsah projekční přípravy), 2x výrobní výbor (DÚR), 2x výrobní výbor 
(DSP), lx výrobní výbor (PDPS) popř. lx závěrečný výrobní výbor
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Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací dokumentace 
pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení bezprostředně 
předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválenou: MD-OI ě.j. 101/07-910- 
IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku č.l schváleného. MD-OSI pod ě.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) 
v platném znění.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány vždy každá ve 5 vyhotoveních (v tisku) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných 
rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána vždy 
v 5 vyhotoveních (v tisku) + CD (pro každé vyhotovení) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 vyhotovení = 3 x CD, 1 x CD rozpočet 
oceněný a neoceněný a lx  CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči a 1 x CD 
výkresová část). Každé CD bude zřetelně označeno.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli 
cenu dle čl. VII této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

9. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského díla (dále jen 
„licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s 
postoupením licence třetím osobám, to vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí 
stavby.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) Zaměření, průzkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 6 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy,
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b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) 
dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 50 
týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby 
(PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 70 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
(jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny provedení a 
předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho 
část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího 
řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 
§ 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem předpokládané 
hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kě)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis)
(čl. III, odst. 3 smlouvy)

— —■
Průzkumy :
a)
b)
c)

— — —
1. část celkem wm mm

2. část Dokumentace k žádosti 
o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) nebo 
souhlasu dle §15 odst.2 
zák. 183/2006 Sb.
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

- - -

2. část celkem mm mm ■ ■ n

3. část PD pro stavební řízení (DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) mm ^m mm

3. část celkem mm mm mm
4. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

— — mm
4. část celkem ■ ■ 1 wmm

Cena celkem 158 000,- 33 180,- 191 180,-
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit (mimo čl. 
VI. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření, průzkumů a diagnostiky dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část 
díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy

• po předání pravomocného územního rozhodnutí nebo vydaného územního souhlasu, bude 
uhrazena cena projektovou dokumentaci dle čl. III. odst 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy,

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci 
dle čl. III odst. 2 bod 2.2 za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za čtvrtou část 
díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura“). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. ...),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni...........................
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 
a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení faktury 
se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti 
této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ 
jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se na pět let. 
Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této smlouvy proti 
vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se 
vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
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5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto 
nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně DPH dle čl. VII odstavce 1..

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH (viz čl. VII odst.l) za 
každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné 
informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem této 
smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby, bude 
zhotoviteli po objednateli vymáhat náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí 
z něj vyplývajících vůči objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty.

Č Á ST  C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice III/4429 - rekonstrukce opěrné zdi - ul.Klokočovská ve Vítkově4* 
za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých 
bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost44). Inženýrská činnost je specifikována 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru v území k vydání 
územního souhlasu s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich 
podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
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b) podání oznámení u příslušného úřadu za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona 
č. 100/2001 Sb., pokud bude potřeba,

c) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně územního 
souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena" a originály všech 
souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas 
s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených 
projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá příkazník 
příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění inženýrské činnosti, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a 
předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání územního rozhodnutí do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• předání územního rozhodnutí s nabytím právní moci do 40 týdnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy,

• žádost o vydání stavebního povolení do 55 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

• předání stavebního povolení do 65 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání 
pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je 
technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

1 .

XV.
Úplata

Úplata je  stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 %
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

UR Inženýrská činnost pro zajištění 
územního rozhodnutí — — —

SP Inženýrská činnost pro zajištění 
stavebního povolení stavby mm mm mm
Správní poplatky -  refakturace 
bez DPH mm X mm

Cena celkem 80 000,- 10 500,- 90 500,-
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2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma čl. XIII odst.5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých ucelených 
částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a 
to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura“)- 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj....),
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu........................ “
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 
a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti 
této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že

a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ 
jako nespolehlivý plátce nebo

b) , Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně
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XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 
přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník j e povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i 
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.
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XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci příslušná
rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty
za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý 
i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom , zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu'1 2 3 4 5 6 7 rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde 
druhé smluvní straně.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
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zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.

V Opavě dne: 1 - 03-  2018
Správa silnic ;1* 

Moravskoslezského kraje
aříscěvková organizace 

iiisko Opava 
, 747 06 Opava

Ing. Petr Kudela 
vedoucí střediska Opava

Ve Vsetíně dne: 23.2.2018
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