Smlouva o dilo na zpracovani doplnéni projektu stavby v¢. BOZP ve fazi projektu a doplnéni vykonu autorského
dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,, Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova”

Smlouva o dilo
NA ZPRACOVAN{ DOPLNENI PROJEKTU STAVBY A DOPLNEN{ VYKONU AUTORSKEHO DOZORU
PROJEKTANTA PRI REALIZACI STAVBY

v v

Nazev zakazky: , Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova“

Smluvni strany:
Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Luborem HrubesSem, feditelem Stavebni sprdvy zdpad
na zdkladé Povéreni €. 1761 ze dne 16.9.2014
Koresponden¢ni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zdpad, Sokolovskd 278/1955, 190 00 Praha 9 - Liben
(dale jen ,,Objednatel”)

Cislo smlouvy: E618-S-358/2018/sij
ISPROFOND/ISPROFIN: 500 354 0010 / 327 321 4993
a
TOP CON SERVIS s.r.0.
se sidlem: Varsavska 30, 120 00 Praha 2, PSC: 120 00
ICO: 452 749 83, DIC: CZ452 749 83
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka oddil C, viozka 9396
bank. spojent: |
zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem
Korespondenéni adresa: [ NN
(dale jen ,Zhotovitel”)

Cislo smlouvy: 6-18

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (déle jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sh., obc¢ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik”).

Smluvni strany, védomy si svych zavazk( v této Smlouvé ohsazenych a s imyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1.1.2003 na zékladé
zakona ¢. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Spréva
zelezniéni dopravni cesty, ve znéni pozdéjSich predpist, spliiuje veskeré podminky a
poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel prohladuje, Ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zékona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skute¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohldSeni Upadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokdzal v rdmci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se
vsemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouve,

maji vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 2 této
Smlouvy (déle jen ,,Obchodni podminky”).

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2:2

2.3

Objednatel oznamil obesldnim 3 zajemctim dne 18.12.2017 pod evidenénim cislem
24969/2017-SZDC-SSZ-VZ-Fom sv{j Uumysl zadat podlimitni vefejnou zakdzku s
nazvem , Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova” (déle jen
,Verejnd zakazka”). Na zdkladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Uelem této Smlouvy je realizace pfedmétu pinéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace”) a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spIlnéni pfedmétu Vefejné
zakazky a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci
dokumentace a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim
podminkdm a garancim uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsir$i mife zohledfovala
Gcel Verejné zakazky vyjadieny Zaddvaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostate¢né
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,
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2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZenou Objednateli v ramci
zaddvaciho Fizeni na zadani Verejné zakazky, ktera se pro Udpravu
vzajemnych vztahU vyplyvajicich z této Smlouvy pouZzije subsididrné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNEN{ SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

37

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou provést Dilo spocivajici
v doplnéni Projektu stavby dle specifikace uvedené v Pfiloze ¢. 1 této Smlouvy,
a pfedat jej Objednateli a ddle se zavazuje, Ze zajisti vykon autorského dozoru pfi
realizaci stavby, kterym bude zajistén soulad provddéni Stavby sovéfenym a
projednanym doplnénim Projektu za podminek stanovenych vtéto Smlouvé.
Soucasti doplnéni Projektu budou Zhotovitelem zajisténé veskeré Ccinnosti
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“)
na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani doplnéni Projektu, a to v souladu se
zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci, ve znéni pozdéjsich predpist, dle specifikace uvedené v Pfiloze €. 3
b) a c) VSeobecné technické podminky a dale v souladu se Zvlastnimi technickymi
podminkami, které tvofi Pfilohu ¢.3 d) této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné zhotovené a
predané doplnéni Projektu a za fadné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit
Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, kterd
v souctu predstavuje Cenu za zpracovani doplnéni Projektu véetné cinnosti
koordinatora BOZP a ceny za vykon autorského dozoru ve vysi dle Pfilohy ¢. 4 této
Smlouvy, pficemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 295.000,- K¢
slovy: dvéstédevadesatpét tisic korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi nebo darnovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢islo
bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych G¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finanéniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusSnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokonéit a predat Objednateli
Dilo nebo jeho jednotlivé C¢asti vterminech uvedenych vharmonogramu
obsazeném v Pfiloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni“) a
vykondvat autorsky dozor po celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
pouZije zvlastni Uprava obsaZzena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény
okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku. Tzn.,
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3.8

3:9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Ze Zhotoviteli nevznikne vici Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domdhat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvy$eni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obdanského zakoniku se nepouZzije. Dilo je provedeno tehdy, je-
li dokoncéeno fadné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym zptsobem.

Mistem pInéni Dila je: Sokolovska 278/1955, Praha 9, 190 00

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista
uréend Objednatelem.

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi ob¢anskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a
uéinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sh., o
zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv).

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami oprdvnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, ze se pfi prdvnim styku mezi
smluvnimi stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost
pred ustanovenimi zdkona dle ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zdkoniku dohodly, Ze
promléeni prav plynoucich z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodnich podminek
trva patndct let. Tato Ih(ta je pocitana ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

Zadné Ukony ¢i jedndani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy ptechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

stran neni opravnéna prevést jakakoliv préva ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfiloh tykajici se licenci, zaruk, naroki z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pted
ukonéenim Gcinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dal3i ustanoveni
a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku Ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpisG jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejbliZ8i Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena v4 vyhotovenich, z nichZz Objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim
téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh svyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankdch Objednatele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd uverejnéni v registru
smluv podle ZRS, a souc¢asné souhlasi se zvefejnénim Udajd o identifikaci smluvnich
stran, predmétu smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zasldni smlouvy sprédvci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zasldna k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni Zddna ze smluvnich stran oprdavnéna
pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma ¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona ¢. 89/2012
Sh., obcéansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,obchodni
tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv
uverejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznacdi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd
v dlsledku toho bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v désledku takového
oznadeni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera
ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
$kodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni
strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotfenych ¢&asti smlouvy
véetné odlivodnéni, pro€ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni
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strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, naplriuji soucasné vSechny definicni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak
je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, Ze takto oznaCené informace prestaly
napliovat znaky obchodniho tajemstvi. '

4.17  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdajh, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

4.18  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Specifikace Dila

Priloha €. 3: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky projekt stavby —
VTP_P_05-17_nérodni_zdroje

¢) Zvlastni technické podml'nky

Ptiloha €. 4: Rozpis Ceny Dila — Projekt stavby
Ptiloha €. 5: Harmonogram plnéni

Pfiloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Pfiloha €. 7 Seznam pozadovanych pojisténi

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dlikaz toho
k ni pFipojuji svoje podpisy

16 -02- 2018
27 -02- 2018
V Praze dne V Praze dne
Ing. Lubor Hrubes Ing. Libor Marek
Reditel, Stavebni sprava zapad Jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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Priloha ¢. 1

Specifikace Dila

Predmétem dila je:

- Doplnéni dokumentace v Grovni Projektu stavby, véetné ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci
na stavenisti ve fazi pfipravy a zajisténi nezbytného vykonu autorského dozoru pfi realizaci
stavby, kterym bude zajistén soulad provadéni stavby sovéfenym, projednanym a
doplnénym Projektem

- Také je predmétem dila ziskani vSech nezbytnych stavebnich povoleni resp. zmény stavby
béhem realizace

1. Pozadavky na rozsah a zpracovani doplnéni projektu stavby jsou definovany Vseobecnymi
technickymi podminkami — p¥ilohy €. 3b)- (P)

2. Upfresnujici podminky pro zpracovani pfipravné dokumentace v¢. povinnych priloh zaméru
projektu a projektu stavby jsou uvedeny ve Zvlastnich technickych podminkach — pfiloha ¢.
3¢c)
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Pfiloha ¢. 2

Obchodni podminky

Pro zpracovani doplnéni Projektu plati Obchodni podminky OP_P_11_17 narodni zdroje
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Pfiloha ¢. 3

Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pFistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. §1751
obcanského zakoniku TKP staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP staveb jsou pro Zhotovitele
zavazné s aplikaci platnych predpis uvedenych v pfislusné kapitole TKP staveb.

b) Vseobecné technické podminky projekt stavby - VTP_P_05-17_narodni_zdroje

*samostatné

c) Zvlastni technické podminky

*samostatné
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Smlouva o dilo na zpracovani doplnéni projektu stavby vé. BOZP ve fazi projektu a doplnéni vykonu autorského
dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova“

Pfiloha ¢. 4

= Cena Dila:
Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
295.000,- 61.950,- 356.950,-
Cena za zpracovani doplnéni Projektu
235.000,- 49.350,- 284.350,-
Cena za vykon autorského dozoru
60.000,- 12.600,- 72.600,-

Rozpis jednotlivych polozek Ceny Dila podle clenéni na Dil¢i etapy zpracovani dila

Specifikace polozky Cena polozky K¢ (bez Cena polozky K¢ (s Podil z Ceny dila
DPH) DPH)
1. diléi plnéni
235.000,- 284.350,- 80%
Vykon autorského
dozoru v realizaci 60.000,- 72.600,- 20%
Celkem: 295.000,- 356.950,- 100%
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Smlouva o dilo na zpracovani dopInéni projektu stavby v¢. BOZP ve fazi projektu a dopIlnéni vykonu autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova”

Piiloha €. 5

Harmonogram plnéni

Datum ahéjeni ihned po nab - N "

praci ucinnosti SOD

1. diléi plnéni do 3 mésicti od Kompletni pfedéni dila, véetné Pieddvaci protokol
nabyti Géinnosti stavebniho povoleni v pravni moci
SOD

Vykon autorského | dle harmonogramu | Vykon autorského dozoru v realizaci
dozoru v realizaci realizace stavby
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Smlouva o dilo na zpracovani doplnéni projektu stavby vé. BOZP ve fazi projektu a doplnéni vykonu autorského

v s

dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlovd”

Ptiloha €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele:

= ye vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ye vécech BOZP:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

= (fedné opravnény zeméméricky inzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

= ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Libor Marek

Adresa TOP CON SERVIS s.r.o., NG
E-mail I

Telefon I
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Smlouva o dilo na zpracovdani doplnéni projektu stavby v¢. BOZP ve fazi projektu a doplnéni vykonu autorského
dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova“

= ve vécech technickych:

Jméno a ptijmeni Ing. Libor Marek

Adresa TOP CON SERVIS s.r.o., IS
E-mail I

Telefon ]

®  (ifedné opravnény zeméméficky inZzenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

m  koordinator BOZP:

Jméno a prijmeni

Adresa TOP CON SERVIS s.r.o. IS
E-mail L]

Telefon I

Fax =

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vrdmci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény vramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jedndni technického charakteru. Ddle jsou oprdvnény provadét &innosti a
tkony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Smlouva o dilo na zpracovani doplnéni projektu stavby v¢. BOZP ve fazi projektu a doplnéni vykonu autorského
dozoru projektanta pfi realizaci stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Décin - Jedlova“

Pfiloha ¢. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

e Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI
Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou 300.000,-K¢

Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobdm
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Ovérovaci dolozka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 30737, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptvodni komponenty: 514d7¢9a-b675-453c-af8d-5216b14bfcco

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 06.03.2018 14:21:27
H“““ “‘JH‘E‘:M“JJ_NMMJUH‘NU 1‘ U‘J\“U"ﬂ‘e LNMEEWU““ H‘ ‘“



