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Smlouva č. TO - 525/2017 
na zpracování projektové dokumentace 

pro projekt Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov 

 
 

Smluvní strany 
 
 

1. Město Vítkov 
 
se sídlem: náměstí Jana zajíce, 749 01 Vítkov 
zastoupena:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 
IČO:  00300870 
DIČ: CZ 00300870 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  19-1323821/0100 
 
dále jen „Klient“  
 
 
a 
 

   
2. TECHNICO Opava s. r. o. 
 
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava  
zastoupena:  Ing. Martinem Uličným, jednatelem 
zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 21841 
IČO:  25849204 
DIČ: CZ25849204 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., pobočka Opava 
číslo účtu:  739 505 3001 / 5500 
   
 
dále jen „Projektant“ 

 
 
uzavírají níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace 
pro projekt: 
 
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov“ 
 
(dále jen „Smlouva“). 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smlouva je uzavírána v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na výstavbu 

technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Těchanovická. Stavba bude 
realizována ve městě Vítkov na parcelách číslo 1236, 1303/1, 1304, 1144, 1148, 1152, 1156 
katastrální území Vítkov. Pozemek je ve vlastnictví Klienta a neváznou na něm žádná 
věcná břemena.  
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2. Projektant je autorizovaným projektantem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů 
a techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem 
autorizace1102890. 

3. Účelem spolupráce Klienta a Projektanta je vypracování Dokumentace potřebné k 
realizaci projektu Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, 
Vítkov (dále jen „projekt“), včetně vydání souvisejících správních rozhodnutí (spolu 
s poskytnutím součinnosti při obstarání/získání potřebných správních rozhodnutí 
k projektu).  

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 

a) Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s čl. II této Smlouvy 
předmětem závazku Projektanta vůči Klientovi; 

b) Podklady dokumenty, které má v souladu s čl. VI této Smlouvy předat Klient 
Projektantovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, 
zaměření, mapové podklady či dříve zpracované studie či dokumentace, mají-li být 
při zpracování díla užity; 

c) Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno 
obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané 
povinnosti. 

 
Článek II. 

Předmět Smlouvy 

1. Projektant se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci 
a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 7 tohoto článku. Klient se zavazuje 
zaplatit Projektantovi sjednanou cenu podle čl. IV této Smlouvy. 

2. Projektant zpracuje projektovou dokumentaci na základě závazného podkladu a to 
Územní studie Vítkov – sever a geodetického zaměření výškopisu a polohopisu, která tvoří 
přílohu č. 1 této Smlouvy. 

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je 
následující: 

a) Zpracování geologického, hydrogelogického, pedologického, dendrologického 
průzkumu vč. hydrogeologického posudku vsaku, 

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení 
(DUR+DSP) podle přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, bez dokladové části (ta bude předána samostatně po 
obdržení všech kladných a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a 
správců technické a dopravní infrastruktury) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) podle 
přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a stavebního zákona, a to včetně zpracování rozpočtu, soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr za účelem provedení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, 

d) zajištění inženýrských činností, zejména zajištění nezbytných souvisejících podkladů 
(vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a 
technické infrastruktury)  a úkonů (např. geodetické zaměření) a obstarání vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení podle stavebního zákona, 
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4. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 3 tohoto článku je předmětem závazku 
Projektanta též zastupování Klienta při úkonech souvisejících s projednáním 
Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu nezbytném k naplnění 
účelu této Smlouvy. Klient za tímto účelem udělí Projektantovi plnou moc, jejíž vzorový 
text tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Projektant může pověřit výkonem těchto činností další 
osoby.  

5. Projektová dokumentace podle odstavce 2 písmeno a), b) a c) bude vyhotovena a 
předána v listinné podobě ve 4 výtiscích + v elektronické podobě 1× na CD/DVD ve 
formátu .pdf a ve formátech běžně dostupných editorů. Klient má právo požadovat a 
Projektant má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace 
(každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů. 

6. Projektant je povinen pořizovat zápisy z jednání, které předá nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne konání jednání všem zúčastněným. 

7. Součástí Dokumentace zpracované podle této Smlouvy není: 

- radonový průzkum, 

- další průzkumy, které nejsou uvedeny v čl. II odst. 3 písm. a), 

- případné studie či expertízy, které nejsou obvyklou součástí projektu, ale 
dotčené úřady/orgány mají právo si je k projektu vyžádat (doprava, ochrana 
přírody, archeologie apod.). 

V případě, že budou dotčenými orgány státní správy vyžadovány, vystaví Klient 
Projektantovi objednávku na zpracování těchto studií a průzkumů. 
 

8. Předmětem smlouvy je i následné prováděním výkonu autorského dozoru stavebníka při 
realizaci stavby v rozsahu dle specifikace v příloze č. 3 smlouvy 

9. Předmětem smlouvy je i následné provádění výkonu technického dozoru stavebníka při 
realizaci stavby v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 3 smlouvy 

 
 

 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

1. Projektant se zavazuje poskytnout Klientovi plnění podle: 

a) čl. II odst. 3 písm. a) této Smlouvy nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy 

b) čl. II odst. 3 písm. b) této Smlouvy nejpozději do  8 týdnů od předání průzkumů, 

c) čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy nejpozději do 18 týdnů od podpisu smlouvy , 

d) čl. II odst. 3 písm. d) této Smlouvy tj. zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury a zajištění vydání 
společného povolení stavby nejpozději do 18 týdnů od předání DSP. 

e) čl. II odst. 3 písm. e) a f) této Smlouvy tj. výkon autorského a technického dozoru 
stavby po celou dobu realizace stavby 

2. Projektant je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla 
uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše 
v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část Dokumentace od Projektanta 
převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší příští pracovní den. 

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Projektantem a Klientem 
podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Klient dílo od Projektanta, považuje se dílo 
za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo 
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okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient 
povinen ji prověřit a následně tuto nejpozději do 5 pracovních dnů od podepsání 
předávacího protokolu Projektantovi odsouhlasit nebo vznést ohledně příslušné předané 
části Dokumentace písemně námitky. 

4. Klient nemá právo odmítnout převzít Dokumentaci pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití 
Dokumentace podstatným způsobem neomezují. 

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 
dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Projektant v rámci příslušného plnění 
povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení 
lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. 
Projektant je povinen Klienta o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 
informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou 
Projektant objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

7. Projektant je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své 
nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Projektant 
může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 

 
Článek IV. 

Cena 

1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy byla 
stanovena dohodou Klienta a Projektanta a činí maximálně 312 000,- Kč bez DPH.  

2. Cena za poskytnutí jednotlivých dílčích plnění je stanovena následovně: 

a) podle čl. II odst. 3 písm. a) této Smlouvy maximálně 33 000,- Kč bez DPH, 

b) podle čl. II odst. 3 písm. b) této Smlouvy maximálně 79 000,- Kč bez DPH 

c) podle čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy maximálně 55 000,- Kč bez DPH, 

d) podle čl. II odst. 3 písm. d) této Smlouvy maximálně 15 000,- Kč bez DPH, 

e) podle čl. II odst. 8 této Smlouvy maximálně 50 000,- Kč bez DPH, 

f) podle čl. II odst. 9 této Smlouvy maximálně 80 000,- Kč bez DPH. 

 

3. K cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši odpovídající účinným právním 
předpisům ke dni zdanitelného plnění. 

4. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny jako pevné a maximální, zahrnující veškeré 
náklady dodavatele nutné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly, že cenu je možné změnit jen tehdy, pokud dojde v průběhu plnění této 
Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této 
Smlouvy. V takovém případě bude dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti příslušné 
změny oprávněn účtovat sazbu DPH platnou ke dni zdanitelného plnění. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

5. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, 
které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních 
řízeních a při přípravě těchto řízení a správní poplatky spojené s vydání společného 
územního a stavebního povolení. Tyto poplatky uhradí Klient.  

 
Článek V. 

Platební podmínky 
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1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude Projektantovi Klientem uhrazena 
postupně formou dílčích plateb. 

2. Klient se zavazuje Projektantovi uhradit příslušnou cenu za dílčí plnění podle čl. IV odst. 2 
této Smlouvy na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystaveného 
Projektantem po řádném splnění závazku Projektanta podle: 

a) čl. II odst. 3 písm. a), b) a d) této Smlouvy, 

b) čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy, 

c) čl. II odst. 3 písm. e) a f) této Smlouvy 

3. Faktury musí kromě čísla této Smlouvy obsahovat náležitosti účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 435 NOZ. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou, elektronicky do datové schránky, nebo osobně 
oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

5. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo 
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány činnosti, které 
Projektant neprovedl, je Klient oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Projektant 
provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové 
faktury Klientovi. 

6. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Klienta ve 
prospěch účtu Projektanta. 

7. V případě krácení rozsahu činností Projektanta bude cena odpovídajícím způsobem 
upravena. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

1. Klient sdělí Projektantovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí 
podmínky, požadavky a podklady na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a 
Projektant písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami, požadavky 
a podklady na vytvoření Dokumentace. 

2. Klient se zavazuje poskytnout Projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a 
Projektantem požadované nezbytné informace a Podklady k řádnému a včasnému 
provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a 
aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými 
osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Projektanta bezodkladně, 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

3. Projektant Klientovi bude průběžně předkládat výsledky své činnosti v podobě 
rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Klient 
má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se 
k Projektantem předloženým materiálům nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 
předložení. 

4. Projektant je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že 
tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými 
normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s 
odstavcem 3 tohoto článku. 

5. Projektant se zavazuje, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace ani 
v průběhu výkonu inženýrské činnosti neposkytne informace týkající se projektované 
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stavby nebo informace týkající se výsledků projektování či inženýrské činnosti třetím 
osobám (např. potencionálním zhotovitelům stavby Novostavba hasičské zbrojnice Horní 
Benešov). 

6. Projektant je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu 
pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti, a to s limitem plnění pro jednu 
škodní událost min. 1.000.000 Kč. Projektant se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
Projektant povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Klienta a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu novou. Porušení povinnosti podle tohoto 
odstavce ze strany Projektanta považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo Klienta od smlouvy odstoupit. 

7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Projektant. 

8. Klient je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Projektantovi veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady 

a.1. Projektant odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti 
stanovené touto Smlouvu, obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 
Projektant odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

a.2. Projektant neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na 
plnění takových pokynů písemně trval. 

a.3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 
po jejím převzetí. 

a.4. Klient je povinen vady Dokumentace u Projektanta písemně uplatnit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. 

a.5. Projektant nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, 
neprokáže-li Klient, že vada stavby má původ ve vadě Dokumentace. 

a.6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru 
a závažnosti vady právo požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 

b) přiměřenou slevu z Celkové ceny. 

a.7. Klient je povinen Projektantovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto 
článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba 
souhlas Projektanta.  

 
Článek VIII. 

Licenční ujednání 

a.1. Dokumentace zpracovaná Projektantem v rámci plnění podle čl. II odst. 3 písm. a) - c) 
této Smlouvy, včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským dílem v souladu s autorským 
zákonem.  

a.2. Projektant uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Klientovi 
výhradní, územně a časově neomezené oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu 
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stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Klient není povinen 
poskytnutou výhradní licenci využít. 

a.3. Klient je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 
způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 
licence je Klient zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování 
projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro 
vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a 
pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné 
pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do 
provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro 
kolaudaci stavby, dle uvážení Klienta, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a 
to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál 
grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Projektanta, a za podmínky, že 
nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými 
mravy.  

a.4. Odměna za licenci činí 10 000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v ceně Dokumentace podle čl. 
IV odst. 2 písm. a) a b) této Smlouvy. Licence přechází na Klienta okamžikem předání 
Dokumentace, příp. jejího návrhu či konceptu, Klientovi. 

a.5. V případě, že Projektant při projekčních pracích použije bez projednání s Klientem 
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Klientovi je Projektant povinen 
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

a.6. Klient se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně 
pozměňujícího jeho koncepci umožnit Projektantovi tyto změny konzultovat a dohlížet na 
to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. 

a.7. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví Projektanta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či 
nikoli. Klientovi náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

a.8. Klient i Projektant jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Projektant je oprávněn užít Dokumentaci a fotografii 
interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Klient je povinen 
Projektantovi umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto 
fotografií. 

 
Článek IX. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení Projektanta s plněním sjednaných termínů plnění podle čl. III odst. 1 
této Smlouvy je Projektant povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny 
příslušného dílčího plnění podle čl. III odst. 1 písm. a), b) nebo c) této Smlouvy za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k uhrazení povinné straně. 

2. V případě, že Projektant neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci 
zjištěné po jejím předání Klientem je povinen zaplatit Klientovi smluví pokutu 500,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Klientem stanovené lhůtě. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení povinné straně. 
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3. V případě porušení povinnosti podle čl. VI odst. 5 této Smlouvy je Projektant povinen 
zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení povinnosti. 

4. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury je Projektant oprávněn požadovat po 
Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyčíslí oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyčíslení musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyčíslení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení. 

6. Strana povinná se musí k vyčíslení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyčíslením souhlasí. 
Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyčíslením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyčíslení smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení neuznává. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, 
oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.  

 
 

Článek X. 
Možnost ukončení Smlouvy 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy 
nebo výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno 
písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné 
porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v této Smlouvě, po 
dobu delší než 30 dnů, 

b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dnů, 

c) prodlení Projektanta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 
dnů. 

3. Projektant je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, 
na jejichž nevhodnost ho Projektant upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání 
realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Projektant povinen neprodleně 
předat Klientovi veškerou dokumentaci a jiné doklady související s realizací Novostavba 
hasičské zbrojnice Horní Benešov, které byly Projektantovi předány Klientem nebo třetími 
osobami, a jiné doklady, které je Projektant pro Klienta dle této Smlouvy povinen vést či 
zajistit. 

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Projektanta, které mají podle své povahy 
trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

6. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody a 
zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

Článek XI. 
Zvláštní ustanovení 

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Klienta dodavatel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v rozsahu a za 
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podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 147a zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

2. Projektant je povinen předat Klientovi seznam případných subdodavatelů ve smyslu 
§ 147a odst. 4 a 5 ZVZ nebo předložit prohlášení, že takoví subdodavatelé neexistují, 
pokud se takoví subdodavatelé na plnění zakázky nepodíleli. 

3. Po vydání kolaudačního souhlasu stavby stavebním úřadem předá Projektant 
Klientovi všechny dokumenty, které získal v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se 
podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

2. Doplnit či měnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Projektant nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

4. Kontaktní osobou ve věcech technických na straně Klienta je Ing. Marie Mikulová, tel.: 
556 312 244, e-mail: mikulova@vitkov. 

5. Kontaktní osobou ve věcech technických na straně Projektanta je Ing. Matěj Kudlík, tel.: 
724 264 466, e-mail: matej.kudlik@technico.cz, 

6. Kontaktní osobou ve věcech smluvních na straně Klienta je Ing. Pavel Smolka, starosta 
města, tel.: 724 183 262, email: starosta @vitkov.info, 

Kontaktní osobou ve věcech smluvních na straně Projektanta je Ing. Martin Uličný, 
tel.: 602 713 704, e-mail: martin.ulicny@technico.cz. 

V případě změny kontaktní osoby postačí písemné oznámení této skutečnosti druhé 
smluvní straně bez nutnosti uzavření dodatku Smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho každá se 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Územní studie stavby  

Příloha č. 2 – Plná moc (vzor). 

Příloha č. 3 – Specifikace rozsahu výkonu TDS 

 

9. Vztahy vznikající ze Smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právními předpisy České 
republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními NOZ, autorského zákona a stavebního 
zákona. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami.  

Tato smlouva byla schválena Radou Města Vítkova, usnesením č. 2443/66, dne 20.2.2018. 

 
Ve Vítkově dne 22.2.2018  V Opavě dne 13.2.2018 
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Ing. Pavel Smolka 

starosta města 

 za Projektanta 

  Ing. Martin Uličný 
  jednatel 
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P L N Á    M O C 
na inženýrskou činnost    

vedoucí k zajištění pravomocného územního řízení a stavebního povolení                                       
 

Zmocnitel:         Město Vítkov 
                          se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
   IČ: 00300870 

zastoupený Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 

                                                        zmocňuje 

Zmocněnec:     TECHNICO Opava s.r.o. 
   Hradecká 51, 746 01 Opava 
   IČ: 258 49 204 
   Zastoupen: Martin Uličný, jednatel 

aby za mne prováděl veškeré úkony, ve všech právních věcech zastupoval, přijímal 
doručované písemnosti, podával návrh a žádosti ve věcech souvisejících s územním a 
stavebním povolením stavby  

 
„Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická“ 

 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
stavebního zákona, správním řádu a občanském zákoníku. 
Jde zejména o tyto náležitosti: 

• Zastupování investora (zmocnitele) při jednání před orgány státní správy, samosprávy, 
se správci inženýrských sítí, správci komunikací a správci toků a s vlastníky nemovitostí 
dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu v platném znění včetně zákonů a vyhlášek s ním souvisejících 
v platném znění  

• Zastupování investora v souvisejících správních řízeních 
 

Platnost této plné moci  
vyprší dnem doručení pravomocného rozhodnutí stavebního povolení vč. doručení 
potvrzené projektové dokumentace („stavebníka“) příslušným stavebním úřadem  

zmocněnci. 
 
Zmocnitel bere na vědomí, že je zmocněnec oprávněn si ustanovit za sebe zástupce 
Bc. Terezu Vlčkovou, zaměstnance zmocněnce v případě že jich ustanoví více, souhlasí, aby 
každý z nich jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci. 
 
Ve Vítkově, dne 22.2.2018 
 
 

za zmocnitele 
…...................... 
starosta města 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
 
 
 
                            

  za zmocněnce 
  Ing. Martin Uličný 
  jednatel 

 
 



 

Stránka 12 z 15 

Rozsah činnosti výkonu technického dozoru stavebníka: 

 

 
    Projektant se zavazuje vykonat pro klienta technický dozor v rozsahu výkonů: 
 
- Převzít PD, smlouvu o dílo a sledovat jejich plnění. 
- Zkompletovat podklady a doklady potřebné k předání staveniště. 
- Spolupracovat s dodavateli geodetických prací při vytyčení staveniště. 
- Po organizační a administrativní stránce zabezpečit předání staveniště zhotoviteli 

stavby. 
- Zajistit oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, popřípadě dalším organizacím, 

které si to vyžádaly ve stavebním řízení. 
- Organizačně zajistit splnění dalších povinností uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení. 
- Kontrolovat, zda byl v souvislosti se zahájením stavby zaveden stavební deník, 

kontrolovat zápise ve SD zda jsou v souladu se stavební dokumentací, stavebním 
povolením SoD a dalšími doklady, sledovat obsah SD a dbát o řádné každodenní 
vedení a úplnost zápisů, připojovat stanoviska, souhlasy nebo námitky a průběžně vést 
evidenci kopií všech listu SD. 

- Kontrolovat dodržování technologického postupu ve spolupráci s dozorem 
projektanta. 

- Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty 
anebo se stanou nepřístupnými. 

- Kontrolovat kvalitu prací (atesty, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě atd.) 
- Spolupracovat s projektantem vykonávajícím AD a se zhotovitelem při provádění 

nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 
- Dbát na doplňování PD zda zhotovitel zakresluje veškeré změny (dokumentace 

skutečného stavu). 
- Zaznamenávat do SD každé přerušení, nebo zastavení prací s uvedením důvodu. 
- Kontrolovat postup zhotovování díla podle časového plánu (sankce nebo opatření). 
- Kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a zařízení na staveništi. 
- Se zhotovitelem činit opatření k odvrácení škod. 
- Kontrolovat, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a bezpečnost 

práce a na požární ochranu podle zvláštních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a 
chránit životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné 
zájmy. 

- Podle rozsahu oprávnění upozornit zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a 
nedostatky a vyzvat k jejich neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy 
kontrolovat. 

- Kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovaných 
podkladů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předat je stavebníkovi 
postupem s ním dohodnutým k zaplacení. Soustavně sledovat návaznost fakturačních 
podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny. 

- Sledovat dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocovat průběžné a závěrečné 
kontrolní sestavení nákladů stavby. 

- Organizačně zabezpečovat kontrolní dny stavby, připravovat pro ně podklady, týkající 
se výkonu TDS, vypracovávat soupis vad a nedodělků. Zúčastňovat se kontrolních dnů 
stavby a plnit úkoly vyplývající pro činnost TDS. 

- Zpracovávat pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu 
případných změn a víceprací, spolupracovat se stavebníkem při řešení dalšího postupu. 
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- Posuzovat dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti 
spolupracovat při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby. 

- Zajišťovat posouzení a zpracovávat stanovisko k nově navrhovaným technickým 
řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům zjištěným při kontrolní 
činnosti AD. 

- Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných kontrolními 
orgány a státními institucemi a zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a 
návrhy k nápravě případných nedostatků. 

- Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním 
úřadem a zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a návrhy k nápravě 
případných nedostatků. 

- Kontrolovat a od zhotovitele přebírat další doklady, kterými dokládá odevzdání a 
převzetí dokončeného díla a dokumentaci skutečného provedení stavby. 

- Zvát k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, 
zabezpečovat organizačně jeho průběh, osobně se řízení zúčastnit, pořizovat z něj 
protokol, včetně nezbytných příloh a svým podpisem ověřit správnost údajů v něm (v 
nich) uvedených, provádět kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 
při kontrolních dnech a kontrolních prohlídek stavby a o výsledku sepsat se 
zhotovitelem protokol. 

- Zajistit kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovat a předat stavebnímu úřadu žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh. 

- Na základě udělené plné moci zajistit zpracování žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) 
ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a 
jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál 
kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, 
řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením 
a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona. 

- Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby. 
- Zajištění podrobné průběžné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace 

původního stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude 
vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a 
nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. 
dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně 
příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 4 týdnů 
od předání staveniště zhotoviteli. 

- Organizovat odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce a oznámit tuto skutečnost Stavebnímu úřadu. 

- Provést kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště. 
- Organizačně zajistit fyzické předání díla stavebníkovi. 
- Zajišťovat reklamaci vad v záruční době, o kterých je stavebníkem informován. 
- Spravovat a ukládat dokumentaci stavebníka k dokončené stavbě na místě k tomuto 

účelu určenému, pokud bude tak se stavebníkem sjednáno.  
- TDS bude stavebníkovi k dispozici po celou dobu stavby neomezeně. 
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Doba plnění: 
 
1. Termín zahájení:   
předáním staveniště zhotoviteli stavby dle SoD mezi zhotovitelem stavby a klientem. 
 
2. Termín ukončení: 
v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a klientem, jako 
objednatelem,  do převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z 
přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vydání kolaudačního 
souhlasu a kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 
protokoly a soupisy provedených prací) u konečné faktury zhotovitele, podle toho, která z 
těchto skutečností nastane později. 
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Rozsah činnosti výkonu autorského dozoru stavebníka: 

 

V rámci výkonu autorského dozoru bude projektant zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 
stavby,  

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  
a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby,  

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 
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A. STAV 

A1. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ STUDIE
Územní studie se pořizuje na základě podnětu pořizovatele Územního plánu Vítkov, MěÚ Vítkov, Odbor

výstavby, územního plánování a životního prostředí. Studie bude po schválení a zaevidování do evidence
územně plánovací  činnosti  podle  ustanovení  § 30 odst.  2 stavebního zákona  č.183/2006 Sb.  sloužit  jako
podklad pro rozhodování v území, například pro přeparcelování  pozemků, umísťování staveb dopravní a
technické infrastruktury, pro stanovení  zásad umísťování  staveb bydlení.  Územní studie je zpracována v
souladu s Územním plánem Vítkov.

A2. PODKLADY
Pro zpracování územní studie bylo použito těchto podkladů:

● písemné "Zadání územní studie Vítkov - sever" ze dne 28.8.2017, schválené za Město Vítkov a za 
pořizovatele;

● aktuální katastrální mapa řešeného území, k datu 8/2017;

● výkresy a textová část Územního plánu Vítkov;

● aktuální územně analytické podklady ORP Vítkov, k datu 8/2017;

● pokyny z projednání se zástupci Města a pořizovatele z období 8/2017 - 12/2017, objednatelem 
odsouhlasený návrh řešení ze dne 13.11.2017;

● ortofotomapa, fotodokumentace, vlastní průzkumy a rozbory v terénu;

A3. VYMEZENÍ LOKALITY
Řešené území zahrnuje plochy celých pozemků v k.ú. Vítkov. Jedná se o pozemky ve vlastnictví Města

Vítkov, které jsou součástí zastavitelných ploch Z4, Z5, Z6, Z7 pro bydlení individuální v rodinných domech
– městské a příměstské. Uvedené městské pozemky jsou z majetkoprávního hlediska disponibilní, proto byly
vyčleněny a zahrnuty do 1.etapy tak, aby mohly být využity pro bydlení v cca 8 samostastných rodinných
domech. 

Návrh řešení 1. etapy rozvoje respektuje návaznost dopravní a technické infrastruktury do zbývajících
částí zastavitelných ploch Z4, Z5, Z6, Z7, které jsou z majetkoprávního hlediska prozatím nevyužitelné. Celé
zastavitelné území ploch Z4, Z5, Z6, Z7 situovaných v severní části Vítkova mezi ulicemi Těchanovická a
Polní  má rozlohu 6,23 ha,  z toho zaujímá plochu 0,52 ha veřejné prostranství,  obsluhu zajišťuje  systém
navržených místních  komunikací  pro  novou zástavbu  (v  územním plánu  jako  veřejně  prospěšná  stavba
s označením VD3). Celé území v cílovém stavu umožňuje umístění celkem cca 50 samostatných rodinných
domů, z toho prvních 8 RD v 1. etapě.

Do návrhu řešení 1. etapy jsou zahrnuty i plochy sousedních pozemků nebo jejich částí v případě potřeby
napojení inženýrských sítí a dopravy. 

Řešené pozemky ve vlastnictví města zahrnuté do řešení 1. etapy:

Parc.č. 1236 (ostatní plocha) – 720 m2

Parc.č. 1303/1 (orná půda) – 3862 m2

Parc.č. 1304 (orná půda) – 3985 m2

Parc.č. 1144 (zahrada) – 1079 m2

Parc.č. 1148 (zahrada – 767 m2

Parc.č. 1152 (trvalý travní porost) – 776 m2

Parc.č. 1156 (ostatní plocha) – 1987 m2

Řešené území o výměře 13 176 m2 je ve výkrese vyznačeno graficky linií hranice řešeného území - viz
položka  výkresové  legendy.  Veřejná  prostranství  pro  zastavitelné  plochy  bydlení  Z4,  Z5,  Z6,  Z7 jsou
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situovány územním plánem mimo vymezenou 1. etapu. Z hlediska nízké výměry plochy 1. etapy a z hlediska
provozu a údržby veřejných prostranství není proto účelné vymezovat veřejná prostranství v rámci řešeného
území 1. etapy.

A4. CHARAKTERISTIKA A STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Řešeným  územím  je  rovinatá  nezastavěná  plocha  o  celkové  výměře  1,3176 ha.  Území  se  rozkládá

v nadmořské výšce cca 483 - 489 m n.m. (BpV) a je gravitačně odvodněno do údolnice tvořené nedalekým
tokem  Čermná  (situován západně od řešeného území). Spád terénu v řešeném území je mírný ve směru
z jihovýchodu na severozápad území, ve sklonu přibližně 2,5 %. 

 Na  západním okraji  území  je  stávající  komunikace  ulice  Těchanovická  zajišťující  obsluhu  území.
Komunikace je ze strany řešeného území lemovaná zasakovací příkopou od čerpací stanice směrem na sever.
Z ulice  Těchanovické  je  krátký  vozidlový  sjezd  k  objektu  čerpací  stanice  tlakové  splaškové  kanalizace
v majetku a  správě SmVaK, a.s.  Objekt  čerpací  stanice  je  situován v západní  části  řešeného území  a  je
v návrhu využití ploch respektován. 

Zbytek  plochy  je  v současnosti  využíván  jako  zemědělská  orná  půda.  Zemědělský  půdní  fond  a
vyhodnocení  předpokládaného záboru včetně zatřídění bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) je
součástí textové části odůvodnění územního plánu v rámci zastavitelných ploch Z4, Z5, Z6, Z7.

Řešená  lokalita  navazuje  na stávající  zastavěné území  z jihu,  kde  se  napojuje  na zadní  části  zahrad
samostatných rodinných domů situovaných podél ulice Fučíkova. Stávající využití zahrad u rodinných domů
je návrhem řešení respektováno.

A5. ŠIRŠÍ VAZBY NA OKOLÍ
Jedná se o území situované na severním okraji města Vítkova, na okraji zastavěného území.  Dopravní

napojení řešeného území zajišťuje ulice Těchanovická - silnice III/4621 (směr Nové Těchanovice). Centrem
Vítkova, které je od řešeného území vzdáleno cca 1km, procházejí silnice II. třídy č. 442 (západním směrem
do Čermné ve Slezsku) a II/462 (východním směrem do Větřkovic, Lesních Albrechtic, kde se napojuje na
silnici I. třídy č. 57).

V obci  je  dostupná  vlaková stanice Vítkov, v docházkové vzdálenosti  do 1,5 km z řešeného území.
Území je obslouženo hromadnou autobusovou dopravou, nejbližší zastávka je situována ve vzdálenosti cca
900 m (Vítkov, autobusové nádraží). 

Území je atraktivní svou polohou na okraji zástavby v dobré dostupnosti centrální občanské vybavenosti
města Vítkova. 

A6. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Informace o stavu stávající dopravní a technické infrastruktury jsou převzaty z územního plánu, z  datové

části územně analytických podkladů ORP Vítkov 2016, případně jsou doplněny z veřejně dostupných zdrojů
(od správců inženýrských sítí v rámci poskytnutí informací o existenci sítí). Ve výkresech je zakreslen stav
technické infrastruktury dle výše uvedených podkladů podle relevantnosti poskytnutých dat. 

Dopravní řešení pro obsluhu území bylo navrženo ve spolupráci s Městem Vítkov jako předpokládaným
budoucím  správcem  místních  komunikací.  Parametry  dopravního  řešení  odpovídají  jak  požadavkům
stavebního zákona a příslušných vyhlášek, tak standardům, které Město požaduje pro převzetí komunikace
do své správy. Při návrhu dopravního řešení byla respektována stávající ulice Těchanovická, na kterou je
dopravní  obsluha  napojena,  rovněž  byla  respektována  vazba  na  rozvojové  plochy  sousedící  východním
směrem, které jsou také určeny k zástavbě. Bylo přihlédnuto k pravidlům urbanistické ekonomie, zejména
bylo  sledováno  hledisko  zajištění  kvalitního  veřejného  prostranství  nově  vytvořených  ulic  při  současné
minimalizaci nákladů na realizaci a údržbu zpevněných ploch a veřejné zeleně. 

Energetické  a  vodohospodářské  bilance  včetně  návrhu  napojení  na  inženýrské  sítě  je  v souladu
s předpokládaným rozvojem veřejné technické infrastruktury. Navrhované koncepční řešení bude upřesněno
v dalším stupni projektové dokumentace do podrobností  umístění jednotlivých dopravních a technických
staveb. Časová posloupnost realizace záměru zástavby není v územní studii stanovena, vzhledem k tomu, že
se jedná o pozemky Města a že ve Vítkově je zájem o výstavbu, předpokládá se realizace v jednom relativně
brzkém časovém úseku. 
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B. NÁVRH

     

B1. CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE
Hlavním cílem územní  studie  je  návrh účelného prostorového uspořádání  území,  dopravní  obsluhy a

napojení na sítě technické infrastruktury, včetně dělení stavebních pozemků o velikosti okolo 1 000 m2. Ve
studii je provedeno vymezení ploch nových veřejných prostranství s komunikacemi, je stanovena uliční čára
a podrobnější podmínky využití  ploch. Prostorová regulace maximální výšky staveb dle územního plánu
odpovídá výšce dvou nadzemních podlaží pro bydlení s možnosí využití podkroví. 

Cílem studie  je  zajištění  hospodárného využití  vymezené  části  zastavitelné  plochy  určené  Územním
plánem Vítkov pro bydlení. Pro řešené území jsou respektovány vazby na stávající zástavbu včetně dopravy
a technického vybavení, včetně stanovení podmínek prostorové regulace s ohledem na charakter a možnosti
rozvoje  území.  Jsou respektovány přírodní  a  kulturní  hodnoty území,  jsou navrženy plochy vhodné pro
výsadbu vzrostlé uliční veřejné zeleně.

Schválená územní studie bude po zaevidování  do registru územně plánovací  činnosti  sloužit  spolu s
Územním plánem Vítkov jako podklad pro rozhodování v území. 

B2. HLAVNÍ ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Prostorová regulace je stanovena pro:

_plochy  bydlení  individuální (jsou  navrženy  včetně  parcelace  stavebních  pozemků  pro  umísťování
staveb rodinných domů s oplocenými zahradami, orientační výměrou stavebních pozemků),

_plochy veřejných prostranství pro komunikace (jsou vymezeny uliční čarou a navrženy jsou včetně
minimálních prostorových parametrů udaných ve výkrese kótami v metrech),

Hlavní zásady využití území z hlediska prostorové regulace jsou podrobněji stanoveny graficky ve 
výkrese a popisem v textu prostřednictvím následujících základních regulačních prvků. Výška zástavby 
není regulována podrobněji nad rámec územního plánu.

 a) Funkční využití ploch
 b) Uliční čára 
 c) Stavební čára 
 d) Klidová část zahrad

a) FUNKČNÍ VYUŽITÍ PLOCH
Pro využití území je základním regulačním prvkem vymezení ploch se stanovením její hlavní-převažující

funkce:

_ plochy bydlení individuální: 
(ve všech výkresech růžová barva_v legendě kód B)

_ plochy veřejných prostranství pro komunikace:
(ve výkresech 01-Hlavní výkres, 03-Výkres vodního hospodářství, 04-Výkres energetiky a spojů _ bílá 

barva_v legendě kód V)
(ve výkrese 02-Výkres dopravního řešení _ jsou podrobněji členěny a kótovány plochy veřejných 

prostranství na pozemky pro:)
- zpevněné plochy komunikací místních (ve výkrese šedá barva_v legendě kód K)
- zpevněné plochy komunikací pěších (ve výkrese modrá barva_v legendě kód C)
- nezpevněné plochy zeleně (ve výkrese béžová barva_v legendě kód D)
- kontejnerová stanoviště (ve výkrese tmavší zelená barva_v legendě kód S)
- zpevněné plochy parkoviště (ve výkrese hnědá barva_v legendě kód P)

Kóty prostorového uspořádání uličního profilu jsou stanoveny jako minimální – optimální pro požadovaný 
účel. Pro uliční stromovou zeleň je však vždy vhodné zajisti širší pruhy bez omezení podzemními trasami 
inženýrských sítí, pokud to prostorové podmínky dovolí). 
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b) ULIČNÍ ČÁRA 

Uliční čára vymezuje  plochy veřejných prostranství pro komunikace, dále také pro inženýrské sítě,
případně pro dopravní a ochrannou zeleň. Veřejná prostranství jsou vymezena jako veřejně přístupné uliční
prostory zajišťující  především dopravní  a technickou obsluhu řešeného území a kvalitní  veřejný prostor.
Vzhledem  ke  stanovené  min.  šířce  veřejného  prostranství  10,5 m je  sledována  snaha  na  umístění
jednostranné vzrostlé stromové aleje v nových ulicích. 

Uliční čára je budoucí hranicí pozemků stavebních parcel směrem do veřejného prostranství, vymezuje
veřejné  prostranství a je současně nejzazší možnou linií budoucího oplocení pozemků zahrad rodinných
domů.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PRO KOMUNIKACE 

Plochy veřejných prostranství pro komunikace obsahují převážně plochy zpevněné (zejména místní
komunikace  vozidlové  a  pěší,  parkovací  stání,  manipulační  prostory,  úvrati-obratiště,  kontejnerová
stanoviště) a také  plochy nezpevněné (např.  dopravní  zeleň pro umístění  svislého dopravního značení  a
veřejného osvětlení, ap.). Tyto plochy jsou určeny také pro umístění tras veřejné technické infrastruktury,
tj. pro trubní vedení kanalizace jednotné, dešťové, potrubí plynovodů (v případě zájmu) a vodovodů, dále pro
kabelová  vedení  elektrických  rozvodů  NN,  slaboproudé  rozvody  veřejného  osvětlení,  případně  i
telekomunikační rozvody. V případě potřeby jsou plochy určeny i pro vedení domovních přípojek.

Veřejné prostranství pro komunikace místní je v souladu s charakterem navrhované zástavby a s dopravní
obsluhou  území  navrženo  pro  účely  umístění  místní  vozidlové  obslužné  komunikace  dvoupruhové
obousměrné  v přepokládané  šířce  6,0 m.  Při  umísťování  oplocení  stavebních  pozemků  nesmí být  tímto
oplocením šířka vymezených veřejných prostranství pro komunikace snížena.

Veřejná prostranství  pro  komunikace jsou  vymezena  přednostně  s  ohledem  na  současné  hranice
pozemkových parcel respektujících vlastnické vztahy v území. Byla využita celá plocha pozemku parc. č.
1236 ve vlastnictví  Města.  Hranice veřejných prostranství,  tj.  uliční čára,  je podkladem pro přeparcelaci
řešeného území a současně je hranicí možného umístění oplocení stavebních pozemků. Uliční čára respektuje
minimální poloměry směrových oblouků na komunikacích a základní rozhledová pole na křižovatkách při
uvažované maximální návrhové rychlosti do 20 km/hod. V případě vyšší návrhové rychlosti vozidel bude
uliční  čára  a  s  ní  související  hranice  oplocení  pozemků soukromých zahrad rodinných domů přiměřeně
upravena tak, aby nezasahovala do rozhledů na nově vymezených křižovatkách.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ PRO ZELEŇ 

Plochy veřejných prostranství pro zeleň obsahující parkové plochy s travnatou, keřovou a stromovou
zelení nejsou v rámci územní studie navrhovány. Důvodem je umístění plochy parkové veřejné zeleně mimo
řešené území v rámci zastavitelných ploch vymezených územním plánem.

V případě,  že  zástavba  nebude  v  nejbližší  době  pokračovat  předpokládaným východním směrem od
zastavěného území, bude muset převzít funkci parkové zeleně navržená stromová uliční alej. Veřejná zeleň je
nezbytná  pro  vytvoření  vhodných  podmínek  pro  příznivé  životní  prostředí  a  zdravé  bydlení.  Stromová
listnatá alej má nezastupitelný význam při vytváření veřejného uličního prostoru, svými korunami hmotově
rámuje nový obytný okrsek vzhledem k otevřené krajině do pole. Uvnitř území mohou nízké keřové výsadby
vhodně rytmizovat relativně dlouhé úseky ulic, které vzniknou v cílovém stavu zastavění rozvojových ploch
bydlení,  mohou  dodat  uličnímu  prostoru  příjemný  rozměr  a  měřítko.  Vzrostlé  listnaté  stromy  a  keře
spolupůsobí  při  vytváření  příznivého  mikroklimatu  veřejného  prostranství  s převahou  zpevněných  ploch
zejména  v letním  období.  V řešeném  území  je  na  vzrostlou  stromovou  zeleň  –  alej  v ulicích  vymezen
minimální prostor v šířce  2,5 m, proto je potřeba podpořit vznik výsadeb na okrajích stavebních pozemků
v soukromých zahradách, kde může být funkce uliční vzrostlé zeleně částečně nahrazena. 

Založení  a údržba stromových listnatých výsadeb je  nezbytná pro správnou funkci  nového obytného
území. Veřejná prostranství pro komunikace jsou navržena úsporně, tj v přímých dlouhých úsecích, proto
jsou stromové porosty zásadní  nejen při  formování nového obytného okrsku,  ale mají  velký význam ve
vnímání celkové atraktivity území, přispívají k vyšší hodnotě bydlení. 

V území není vymezena samostatná plocha pro dětské hřiště nebo jiné drobné dětské herní zařízení, to
bude umístěno mimo řešené území v rámci zastavitelných ploch do veřejných prostranství zeleně v souladu
s požadavkem §7, vyhl. č.501/2006 Sb., a to v rozsahu min. 5% z výměry celé zastavitelné plochy takto: na
každé 2 ha zastavitelné se vyžaduje vymezení min. 1 000 m2 veřejných prostranství zeleně (koeficient 0,05). 
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c) STAVEBNÍ ČÁRA 

Stavební čára určuje přípustný rozsah umístění staveb rodinných domů v plochách bydlení, a to vzhledem
k plochám veřejných prostranství pro komunikace, případně pro veřejnou zeleň. Stavební čára je stanovena
jako volná ve vzdálenosti  5 m od uliční čáry-hranice veřejného prostranství pro komunikace, tzn. že je to
nepřekročitelná hranice pro umístění staveb na stavební  pozemky. Domy mohou být umístěny dále od
stavební čáry, ale ne blíže k veřejnému prostranství.  Regulace stavební čarou se týká hlavních vstupních
fasád rodinných domů směrem do veřejného prostranství. Stavební čára platí nejen pro stavbu rodinného
domu,  ale  i  pro  ostatní  stavby  přípustné  v plochách  bydlení,  tj.  např.  stavby  hospodářských  budov,
samostatných garáží, apod.

Stavební čára reguluje prostorové vymezení veřejného uličního prostoru fasádami domů, mimo jiné také
umožňuje odstavení osobního automobilu před fasádou rodinného domu na vlastním pozemku bez toho, aniž
by odstavený automobil omezoval nebo zabíral plochy veřejného prostranství pro komunikace a pro zeleň.

d) KLIDOVÁ ČÁST ZAHRAD 

Maximální hloubka zastavění stavebních pozemků rodinným domem je regulována v místech, kde se
stýkají zadní části zahrad rodinných domů v uliční zástavbě (domy v ulici Fučíkova a domy v nové lokalitě).
Regulace  je  stanovena  směrem do  zahrad  ve  vzdálenosti  20 m od  stavební  čáry.  Vzhledem k výměře
stavebních pozemků rodinných domů okolo 1 000 až 1 300 m2 je tímto opatřením sníženo riziko narušení
klidové obytné funkce zahrad negativními vlivy ze sousedních pozemků (pohledové soukromí, hluk, apod.).
Jinak řečeno je maximální přípustná hloubka zastavění pozemků rodinnými domy, garážemi, hospodářskými
stavbami a jinými přípustnými stavbami směrem do klidových zahrad omezena vymezením klidové části
zahrad, která je těito stavbami nezastavitelná. V klidové části zahrad jsou přípustné pouze nerušivé vedlejší
drobné stavby, jako např. altány, přístřešky, zahradní krby, bazény, atp.

B3. OSTATNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Ostatní podmínky pro využití území nejsou podrobněji touto studií stanoveny, jsou regulovány územním
plánem,  případně  platí  regulace  dle  ustanovení  stavebního  zákona.  Návrh  řešení  územní  studie  je
s podmínkami územního plánu v souladu,  podrobněji  zpracovává návrh využití  území.  Předložený návrh
územní  studie  je  třeba  chápat  jako  jedno  z možných  optimálních  řešení  pro  cílový  stav  území.  Od
navrženého řešení územní studie je možno se odchýlit pouze v souladu s územním plánem a stanovenými
hlavními zásadami využití území.

Odchylky od návrhu územní studie jsou možné například pro zakreslený  tvar a velikost stavebních
pozemků, které jsou ve studii uvedeny orientačně výměrou vepsanou do každé navržené stavební parcely,
současně jsou stavební parcely graficky vyznačeny čarou; navržené dělení stavebních pozemků je průkazné a
bilanční a může sloužit jako výchozí podklad pro následnou přeparcelaci území. Navržené hranice dělení
pozemků nejsou  sice  závazné,  stavební  pozemky jsou  však  vymezeny v souladu s požadavky územního
plánu a se zásadami urbanistické ekonomie. 

Navržená hustota zástavby je ve výkresech zakreslena v maximálním rozsahu 8 bytů navržených v 8
samostatných rodinných domech.  Pro potřeby vodohospodářských a energetických bilancí je zvolen jako
bilanční počet 36 obyvatel. 

Velikosti a počet vymezených stavebních pozemků jsou zakresleny včetně výměry orientačně, bilančně,
nemusejí být přesně dodrženy. Orientačně pro potřeby bilancí jsou zakresleny také stavby rodinných domů
na pozemcích. Zákres domu je třeba chápat vždy jako schematický ve smyslu tvaru, velikosti a umístění
domu na pozemku. Pro potřebu bilancí územní studie je pro zákres rodinného domu zvolen schematicky
jednotný tvar na obdélníkovém půdorysu se zastavěnou plochou 150 m2. Ve výkrese jsou domy situovány co
nejblíže stavební čáře, mimo klidovou část zahrad. 

Pro  umísťování  staveb  dopravní  a  technické  infrastruktury,  inženýrských  sítí  nejsou  touto  studií
stanoveny podmínky závazně,  jelikož  navržené  technické  řešení  se  může  v  průběhu času  změnit  podle
aktuálních  technických  podmínek  v území,  etapizace  zástavby  apod.  Navržené  vodohospodářské  a
energetické bilance a technické řešení slouží ve studii především pro ověření proveditelnosti návrhu a pro
koordinaci investic v území po dobu platnosti vstupních údajů.
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B4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Pro umístění staveb dopravní infrastruktury zajišťující obsluhu území jsou ve studii vymezeny plochy

veřejných prostranství pro komunikace zahrnující základní členění zpevněných i nezpevněných ploch:

_zpevněné plochy komunikací místních 
_zpevněné plochy komunikací pěších
_nezpevněné plochy zeleně
_kontejnerová stanoviště
_zpevněné plochy parkoviště

Podrobněji je využití ploch stanoveno takto:

Zpevněné plochy komunikací místních

Plochy jsou určeny zejména pro umístění stavby místní obousměrné dvoupruhové vozidlové komunikace
se základní šířkou zpevněné plochy 6 m. Do doby prodloužení navrhované komunikace do rozvojových
ploch východním směrem je potřeba zřídit úvtať pro otáčení vozidel. Návrh úvrati pro vozidla je situován
ve východní části území na konci slepé větve komunikace. 

Vzhledem k obytnému charakteru lokality a předpokládanému relativně nízkému dopravnímu zatížení se
na komunikacích předpokládá omezení rychlosti vozidel, zřízení dopravního režimu „obytná zóna“, nebo
„zóna 30“.

Pod komunikacemi mohou být umístěny trasy podzemních vedení inženýrských sítí (např. trubní vedení
řadů  jednotné  a  dešťové  kanalizace,  vodovodní  řady,  příp.  plynovodní  řady,  napojení  domovních
přípojek). 

Zpevněné plochy komunikací pěších

Plochy  jsou  určeny  zejména  pro  bezpečný  pěší  provoz  se  základní  šířkou  zpevněné  plochy  1,5 m.
Chodníky jsou navrženy jako jednostranné souběžné s vozidlovou komunikací, od které jsou prostorově
odděleny pruhem zeleně. Chodník je záměrně navržen na jižní straně řešeného území s předpokladem
dalšího pokračování východním směrem do rozvojových ploch. 

Výhodou  umístění  chodníku  z  jihu  je  minimalizace  vozidlových  přejezdů  z  komunikace  sjezdy  na
pozemky, v  jižní  části  jsou pouze tři  takové sjezdy. Také je  předpoklad toho,  že  nové domy budou
nejdříve vznikat v návaznosti  na zastavěné území, tj.  z jižní strany, kde bude tedy chodník mít větší
užitek.  Nepominutelnou výhodou je také umístění  zeleného pruhu mezi  vozovkou a chodníkem, kde
může stromová alej přistínit v letním období zpevněné plochy a zmírnit nežádoucí přehřívání uličního
mikroklimatu. 

Nezpevněné plochy zeleně

Navržen je pruh zeleně v šířce min. 2,5 m v souběhu mezi chodníkem a vozovkou. Pruh zeleně je určen
zejména pro umístění stromové aleje, trávníků a ostatní dopravní a ochranné zeleně podél komunikací.
Plochy  je  možno  využít  pro  umístění  tras  podzemních  kabelových vedení  inženýrských  sítí,  včetně
veřejného osvětlení  a  k umístění  svislého dopravního  značení.  Plochy zeleně  podél  komunikací  jsou
navrženy také s ohledem na potřebu volného místa pro shrnování sněhu při zimní údržbě komunikací.
V odůvodněném  případě  může  správce  komunikací  určit  větší  šířku  potřebných  ploch,  zejména
s přihlédnutím  k potřebě  volného  prostoru  pro  kořenový  systém  stromů  vzhledem  k podzemním
inženýrským sítím a vzhledem k údržbě komunikací (sekačka na trávu, shrnování sněhu, ap.).

V plochách zeleně budou umístěny jednotlivé sjezdy na pozemky zahrad a domů.  Vstupy a sjezdy na
pozemky z veřejné komunikace je vhodné sdružit, jelikož musí respektovat potřebu minimalizace zásahů
do chodníku a zeleného pruhu. Umístění sjezdů také musí respektovat pravidelnou výsadbu  stromové
aleje. Alejové stromy jsou situovány vždy na rozmezí dvou sousedních pozemků, proto je vhodné, aby
šířky pozemků byly přibližně stejné a alej mohla být pravidelná. 

Kontejnerová stanoviště

Plocha  kontejnerového  stanoviště  je  určena  pro  umístění veřejného  stanoviště  nádob  k odkládání
tříděného komunálního odpadu, předpokládaná velikost nádob je cca 1 100 l. Plocha je situována při
vjezdu do území z komunikace Těchanovická na západním okraji lokality. Stanoviště je dobře přístupné
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jak pro svozová vozidla, tak i pro obyvatele území nového obytného celku. Velikost plochy je cca  2,5 x
6 m. Směsný komunální odpad produkovaný z rodinných domů bude v řešené lokalitě ukládán do nádob
předpokládaného objemu cca 110 l, které budou trvale umístěny na soukromých stavebních pozemcích
(v zahradách rodinných domů),  do veřejného prostranství  budou přistaveny ke komunikaci  pouze ve
dnech svozu odpadu. Pro velkoobjemový a nebezpečný odpad jsou určeny plochy nejbližšího sběrného
dvora, případně může být velkoobjemový kontejner sezonně přistaven na nezpevněné plochy zeleně.

Zpevněné plochy parkoviště

Parkovací stání ve veřejných prostranstvích jsou určena pouze pro umístění stání pro návštěvníky nové
obytné  lokality.  Parkovací  stání  jsou  navržena  jako  podélná  s využitím  části  zeleného  pruhu  mezi
vozovkou a chodníkem. Celkem jsou v řešeném území navržena potřebná stání vzhledem k nárůstu počtu
bytů  a  obyvatel  v kapacitě  2 míst  sdružených  do  skupiny  po  dvou  stáních.  Rozmístění  parkovišť
v návazném rozvojovém území východním směrem bude provedeno rovnoměrně.

Návštěvníci  obyvatel  území  mohou  ve  většině  případů  parkovat  se  svými  vozidly  na  pozemcích
rodinných domů, tj. v rámci soukromých ploch oplocených zahrad. Při svolení vlastníka pozemků pod
veřejným prostranstvím je možno tolerovat také parkování na sjezdech na pozemky, a to pouze v  případě,
že nebude ohrožena bezpečnost provozu na komunikaci (bezpečné rozhledy, volný jízdní pruh pro oba
směry). Minimální kapacita veřejných parkovacích míst odpovídá výpočtové bilanci dle nárůstu počtu
obyvatel území. Na komunikacích a ve veřejném prostranství je možno parkovat pouze při současném
zachování  plynulosti  a  bezpečnosti  provozu  na  komunikacích.  V  režimu  „obytná  zóna“  je  možno
parkovat pouze na určených parkovacích místech označených dopravní značkou.

B4.1 VOZIDLOVÉ KOMUNIKACE
Lokalita je dopravně napojena ze západu na stávající komunikaci silnice  III/4621 Těchanovická novou

křižovatkou situovanou v místě současného sjezdu na pozemek čerpací stanice splaškové tlakové kanalizace
(ve vlastnictví SmVaK, a.s.). 

Návrhové parametry komunikace jsou provedeny pro zajištění dopravní obsluhy uvnitř řešeného území.
Návrh  předpokládá  dopravní  režim  se  sníženou  rychlostí  projíždějících  vozidel,  doporučená  rychlost
vzhledem k obytnému charakteru lokality je 20 km/hod (obytná zóna) nebo 30 km/hod (zóna max. 30). Pro
vyšší bezpečnost provozu je vhodné umístit v území zpomalovací příčné prahy nebo směrové šikany tak, aby
dlouhé,  přímé  úseky  komunikací  nesváděly  řidiče  k překračování  povolené  rychlosti;  to  bude  důležité
zejména vzhledem k budoucímu rozšíření komunikací do rozvojové plochy východním směrem. Budoucí
správce komunikací rozhodne o dopravním režimu, např. o zřízení dopravně zklidněné komunikace kategorie
D, v dalším projektovém stupni. 

Pro zajištění plynulého provozu jsou všechny navrhované komunikace uvažovány jako místní, veřejně
přístupné,  obousměrné,  dvoupruhové.  Šířka  komunikace  je  stanovena  na  6,0 m.  Vhledem  k budoucímu
prodloužení komunikace je navržena úvrať pro otáčení vozidel na konci slepého úseku komunikace. Délka
navržené komunikační větve od křižovatky s Těchanovickou po úvrať je cca 140 m. 

Parametry  pro  navrhované  místní  obslužné  komunikace respektují  požadavky  budoucího  správce
komunikací.  Místní  komunikace  jsou  situovány výhradně  v navržených plochách veřejných prostranství.
Předpokládaným správcem komunikací bude Město Vítkov, které bude zajišťovat zimní údržbu, opravy krytu
vozovky, odvodnění zevněných ploch, osvětlení, apod. Poloměry otáčení u směrových oblouků komunikací
jsou navrženy s ohledem na vozidla údržby větších rozměrů (např. svozová vozidla komunálního odpadu,
vozidlo záchranné techniky, apod.) R= min. 9,7 - 10 m. 

B4.2 DOPRAVNÍ REŽIM
Stávající  dopravní  režim  na  okolních  komunikacích  v okolí  řešeného  území  je  omezen  maximální

dovolenou rychlostí v zastavěném území obce, tj. max. 50 km/hod. 

Pro obsluhu řešeného území je vhodné dopravním značením a uspořádáním profilu komunikace zajistit
snížení  max.  rychlosti  jízdy vozidel.  Typicky rezidenční  charakter  území si  žádá nejen snížení  rychlosti
vozidel  zvoleným  dopravním  režimem  a  dopravním  značením,  ale  v  případě  prodloužení  komunikací
východním směrem také výstavbu příčných prahů. Příčné zpomalovací prahy budou přednostně provedeny
jako stavební, jízdní délka prahu bude min. 3 m (optimálně až 4 m) z důvodu snížení hluku z dopravy při
nájezdu automobilu na práh. V rezidenčních ulicích nejsou vhodné montované ocelové nebo betonové dílce,
které jsou příliš hlučné. Umístění prahů je nutno kombinovat se směrovými šikanami tak, aby bylo dosaženo
požadovaného účinku snížení rychlosti vozidel bez ohledu na dopravní značení, a to z důvodu nebezpeční
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dlouhých,  přehledných  a  přímých  úseků  komunikací  v  obytném  území.  Projektově  je  možno  místní
komunikace řešit jako rezidenční ulici s využitím zelených ostrůvků, parkování, parčíků jako přirozených
zpomalovacích a dělících prvků.

B4.3 CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE 
Navrhované místní komunikace mohou sloužit provozu jak motoristů a pěších, tak i cyklistů. Cyklisté při

průjezdu  lokalitou  musí  zachovávat  respekt  k ostatním  účastníkům  silničního  provozu  a  dodržovat
předepsanou maximální rychlost jízdy. Systém cyklistických tras a cyklostezek se v řešeném území a v jeho
okolí návrhem územní studie nijak nemění. 

B4.4 PĚŠÍ KOMUNIKACE 

Samostatné pěší komunikace jsou v řešeném území navrhovány v základní šířce  1,5 m  jako souběžné
s vozidlovými komunikacemi oddělené od vozovky zeleným pruhem. Pro umístění jednostranného chodníku
je preferovaná jižní  strana vozovky. Při  dopravním režimu „obytná zóna“ je sice možný jeden společný
dopravní  prostor,  ale  jelikož  ve  výhledu bude  obytné  území  mnohem větší  a  dopravní  zátěž  přiměřeně
stoupne, je potřeba již v této první etapě zajisti samostatný pěší chodník. 

Při požadavku na oboustranný chodník v uličním prostoru by bylo nutno veřejné prostranství rozšířit min.
o  šířku  druhého chodníku,  tj.  o  další  1,5 m.  Není  možné  pominout  zelený pruh oddělující  vozovku od
chodníku, který má velký význam pro bezpečnost pohybu pěších v ulicích. 

B4.5 PARKOVIŠTĚ
Pokud bude v ulicích zřízen dopravní režim „obytná zóna“, bude požadováno stanovení a jednoznačné

vymezení parkovacích míst ve veřejných prostranstvích. Parkovací místa pro krátkodobé odstavení osobních
vozidel návštěvníků lokality jsou situována v navrženém veřejném prostranství,  jejich minimální počet je
stanoven bilančním výpočtem dle předpokládaného počtu obyvatel nové lokality. 

Odstavná  stání  pro  delší  odstavení  osobních  vozidel  trvalých  obyvatel  a  uživatelů  lokality  budou
umístěna výhradně mimo veřejná prostranství, a to na pozemcích rodinných domů případně na pozemcích
staveb místní občanské vybavenosti, v souladu s právními předpisy.

Likvidace  srážkové  vody  z veřejných  prostranství  (zejména  komunikací  a  parkovacích  stání)  i  ze
soukromých ploch (zejména zastřešení objektů a ostatních zpevněných ploch v zahradách) bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy, tj. přednostně v místě spadu, zadržováním a vsaky.

PARKOVACÍ STÁNÍ

Ve veřejných  prostranstvích  budou  zřízena  pouze  a  výhradně  parkovací  stání  určená  pro  vozidla
návštěvníků  lokality. Minimální  výpočtová kapacita  veřejných parkovišť  se  odvíjí  od  návrhového počtu
obyvatel,  resp.  počtu bytů. Bilance počtu bytů a obyvatel  jsou provedeny pro celou lokalitu v přehledné
tabulce na konci svazku (celkem max. nárůst o cca  36 obyvatel), výpočet min. počtu parkovacích stání je
proveden níže. V území může být vybudován odlišný počet parkovacích stání, než je uvedeno výpočtem, a to
v závislosti na skutečné vyšší nebo nižší potřebě parkovacích míst. Bilanční výpočet min. počtu parkovacích
(návštěvnických) stání stanovuje 1 stání na každých 20 obyvatel (tj. pro cca 36 obyvatel je potřeba min.  2
návštěvnická stání). 

ODSTAVNÁ STÁNÍ

Všechna odstavná stání pro vozidla trvalých obyvatel území budou zajištěna na plochách vymezených
stavebních pozemků určených k bydlení v rodinných domech. V územní studii jsou stavební pozemky pro
rodinné domy vymezeny tak, aby na nich bylo možno umístit odstavná případně i parkovací stání nezbytná
pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných, a to v rozsahu požadavků příslušné české
technické normy pro navrhování místních komunikací. 

Prakticky je pro zjednodušení možno investorům rodinných domů poskytnou jednoduchý klíč k určení
potřebného počtu odstavných stání na vlastním pozemku tak, že na každý byt v rodinném domě bude zřízeno
min.  jedno  odstavné  stání  pro  osobní  automobil,  v  případě  více  než  jednoho  motorového  vozidla
připadajícího  na  byt  bude  počet  stání  úměrně  zvýšen.  Při  zajišťování  odstavných  stání  na  pozemcích
rodinných domů je možno kombinovat odstavná stání v garáži, pod přístřeškem, na volném terénu, apod. Ve
výkrese nejsou odstavná stání na vymezených stavebních pozemcích rodinných domů vyznačena. 

Bez výslovného souhlasu příslušného správce veřejně přístupné komunikace není přípustné odstavování
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vozidel na veřejných prostranstvích, tj. na komunikacích nebo přilehlých travnatých plochách, sjezdech na
pozemky, apod. Odstavení vozidla na dvoupruhové obousměrné komunikaci o šířce do 6 m mimo vyznačené
parkovací stání odporuje pravidlům silničního provozu, pokud není dopraním značním určeno jinak.

B5. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Navržené sítě technické infrastruktury jsou vedeny přednostně ve stávajících nebo navržených veřejných

prostranstvích v souběhu s komunikacemi. Trasy nových inženýrských sítí včetně napojení na stávající sítě
technického  vybavení  jsou  znázorněny  schematicky  ve  výkrese.  Trasy  stávajícíh  i  navrhovaných
inženýrských sítí je třeba považovat za orientační vzhledem k podrobnosti podkladů, možnosti alternativních
napojení. 

Návrhový počet bytů pro řešené území je stanoven na  8 bytů (v 8 rodinných domech), návrhový počet
obyvatel je stanoven na max. 36 obyvatel (viz tabulka v poslední kapitole, výpočtová obydlenost bytu v RD
je  stanovena  na  4,5 EO). V návrhu  jsou  propočteny  základní  orientační  bilance  vycházející  z  těchto
návrhových kapacit maximálního nárůstu počtu bytů a obyvatel řešené lokality. Podrobný návrh technického
řešení  veškeré  infrastruktury,  jako  např.  návrh  dimenzí,  materiálů,  napojení,  hloubky  uložení,  měření
spotřeby, správy, apod. bude proveden až ve spolupráci se správci sítí v dalším stupni zpracování projektové
dokumentace.

B5.1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

B5.1.a)  VODOVOD 

Stávající  vodovodní  řad pro veřejnou potřebu probíhá ve stávající  zástavbě ulice  Fučíkova a  v ulici
Těchanovická převážně ve veřejném prostranství. Ochranné pásmo vodovodního řadu je stanoveno na 1,5 m
od vnějšího líce potrubí na každou stranu. Polohu potrubí je nutno před zahájením stavebních a výkopových
prací vytýčit v terénu. 

Prodloužení  vodovodního řadu do řešeného území  bude provedeno na koncový bod stávajícího řadu
v ulici Těchanovická, přednostně ve veřejných prostranstvích (označeno bodem ve výkrese). Potrubí v nové
zástavbě bude přivedeno ulicí Těchanovická a novou komunikací až do koncového uslepeného bodu poblíž
navržené úvrati, kde bude dočasně osazen vypouštěcí ventil pro pravidelný proplach potrubí. 

Toto řešení není ideální a je považováno pouze za dočasné do doby zokruhování vodovodního řadu dále
východním směrem do rozvojového území. Zokruhování je nezbytné pro zajištění potřebné kvality vody, a
pro zajištění dodávky do místa spotřeby v případě havárie nebo opravy vodovodní sítě. Dimenze potrubí
musí  umožnit  bezproblémový  rozvoj  vodovodního  řadu  východním  směrem  pro  zásobování  cca  50
rodinných domů v cílovém stavu.

Potrubí veřejného vodovodního řadu bude v řešeném území trasováno v souběhu s ostatními potrubními a
kabelovými trasami výhradně v navrženém veřejném prostranství podél komunikace. Umístění vodovodního
potrubí nesmí ohrozit zeleň v pruhu určeném pro výsadbu stromové aleje. 

Délka  trasy  navržených  vodovodních  řadů  je  cca  210 m.  Předpokládá  se  dostatečný  tlak  v potrubí
stávajícího vodovodního řadu bez nutnosti  osazovat ATS nebo redukci.  V případě nutnosti  bude na řadu
osazeno  zařízení  dle  požadavku  správce  vodovodu.  Skutečná  realizace  prodloužení  vodovodů  bude
zohledňovat oprávněné požadavky správce. Se správcem vodovodů budou upřesněny další detaily realizace
(přesný způsob napojení, budoucí správa vodovodů, vytýčení v terénu a další podrobnosti).

Bilance potřeby pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro navrženou zástavbu: 

Návrhový počet bytů = 8 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 36 obyvatel (EO). 
Kóta zástavby v nadmořské výšce = cca 483 až 489 m n.m. (BpV).
Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), koeficient denní
nerovnoměrnosti 1,4 a koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1
průměrná potřeba vody denní: Qp = 36 * 0,12 = 4,32 m3/den 
průměrná potřeba vody roční: Qr = 4,32 * 365 =  1 576,8 m3/rok
max.denní potřeba vody: Qm= 4,32 m3/den * 1,4= 6,05 m3/den = 0,07 l/s 
max. hodinová potřeba vody: Qh = 6,05 m3/den* 2,1=12,7 m3/den=0,53 m3/hod =0,15 l/s 

Předpokládaná průměrná potřeba pitné  vody je  4,32 m3/den,  resp.  1 576,8 m3/rok;  maximální

9 (14)



denní potřeba pitné vody je 6,05 m3/den, maximální hodinová potřeba pitné vody je 0,53 m3/hod, resp.
0,15 l/ s. 

B5.1.b)  KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Okolí řešené lokality je odkanalizováno soustavnou splaškovou tlakovou kanalizací zakončenou centrální
čistírnou odpadních vod nacházející se mimo řešené území. Na západním okraji řešeného území se nachází
čerpací  stanice  splaškové  kanalizace,  v  ulici  Těchanovická  probíhá  řad  tlakové  a  gravitační  kanalizace.
Navržená  zástavba  bude  odkanalizována  novou  větví  gravitační  splaškové  kanalizace  napojenou  do
stávajícího gravitačního řadu probíhajícího v ulici  Těchanovická. Délka nového gravitačního řadu je cca
140 m.

Potrubí veřejného kanalizačního řadu bude v řešeném území trasováno v souběhu s ostatními potrubními
a  kabelovými  trasami  výhradně  v navrženém  veřejném  prostranství,  potrubí  může  být  umístěno  i  pod
zpevněnými plochami komunikací. 

Jelikož se jedná o koncový úsek v nově založené ulici, nesmí spád potrubí a profil gravitační kanalizace
nijak omezit nebo prodražit budoucí využití rozvojových ploch bydlení ve východní části za hranicí řešeného
území. Dimenze a spád potrubí musí umožnit bezproblémové gravitační odkanalizování cca 50 rodinných
domů. Pro přesnější návrh podélného profilu potrubí, dimenze a spádu nové kanalizace je potřeba geodeticky
zaměřit dno stávajícího potrubí v ulici Těchanovická a území pro novou zástavbu nacházející se východním
směrem od řešeného území. Výsledný spád potrubí a množství odpadních vod bude určující pro stanovení
dostatečného  profilu  potrubí  a  hloubky uložení  dna  potrubí  pro  bezproblémové  napojení  do  stávajícího
gravitačního řadu. 

Tlakové potrubí nebude v řešeném území nutné v případě, že veškeré splaškové vody budou moci být
svedeny do stávající čerpací stanice. Není známa kapacita čerpací stanice, přepokládá se dostatečná rezerva
pro napojení dalších cca 50 rodinných domů.

V nezpevněných-zatravněných plochách zeleně bude přednostně vysazena stromová alej, podzemní trasy
sítí nesmějí ohrozit její výsadbu. 

Bilance množství splaškových vod z navržené zástavby při odvádění na centrální ČOV: 

Návrhový počet bytů = 8 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 36 obyvatel (EO). 
Množství pitné vody: je uvažováno s hodnotami 120 l na osobu a den (0,120 m3/os.,den), koeficient denní
nerovnoměrnosti 1,4 a koeficient hodinové nerovnoměrnosti 2,1
průměrná potřeba vody denní: Qp = 36 * 0,12 = 4,32 m3/den 
průměrná potřeba vody roční: Qr = 4,32 * 365 =  1 576,8 m3/rok

Předpokládané  průměrné  množství  vyprodukovaných  splaškových  vod  odváděných  soustavnou
splaškovou kanalizací na ČOV je denně 4,32 m3, ročně 1 576,8 m3. 

B5.1.c) KANALIZACE DEŠŤOVÁ 

Odvedení, zasakování a vsakování dešťových vod z řešeného území bude provedeno gravitačně oddílnou
dešťovou  kanalizační  soustavou  sestávající  z jímacích  uličních  vpustí,  kanalizačního  potrubí  ve  spádu,
retence (zádržná podzemní nádrž) a vsakování  (vsakovací  studna),  bezpečnostní  přepad.  Jedná se  o tzv.
bezodtokový systém, kdy je veškerá dešťová voda likvidována přednostně v místě spadu srážek.

Jímání dešťových vod bude probíhat prostřednictvím uličních vpustí opatřených košem na bahno a listí
situovaných u zvýšeného obrubníku na nátokové straně ve zpevněných plochách navržených vozidlových
komunikací.  Jímaná  voda  bude  potrubím  odvedena  do  podzemní  retence  situované  na  nejnižším  bodě
řešeného  území,  tj.  v západní  části  poblíž  nově  navrhované  křižovatky.  Zadržená  dešťová  voda  bude
z retence vypouštěna do zasakovací studně vyhloubené na úroveň vsakového půdního podloží (propustné,
např.  stěrko  pískové vrstvy).  Bezpečnostní  přepad z  retence  bude  proveden do povrchového stávajícího
příkopu probíhajícího podél ulice Těchanovická severním směrem od řešeného území.

 Zádržná  zařízení  ve  východní  rozvojové  části  obytného  území  pro  výhledových  cca  celkově  50
rodinných domů budou umístěna mimo řešené území rovněž na vhodných místech v gravitačně nejnižším
bodě řešeného celku, přednostně ve veřejných prostranstvích. Umístění retencí je možné i pod zpevněnou
plochou komunikace nebo v travnatých plochách dopravní zeleně, vždy dle skutečného gravitačního spádu
terénu. Ve stísněných podmínkách může být zádržné zařízení umístěno i mimo rozvojové plochy. 
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Celková délka trasy dešťové soustavy pro území 1.etapy je cca  130 m.  Pokud bude potrubí  dešťové
kanalizace využíváno pro odvedení dešťových vod také z rozvojových ploch pro celkových cca 50 rodinných
domů, tak musí být této koncepci přizpůsobena dimenze dešťového potrubí. Skutečná potřeba a dimenzování
potrubí dešťové kanalizace, zádržných a vsakovacích zařízení pro likvidaci vody z veřejných prostranství, a
určení dalších technických parametrů bude předmětem dalšího projektového stupně.

Likvidace srážkové vody ze  soukromých pozemků,  např.  ze  střech  budoucích rodinných domů a  ze
soukromých zpevněných ploch zbudovaných na stavebních pozemcích bude řešena v souladu s platnými
právními  předpisy  přímo v  místě  spadu,  tj.  na  pozemcích  zahrad  jednotlivých stavebníků.  Vody budou
v prvním stupni zasakování zadržovány přímo na stavebním pozemku každého rodinného domu, následně
budou řízeně vypouštěny přes škrtící ventil do veřejné dešťové kanalizace v nové ulici.

Vzhledem k tomu, že v území nejsou zřizována trvalá velkoplošná parkoviště, není nutné před odvedením
do  vodoteče  nebo  do  podzemních  vod  přečišťovat  srážkové  vody  ze  zpevněných  ploch  komunikací
v odlučovači lehkých kapalin (OLK), jelikož nehrozí úkapy ropných látek.

Jímací  potrubí  a retenční  nádrže musejí  být  dostatečně dimenzované na přívalové deště.  Pro potřeby
územní studie jsou vypočteny na návrhovou srážku periodicity p=1 (roční srážka) s dobou trvání 15 minut,
hodnota intenzity deště 130 l/s*ha. Bezpečnostní přeliv z retenční nádrže bude zbudován na nejnižším okraji
retence a odveden potrubím bez škrcení přímo do stávajícího příkopu.  

Bilance množství dešťových vod ze zpevněných ploch navržené zástavby:

Množství  dešťových  vod  je  vypočteno  pro  odvodňované  plochy  spádované  do  příkopy  ve  výměře
řešeného území 13 176 m2, tj. 1,3179 ha. Do bilancí ve výpočtu není zahrnuta případná individuální retence
na  soukromých  pozemcích  8  navržených  rodinných  domů.  Proto  je  při  dalším  posuzování  vhodné
předpokládat, že v praxi bude dle ustanovení platných právních předpisů stavebníky uplatňováno budování
zádržných podzemních nádrží na dešťovou vodu s postupným vypouštěním do dešové oddílné kanalizace
v ulici nebo zasakováním či jejím využitím jako užitkové vody pro splachování, praní, zavlažování, mytí,
apod.

intenzita příval.deště 30 min., period.=1 (roční) = 130 l/s*ha 
součinitel odtoku: O1 = pro zástavbu v zahradách = 0,40

O2 = pro nezastavěné území = 0,15
výměry ploch: S = Celková výměra území = 1,3179 ha

stávající odtok do toku z nezastavěného území: Q2 = S * O2 * i =  (1,3179 x 0,15 x 130) = 25,7 l/s 

návrhový odtok z realizované zástavby v zahradách: Q1 = S * O1 * i =  ( 1,3179 x 0,40 x 130) = 68,5 l/s 

Návrh kapacity retence vsakovací příkopy nebo nádrže : Nutno zadržet rozdíl Q = Q1 – Q2 = 43 l/s   
Kapacita retence po dobu 30 min. (1 800 s) = Q * 1 800 = 77 m3

Pro zadržení množství srážkových vod z řešené lokality je potřebná vícestupňová retence soustavy
zádržných nádrží  o  celkovém akumulačním objemu cca  77  m3.  Do území lze  např.  umístit  nádrž
objemu cca 80 m3 (půdorys 4,8*4,8) hl. 3,5 m, nejlépe do veřejného prostranství; součástí retence bude
i vsakovací  studna  sloužící  k pomalému  zasakování  zadržených  vod.  Do  nádrže  bude  napojena
dešťová kanalizace odvádějící srážkové vody z veřejných prostranství komunikace a z bezpečnostních
přepadů  z retenčních  nádrží  jednotlivých  rodinných  domků.  Přepad  z retence  bude  vyústěn  do
stávajícího příkopu v  severní  části  území.  Tímto způsobem nedojde k navýšení  stávajícího odtoku
z území,  je  sníženo  riziko  vzniku  povodní  a  záplav.  Skutečné  množství  vody  odváděné  veřejnou
dešťovou kanalizací  bude oproti  výše uvedenému výpočtu nižší  o  zásaky a retence realizované na
soukromých pozemcích zahrad.

B5.2. ENERGETIKA A SPOJE

B5.2.a)  PLYNOVODY 

Na jihozápadním okraji řešeného území se v ulici Těchanovická nachází koncový bod plynovodního řadu
STL  zásobující  přilehlou  obytnou  zástavbu.  V návrhu  řešení  jsou  tyto  stávající  rozvody  plynovodů
respektovány. 

Na tento koncový bod plynovodního řadu STL bude v případě zájmu stavebníků o odběr zemního plynu
provedeno napojení nového plynovodního řadu STL pro zásobování nové obytné lokality. Plynovody budou
vedeny  ulicí  Těchanovická  a  dále  potom  v navrženém  veřejném  prostranství  pro  komunikace.  Nové
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plynovodní  STL  potrubí  musí  být  navrženo  v  takové  dimenzi,  která  dovolí  bezproblémové  napojení
rozvojových ploch východním směrem s předpokládaným cílovým staveb 50 rodinných domů.

Nové  trasy  veřejných plynovodů budou vedeny výhradně  v navržených veřejných prostranstvích  pro
komunikace.  Celková délka navržených plynovodů je  cca  200 m.  Další  technické podmínky k rozšíření
veřejných plynovodních řadů vydá příslušný správce plynovodů v dalším projektovém stupni.

Orientační bilance potřeby zemního plynu pro navrženou zástavbu: 

Výpočtové množství  potřeby zemního plynu je provedeno dle výpočtu -  viz  dále.  V každém bytě je
uvažováno s plynovým vařením, s ohřevem teplé vody TUV a s plynovým vytápěním. Dalším využitelným
zdrojem tepla a přípravy TUV v rodinných domech je vytápění  ekologickými pevnými palivy (proschlé
palivové dříví, peletky, ap.), případně alternativní zdroje energie (sluneční kolektory, tepelná čerpadla, atd.),
možným zdrojem pro vaření je elektrická energie. 

Návrhový počet bytů = 8 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 36 obyvatel (EO). 

Spotřeba tepla cca - celková roční prům. na 1 byt =40 MWh =cca 3 809 ZP m3 /rok
Spotřeba plynu - QRD celková roční prům. na 8 bytů =3 809 * 8 =  30 472 m3 /rok

- spotřeba plynu max. hodinová průměrná na 1 byt = cca 5,0 m3/hod   
- max. hodin.prům. na 8 bytů =5m3 /hod * 8 = 40 m3/hod        

- spotřeba plynu min. hodinová průměrná na 1 byt = cca 0,4 m3/hod   
- min. hodin.prům. na 8 bytů =0,4m3 /hod*8 = 3,2 m3/hod   

Předpokládaná celková roční průměrná spotřeba zemního plynu je okolo 30 472 m3  při výpočtové
spotřebě zemního plynu 3 809 m3 /rok na jeden byt. Výpočtová maximální hodinová spotřeba zemního
plynu je cca 40 m3/hod, minimální 3,2 m3/hod, a to pro vaření, přípravu TUV a vytápění všech nově
navržených bytů řešené lokality. Skutečná spotřeba může být nižší o spotřebu hrazenou využíváním
alternativních nebo obnovitelných zdrojů energie, při nadstandardním zateplení konstrukcí, atp.

V případě výstavby energeticky úsporných nebo nízkoenergetických domů je možné, že zájem o
připojení na veřejný plynovod nebude dostatečný; domy mohou být při kvalitním zateplení a dalších
úsporných opatřeních energeticky soběstačné pouze s připojením na elektrickou energii. 

B5.2.b)  ELEKTRICKÁ ENERGIE 

V okolí  řešeného  území  tvoří  stávající  distribuční  soustavu  rozvody  vedení  VN  a  NN  převážně
nadzemního vedení. V jižní části ulice Těchanovická se nachází stávající distribuční trafostanice TS, u které
je možno předpokládat dostatečný výkon pro napojení nových obytných ploch. 

V návrhu jsou ze stávající trafostanice vyvedeny nové zemní kabelové rozvody NN v ulici Těchanovická
severním směrem a dále východně do nově navržené ulice. Zemní rozvody NN jsou trasované ve veřejných
prostranstvích  nových ulic,  kabelové trasy mají  ochranné  pásmo 1m na každou stranu od vnějšího  líce
krajního kabelu.  Při  oboustranném obestavění  mohou být  kabely NN rozvedeny po obou stranách ulice,
kabelové trasy však nesmějí omezit nebo znemožnit výsadbu stromové uliční aleje.

Navržená zástavba bude napojená dle podmínek správce distribuční soustavy. Rozvody NN uvnitř řešené
lokality budou provedeny jako kabelové do zemního výkopu přednostně v zatravněných pásech navrženého
veřejného prostranství pro komunikace. Předpokládá se prodloužení rozvodů NN dále do rozvojových ploch
východním směrem pro celkových cca 50 rodinných domů.  

Přesný  návrh  zásobování  lokality  elektrickou  energií  kabelovými  rozvody  NN  bude  upřesněn  dle
požadavků  správce  veřejné  distribuční  soustavy  (společnost  ČEZ  Distribuce,  a.s.),  který  dohodne
s investorem  podmínky  a  podrobnosti  včetně  rezervace  příkonu  a  podíl  na  nákladech  v dalším  stupni
zpracování projektové dokumentace. 

Bilance potřeby elektrické energie pro navrženou zástavbu: 

Vytápění a ohřev TUV se předpokládá v bytech zemním plynem nebo alternativními (obnovitelnými)
zdroji  energie.  V bilancích  není  uvažováno  elektrické  přímotopné  vytápění.  Předpokládá  se  stupeň
elektrizace „A“ a „B“. V bytech bude elektrické energie používáno zejména k napojení běžných elektrických
spotřebičů,  ke  svícení,  případně  k  vaření.  Bilance  je  propočtena  orientačně,  upřesnění  bude  provedeno
v dalším projektovém stupni ve spolupráci se správcem sítě.

Návrhový počet bytů = 8 bytů, bilanční nárůst počtu obyvatel = 36 obyvatel (EO). 
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Spotřeba energie ostatní hodinová na 1 byt = cca 9 kW   
Soudobost = 0,7
soudobý příkon = počet bytů * spotřeba/1 byt * soudobost = 8 * 9 * 0,7 = cca 50,4 kW
prům. roční spotřeba lokality při provozu 10 hodin denně cca = 50,4 * 10 * 365 = 184 MWh/rok
jištění na 1 byt = 25 A
předpokl.jištění pro lokalitu = počet bytů * 25 A = 8 * 25 = 200 A

Celkový  soudobý  příkon  navržené  zástavby  bez veřejného  osvětlení  je  přibližně  50,4 kW,  roční
předpokládaná spotřeba lokality je cca 184 MWh/rok.   

Celkový soudobý příkon navržené zástavby  včetně veřejného osvětlení je přibližně 50,82 kW, roční
předpokládaná spotřeba lokality je cca 185,2 MWh/rok.   

B5.2.c)  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Uliční osvětlení v okolí lokality je zajištěno z veřejného systému osvětlení spravovaného Městem Vítkov.
Veškerá  nově  navržená  veřejná  prostranství  komunikací  musejí  být  také  osvětlena  veřejným  uličním
osvětlením (VO). Nové ulice uvnitř řešeného území budou osvětleny veřejným osvětlením napojeným na
stávající systém VO, napojovací místa určí provozovatel VO. Stávající kabelové trasy veřejného osvětlení a
případně i místního rozhlasu či jiných tras budou provedeny v souběhu s ostatními kabelovými trasami ve
veřejném prostranství pro komunikace podél vozovky v zemním kabelovém výkopu. 

Možným místem napojení je například nejbližší stávající rozvaděč RVO nebo nejbližší stávající stožár
VO. Technické řešení bude provedeno dle údajů správce, který určí mimo jiné způsob vhodného propojení se
stávajícím systémem, případné posílení sítě, ovládání časovým nebo světelným spínačem, apod. 

Typy svítidel budou v lokalitě určeny ve spolupráci Města a pověřeného správce VO v dalším stupni
zpracování projektové dokumentace. Pro kvalitní osvětlení vozovek jsou vhodná např. svítidla silničního
typu 70 W na sloupech výšky 8-10 m s výložníkem délky 1,5 m. Svítidla sadového typu na sloupech nižší
výšky a bez výložníku nejsou pro osvětlení vozovek příliš vhodná, jelikož sadový zdroj a svítidlo často
rozptylují světlo do všech směrů a neumožňují usměrnění pouze na osvětlovanou plochu komunikace. Nižší
výška  sadových  svítidel  vyžaduje  pro  zajištění  rovnoměrnosti  osvětlení  plochy  vyšší  hustotu,  tj.  menší
rozestupy a větší počet osvětlovacích bodů. V současné době je kladen vyšší důraz na omezení světelného
smogu a přednostně jsou proto používána směrová svítidla a zdroje s omezeným rozptylem světla.

 U všech nových svítidel je nutno dbát na snížení rizika produkce světelného smogu, tzn. upřednostňovat
svítidla směrovaná na zpevněnou plochu, nerozptylující světlo do okolí (např. nevhodné "světelné koule").
Do  nové  lokality  je  možno  použít  úsporné  technologie  LED,  které  při  vyšších  pořizovacích  nákladech
přinášejí  dlouhodobou  úsporu  energie  a  provozních  nákladů.  Výška  svítidel  na  stožárech,  typ  svítidel,
intervaly  mezi  osvětlovacími  body  a  další  detaily  řešení  budou  upřesněny  při  zpracování  realizační
dokumentace. 

Pro  potřeby  územní  studie  se  v návrhu  výpočtově  předpokládá  osvětlení  výšky  cca  8 m situované
jednostranně podél  komunikací ve vzdálenostech světelných bodů cca 35 m. Rozmístění osvětlovacích bodů
není zakresleno ve výkrese, pro výslednou bilanci je pro osvětlení komunikace v délce cca 140 m uvažováno
cca 5 až 6 ks svítidel. Přesný počet osvětlovacích bodů a rozestupy svítidel budou upřesněny v dalším stupni
projektové  dokumentace  ve  světelně  technickém  výpočtu,  v závislosti  na  použitých  svítidlech,  na
požadavcích na rovnoměrnost osvětlení komunikací, atp.

Bilance spotřeby elektrické energie na osvětlení komunikací ve veřejných prostranstvích:

Bilance je propočtena pro celkovou délku navrhovaných vozidlových a pěších komunikací řešeného území.
Do bilancí nejsou zahrnuty případné úpravy stávajícího osvětlení na komunikacích ulice Těchanovická. 

délka navržených komunikací = cca 140 m
průměrný interval osvětlovacích bodů = 35 m 
světelný bod-klasický zdroj (např. sodík.výbojka) = 70 W, při použití LED nižší
počet světelných bodů-zdrojů světla (délka / interval) = cca 5-6 světelných bodů,
spotřeba-soudobý příkon (počet bodů * spotřeba zdroje) = 0,42 kW
předpokládaný plný provoz = ročně v průměru 8 hodin denně
roční spotřeba území na VO (příkon * 8 * 365) = 1,2 MWh/rok

Celkový soudobý příkon pro veřejné osvětlení komunikací navržených ve veřejném prostranství je 
přibližně 0,42 kW; předpokládaná roční spotřeba elektrické energie pro veřejné osvětlení v řešeném 
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území při použití klasického zdroje je cca 1,2 MWh/rok, při použití technologie LED bude řádově 
nižší. 

B5.2.d)  TELEKOMUNIKAČNÍ ROZVODY

V blízkosti řešeného území se nenachází žádný dálkový optický kabel (DOK). Podél okolních stávajících
komunikací ulice Fučíkova mohou procházet metalické kabelové trasy telekomunikačního vedení v majetku
telekomunikačních společností, přesné trasy nejsou známy. 

V případě zájmu poskytovatele telekomunikačních služeb je napojení  na pevnou telekomunikační  síť
možné  provést  ze  stávajících  telekomunikačních  zařízení  dle  pokynu  správce  veřejné  telekomunikační
soustavy.  Předpokládá  se  uložení  do  kabelové  trasy  do  zemního  výkopu  pod  zem,  nejlépe  v souběhu
s ostatními  kabelovými  trasami  inženýrských  sítí  ve  veřejném prostranství.  Konkrétní  místo  napojení  a
způsob  uložení  budou  upřesněny  ve  spolupráci  s příslušným provozovatelem sítě,  příp.  poskytovatelem
služeb v dalším projektovém stupni. Kabelové trasy a jejich uložení do veřejného prostranství nesmí omezit
nebo znemožnit výsadbu stromové uliční aleje.

Vzhledem k rozšíření mobilních telekomunikačních služeb a k možnosti bezdrátového příjmu digitálního
televizního signálu se  nepředpokládá zájem stavebníků rodinných domů o zasíťování  pevnou kabelovou
telekomunikační sítí; proto nejsou rozvody telekomunikací zakresleny do výkresu. 

B6.  BILANCE NÁRŮSTU POČTU BYTŮ A OBYVATEL

Objekty
počet 

domů

bilanční počet 

bytů v domě

bilanční 

počet bytů 

v řešeném území

průměrný počet obyvatel
na 1 byt

obydlenost bytu

počet EO/byt

bilanční počet  obyvatel

v řešeném území

samostatné 

RODINNÉ 

domy 

označeny 

čísly 1 - 8

max.

8
1

max.

8 
4,5

max.

36

typ zástavby = bydlení v bytech v samostatných rodinných domech, první etapa, řešené území:

návrhový počet rodinných domů  = max. 8 RD
bilanční počet bytů v rodinném domě = 1 byt/ 1 RD
průměrný počet obyvatel na 1 byt v rodinném domě = 4,5 obyvatele/byt (předpokládaná obsazenost bytu)
návrhový počet obyvatel v bytech v rodinných domech = max. 36 ob.

Pro zastavitelné plochy situované východním směrem od řešeného území 1. etapy je uvažováno s cílovým 
stavem cca 50 rodinných domů. Pro orientační bilance a návrhy v dalším stupni projektové dokumentace je 
nutno zohlednit cílový stav pro bezproblémový rozvoj dopravní a technické infrastruktury.

Výhledový počet navržených bytů v rozvojovém území zastavitelných ploch Z4, Z5, Z6, Z7 = max. 50 RD 
= 50 bytů, výhledový cílový počet obyvatel v území = cca 225 obyvatel (výpočtový přírůstek počtu 
obyvatel v cílovém stavu rozvoje)
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