

SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov, v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova a v katastrálním území Hamry

č. objednatele: 2039-2012-130760

č. zhotovitele: 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Buczkowski

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-9709770257/0100

IČ/DIČ: 00020478

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa: J. Mišáka 280/44, 77900 Olomouc

Zastoupený: Ing. Lenka Sedláková

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Machala Petr

Bankovní spojení: Raiffaisen Bank-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073/5500

IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
pod č.j.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov, v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova a katastrálním území Hamry** (dále jen „KPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v

těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Dílo se skládá ze čtyř částí a vzhledem k tomu, že tyto části předmětu plnění spolu svojí lokalizací, věcně a termínově úzce souvisí, budou prováděny jedním dodavatelem vybraným v předmětném zadávacím řízení.
4. Místo plnění: obec Plumlov, kód ZÚJ 589896, kód NUTS CZ0713589896
 - Část A – katastrální území Plumlov, kód 721964, kód a název NUTS: CZ0713 Prostějov
 - Část B – katastrální území Žárovice, kód 794660, kód a název NUTS: CZ0713 Prostějov
 - Část C – katastrální území Soběsuky u Plumlova, kód 751898, kód a název NUTS: CZ0713 Prostějov
 - Část D – katastrální území Hamry, kód 794651, kód a název NUTS: CZ0713 Prostějov
5. Všechny části předmětu plnění (část A: KPÚ Plumlov, část B: KPÚ Žárovice, část C: Soběsuky u Plumlova a část D: Hamry) budou zpracovány zcela samostatně a budou i odděleně fakturovány.
6. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy:
 - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
 - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009.
 - Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23.
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, PBPP ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
- Platné technické normy
- Technický standard digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách a technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách
- Směrnici pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ k příkazu VŘ ÚPÚ č. 4/2010, příkazu VŘ č. 2/2010 k doplnění předešlého a dalších příslušných pokynů k Regionálním technicko-dokumentačním komisím.

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ.
8. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2012.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhl. č. 545/2002 Sb. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Ucelená část Přípravné práce je sestavena z následujících fakturačních celků

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle

§ 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace a ochranných tyčí.

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty a v trvalých porostech) včetně druhů pozemků.

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor geodetických informací (dále jen „SGI“) - podle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území.

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb.

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Ucelená část Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední katastrální území. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a vytváření společných zařízení.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ.

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení.

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků, včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu.

3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestavena z následujících fakturačních celků

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová část ve formátu *.DOC, tabulková část ve formátu *.XLS, splňující parametry databázových souborů a grafické soubory ve formátu *.DGN v souřadnicovém systému S-JTSK a současně veškerá dokumentace ve formátu *.PDF. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona

- č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle článku IV. odstavce 1. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
- 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a 1 x CD.
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a 2 x CD.
 - 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.
 - 3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1 x CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.
3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
4. Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:

Přípravné práce (1. ucelená část) do 31.7.2014.

Návrhové práce (2. ucelená část) do 30.6.2015.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do 30.9.2015.

Fakturační celek 3.1. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ bude proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.

Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně DKM a SPI bude zpracován do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích v souladu s článkem III. této smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla, za které zhotovitel odpovídá, se stanovuje sankce ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení platí pouze pro termíny plnění ucelených částí prací.
3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.
4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Název části | Cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH |
|--|---------------|-------------|----------------------|
| Část A: KPÚ Plumlov | 1 417 465,-Kč | 283 493,-Kč | 1 700 958,-Kč |
| Část B: KPÚ Žárovice | 480 360,-Kč | 96 072,-Kč | 576 432,-Kč |
| Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova | 731 320,-Kč | 146 264,-Kč | 877 584,-Kč |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Část D: KPÚ Hamry | 472 170,-Kč | 94 434,-Kč | 566 604,-Kč |
| C E L K E M za všechny části | 3 101 315,-Kč | 620 263,-Kč | 3 721 578,-Kč |

Část A – KPÚ Plumlov

| | |
|---|---------------|
| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 681 405,-Kč |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 590 760,-Kč |
| 3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH | 145 300,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 417 465,-Kč |
| DPH (20%) | 283 493,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 700 958,-Kč |

Část B – KPÚ Žárovice

| | |
|---|-------------|
| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 258 300,-Kč |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 175 660,-Kč |
| 3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH | 46 400,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 480 360,-Kč |
| DPH (20%) | 96 072,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 576 432,-Kč |

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova

| | |
|---|-------------|
| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 339 960,-Kč |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 314 760,-Kč |
| 3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH | 76 600,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 731 320,-Kč |
| DPH (20%) | 146 264,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 877 584,-Kč |

Část D – KPÚ Hamry

| | |
|---|-------------|
| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 283 490,-Kč |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 150 060,-Kč |
| 3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH | 38 620,-Kč |
| Celková cena bez DPH | 472 170,-Kč |
| DPH (20%) | 94 434,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 566 604,-Kč |

Sjednaná celková cena je maximální po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

2. V případě odlišného množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací díla vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.
5. Daňové doklady – faktury budou vystavovány samostatně pro každou dílčí část plnění, tj. pro část KPÚ Plumlov, část KPÚ Žárovice, část KPÚ Soběsuky u Plumlova a část KPÚ Hamry.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění a fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“.
4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.).

2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X.

Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odstavci 2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.
10. Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů).
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prostějově dne 31.10.2012

Z a o b j e d n a t e l e:



Koudelka

Mgr. Jiří Koudelka
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov

Z a z h o t o v i t e l e:

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUČ, J. Mišáka 44
tel./fax: 585 222 928, 585 757 121
IČO: 42767661, DIČ: CZ42767661

Sedláková

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | do 31.7.2013 |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 487 | 145 | 70 615 | 11/2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 487 | 40 | 19 480 | 11/2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 487 | 30 | 14 610 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 355 | 400 | 142 000 | 11/2013 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | | 0 | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 132 | 500 | 66 000 | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 87 | 1 100 | 95 700 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 60 | 80 | 4 800 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 100 | 1 100 | 110 000 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 80 | 80 | 6 400 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | | | | | 6/2014 |
| | - vytyčení pozemků | 100bm | 56 | 1 200 | 67 200 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 46 | 80 | 3 680 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 487 | 160 | 77 920 | 7/2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 681 405 Kč |

| 2. Návrhové práce | | | | | | do 30.6.2015 |
|---|--|------------------|-----|----------------|---------|----------------------------------|
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks ¹⁾ | 1 | 268 000 | 268 000 | 11/2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 50 | 420 | 21 000 | 11/2014 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 487 | 600 | 292 200 | 4/2015 |
| 2.4 | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 2 390 | 9 560 | 6/2015 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 590 760 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | do 30.9.2015 |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 150 | 250 | 37 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 130 | 80 | 10 400 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 487 | 200 | 97 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | | 145 300 Kč |

| Rekapitulace | |
|--|---------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 681 405 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 590 760 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 145 300 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 417 465 Kč |
| DPH | 283 493 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 700 958 Kč |

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | do 31.7.2013 |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 116 | 200 | 23 200 | 11/2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 116 | 40 | 4 640 | 11/2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 116 | 80 | 9 280 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 104 | 400 | 41 600 | 11/2013 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0 | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 12 | 500 | 6 000 | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 68 | 1 100 | 74 800 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 48 | 80 | 3 840 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 59 | 1 100 | 64 900 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 35 | 80 | 2 800 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 2 | 1 200 | 2 400 | 6/2014 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 8 | 80 | 640 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 116 | 200 | 23 200 | 7/2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 258 300 Kč |

| 2. Návrhové práce | | | | | | do 30.6.2015 |
|---|--|------------------|-----|---------------|--------|------------------------------------|
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks ¹⁾ | 1 | 91 000 | 91 000 | 11/2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 11 | 500 | 5 500 | 11/2014 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 116 | 600 | 69 600 | 4/2015 |
| 2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 2 390 | 9 560 | 6/2015 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 175 660 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | do 30.9.2015 |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 40 | 250 | 10 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 20 | 80 | 1 600 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 116 | 300 | 34 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | | 46 400 Kč |

| Rekapitulace | |
|--|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 258 300 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 175 660 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 46 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 480 360 Kč |
| DPH | 96 072 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 576 432 Kč |

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | do 31.7.2013 |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 232 | 200 | 46 400 | 11/2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 232 | 40 | 9 280 | 11/2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 232 | 50 | 11 600 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 232 | 400 | 92 800 | 11/2013 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 | 0 | 0 | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 63 | 1 100 | 69 300 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 43 | 80 | 3 440 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 25 | 1 100 | 27 500 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 15 | 80 | 1 200 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100bm | 25 | 1 200 | 30 000 | 6/2014 |
| | - vytyčení pozemků | | | | | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 13 | 80 | 1 040 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 232 | 200 | 46 400 | 7/2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 339 960 Kč |

| 2. Návrhové práce | | | | | | do 30.6.2015 |
|---|--|------------------|-----|----------------|---------|------------------------------------|
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks ¹⁾ | 1 | 158 000 | 158 000 | 11/2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 20 | 400 | 8 000 | 11/2014 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 232 | 600 | 139 200 | 4/2015 |
| 2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 2 390 | 9 560 | 6/2015 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 314 760 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | do 30.9.2015 |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 60 | 250 | 15 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 45 | 80 | 3 600 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 232 | 250 | 58 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatel |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | | 76 600 Kč |

| Rekapitulace | |
|--|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 339 960 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 314 760 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 76 600 Kč |
| Celková cena bez DPH | 731 320 Kč |
| DPH | 146 264 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 877 584 Kč |

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.

| Ucelená část, fakturační celek | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|-------|----------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | do 31.7.2013 |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 95 | 220 | 20 900 | 11/2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 95 | 80 | 7 600 | 11/2013 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole, včetně stabilizace a ochranných tyčí | ha | 95 | 100 | 9 500 | |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé a lesní porosty | ha | 88 | 450 | 39 600 | 11/2013 |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 2 | 450 | 900 | |
| | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 5 | 500 | 2 500 | |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 83 | 1 100 | 91 300 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 60 | 80 | 4 800 | |
| | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 3 | 1 000 | 3 000 | |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | | | | | 6/2014 |
| | - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 66 | 1 100 | 72 600 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 50 | 80 | 4 000 | |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | | | | | 6/2014 |
| | - vytyčení pozemků | 100bm | 2 | 1 200 | 2 400 | |
| | - stabilizace plastovou značkou | bod | 8 | 80 | 640 | |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 95 | 250 | 23 750 | 7/2014 |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | | | | | | 283 490 Kč |

| 2. Návrhové práce | | | | | | do 30.6.2015 |
|---|--|------------------|----|---------------|--------|----------------------------------|
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení , včetně podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a vyjádření orgánů a organizací | ks ¹⁾ | 1 | 70 000 | 70 000 | 11/2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 10 | 400 | 4 000 | 11/2014 |
| | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 95 | 700 | 66 500 | 4/2015 |
| 2.4. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4 | 2 390 | 9 560 | 6/2015 |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | | | | | | 150 060 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla | | | | | | do 30.9.2015 |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 30 | 300 | 9 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | Stabilizace hranic pozemků | bod | 14 | 80 | 1 120 | |
| 3.2. | Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI | ha | 95 | 300 | 28 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez | | | | | | 38 620 Kč |

| Rekapitulace | |
|--|-------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 283 490 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 150 060 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 38 620 Kč |
| Celková cena bez DPH | 472 170 Kč |
| DPH | 94 434 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 566 604 Kč |

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou.