

Smlouva č. SML/0141/18

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru
na stavbu
„SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel – příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jaromír Dybal

Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí

63685850

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Preambule

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU ”

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace („PD“) pro výše popsanou stavbu včetně provedení příkazní činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/80/2017/527,
- projektová dokumentace – DÚR, název stavby: SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU, zpracovaná XXXXXXXXXXXXXXX z července 2017, v digitální podobě,
- dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby č. SML/1097/17 „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou“ – uzavřenou mezi ŘSZK a obcí Střítež nad Bečvou,

- diagnostika vozovky řešeného úseku, provedená společností xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v říjnu 2017,
- nabídka zhotovitele ze dne 9. 2. 2018.

Článek III.

1. Projektová dokumentace

Předmětem závazku je

- **zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, včetně potvrzení projektové dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby, pro stavební objekty investované ŘSZK,
- **zpracování 1x kontrolního položkového rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur po jednotlivých stavebních objektech), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
- **zpracování plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený úsek silnice se nachází:

Okres:	Vsetín
Katastrální území:	Střítež nad Bečvou
Uzlový úsek silnice 4868:	č. 1 „Střítež-Vidče“, km 1,451 – 1,829
Celková délka řešeného úseku:	378 m

Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/4868 v km 1,451 – 1,829 uzlového staničení, uzlového úseku č. 1 „Střítež-Vidče“, v délce cca 378 m, kdy dojde k rozšíření vozovky na 6,3 m (s rozšířením v obloucích na 6,5 m), k úpravě stávajících zastávkových pruhů, k rekonstrukci a rozšíření stávajícího propustku a k vybudování nové kanalizace a stezky pro chodce a cyklisty.

Technologie úpravy silnice a zastávkových pruhů bude spočívat v odfrézování krytových živičných vrstev ve stávající šířce, doplnění nových konstrukčních vrstev v místě rozšíření komunikace a položení nové obrusné vrstvy tl. 40 mm a ložné vrstvy tl. 60 mm v celé šířce vozovky vč. rozšíření.

Stávající propustek bude odstraněn a na jeho místě bude vybudován propustek nový.

Součástí stavby bude vybudování nové stezky pro chodce a cyklisty šířky 2,5 – 3,0 m a také stavební úpravy připojení místních případně účelových komunikací a sjezdů k nemovitostem. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem do příkopů, příp. vpustí zaústěných do nově vybudované kanalizace a vodoteče.

Součástí PD budou stavební objekty / případné budoucí investorství:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady	(ŘSZK/obec Střítež nad Bečvou)
SO 101 – Silnice III/4868	(ŘSZK)
SO 102 – Stezka pro chodce a cyklisty	(Obec)
SO 103.1 – Dopravní opatření Silnice III/4868	(ŘSZK)
SO 103.2 – Dopravní opatření MK	(Obec)
SO 104 – Stavební úpravy připojení MK	(Obec)
SO 201 – Úprava propustku	(ŘSZK)
SO 301 – Dešťová kanalizace	(Obec)
SO 401 – Veřejné osvětlení	(Obec)
SO 402 – Přeložka vedení kabelu CETIN	(Obec)
SO 403 – Přeložka vedení NN	(Obec)

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 146/2008 Sb.

a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické **doměření stávajícího stavu dotčeného území** vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby, umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci,
- katastrální podklady z KN (katastrální mapy, informace o pozemcích, LV – s omezením vlastnických práv), v případě použití pro stavební úřad budou předány kopie,
- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO), projektant odpovídá za správnost geodetické dokumentace,
- uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikace, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
- aktualizace záborového elaborátu z DÚR (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), zábory budou rozděleny dle investorství jednotlivých SO na základě uzavřené dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby,
- členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (vč. přeložek inženýrských sítí apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno objednatelem,
- pracovní příčné řezy předmětné silnice po 20 m, charakteristické příčné řezy
- návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,
- návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje,
- plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č.183/2006 Sb.),
- bilance zemních prací,
- bilance odpadů a nakládání s odpady,
- podrobné vytýčení stavby,
- zásady organizace výstavby vč. harmonogramu stavebních prací,
- uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
- vynětí ze ZPF – výpočet, posudek,
- plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami zpracovaný k dané činnosti oprávněnou osobou,
- **1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur)**, zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady):
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - PD skutečného provedení stavby (DSPS)
 - geometrický plán podle skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (služebnost)
 - kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušební zhotovitele
 - zajištění dopravního opatření
 - zajištění vydání stanovení trvalého dopravního značení
 - publicita – velkoplošný informační panel – 2 ks
 - zařízení staveniště
- PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené objednatelem – ŘSZK,
- v DSP/PDPS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby **s výkazem výměr (slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.,** v platném znění a **kontrolní rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných

ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové úrovni (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls).

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby.
2. Závazek zhotovitele vyplývající ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.
Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:
 - a) zpracování a předání 1 paré DSP,
 - b) předání 1 paré DSP včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré PD DSP/PDPS, včetně dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, plán BOZP pro stavební objekty ŘSZK.
3. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Inženýrská činnost

1. Předmětem závazku je
 - obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebních povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětných stavebních povolení včetně nabytí právní moci,
 - projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podání u stavebního úřadu jménem objednatele kvalifikované žádosti o vydání stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z inženýrské činnosti bude splněn příkazovým převzetím níže popsaného závazku:
 - předání veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu „**SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU**“.

3. Výkon autorského dozoru

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) na stavbě „SILNICE III/4868: STRÍTEŽ NAD BEČVOU“ v rozsahu:

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozora ŘSZK.
2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.
3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele (technického dozora ŘSZK, dále jen TD). Písemné vyzvání TD k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím

- vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
5. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
 6. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
 7. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TD ŘSZK a s TD stavebních objektů obce.
 8. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
 9. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
 10. Místo plnění: k. ú. Stráž nad Bečvou, silnice III/4868.
 11. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je v rozmezí období 1. 4. 2019 – 30. 9. 2020.
 12. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „SILNICE III/4868: STRÁŽ NAD BEČVOU“.
 13. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.
 14. Hodinová sazba zahrnuje veškeré související náklady, tj. včetně času stráveného na stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.
 15. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

Článek IV.

Čas a místo plnění závazků

1. **Termín dílčích plnění smlouvy na zhotovení projektové dokumentace:**
 - a) zpracování a předání 1 paré DSP
do 31. 5. 2018
 - b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu plánu BOZP
do 31. 10. 2018
2. **Termín plnění inženýrské činnosti:**
 - a) zajištění stavebních povolení s NPM
do 31. 10. 2018
3. **Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**
Předpokládaná doba plnění závazku je **1. 4. 2019 – 30. 9. 2020**

Místo předání a převzetí:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V.

Cena

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace:

DSP/PDPS (vč. dokladové části) bez DPH	123.000,-Kč
Plán BOZP	5.000,-Kč
DPH 21 %	26.880,-Kč
Cena smlouvy na zhotovení PD celkem vč. DPH	154.880,-Kč
(slovy jednostopadesátčtyřtisícosmsetosmdesát korun českých včetně DPH)	

b) Inženýrská činnost:

Zajištění stavebního povolení s NPM bez DPH	20.000,-Kč
DPH 21 %	4.200,-Kč
Cena inženýrské činnosti celkem vč. DPH	24.200,-Kč
(slovy dvacetčtyřtisícdvěsta korun českých včetně DPH)	

c) Cena za výkon autorského dozoru:

Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Činnost AD	60	350,-	21.000,-
Nabídková cena celkem bez DPH			21.000,-
DPH 21%			4.410,-
Celková nabídková cena včetně DPH			25.410,-

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Článek VI. Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků případně dílčích ve stanoveném rozsahu a termínu.
- Plnění smlouvy** pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP

- dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
- za splnění dílčího závazku z inženýrské činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění stavebního povolení s NPM dle čl. V., bod 1., písm. b).
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou dílčí protokoly o předání a převzetí PD, plánu BOZP a protokoly o předání a převzetí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a kopie dokladů za správné poplatky.
 4. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
 5. **Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatelem podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný AD a TDS. Protokol s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
 6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části PD, plánu BOZP ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z inženýrské činnosti a závazku k výkonu autorského dozoru.
 7. Splatnost daňových dokladů bude 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
 8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsanych podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: ondruchova@rszk.cz a v kopii na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Minimálně 15 pracovních dní před termínem (čl. IV., bod 1., písm. a)) bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu k odsouhlasení technického řešení. Po zapracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů apod.
7. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání stavebního povolení.
8. Potřebný počet výtisků pro zajištění inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
9. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - 1x DSP v písemném vyhotovení,
 - 1x DSP v písemném vyhotovení vč. dokladové části, potvrzené stavebním úřadem,
 - 4x jednotlivá DSP/PDPS (vč. dokladové části) v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf),
 - plán BOZP v každém jednotlivém paré DSP, v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
 - kopie dokladové části v každém jednotlivém paré,
 - stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení,
 - oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls a .xc4.
10. Jeden měsíc před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV., bod 1., písm. b) bude objednateli předložen rozpočet k odsouhlasení.
11. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém jednotlivém paré.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 7. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace za každý den prodlení.
4. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péči zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-mailem.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z inženýrské činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jaromír Dybal