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Smlouva o dílo č. 0318 
Zpracování projektové dokumentace na 

„Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno, PD“

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-32/1073/OST/20/2018

Smluvní strany

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace 
Bankovní spojení^
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace,!
jmenovaný zástupce statutárního orgánu,1

(jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technickýcl

IC: 00085031 / DIC : CZ 00085031/ neplátce DPH

2. Zhotovitel INDESING s.r.o.
Jezbořice 110, 530 02 Pardubice
zastoupen: Ing. Jiří Šejnoha - jednatel společn

technických

IC: 26876035 / DIC: CZ2676035
spisová značka rejstříkového soudu: C 23997 vedená u
Krajského soudu v Hradci králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. 
Předmět díla
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Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukce silnice 
III/3439 Kladno, PD“. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DSP a 
PDPS, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová 
dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu 
a obsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č. 169/2016 
Ministerstva pro místní rozvoj. Specifikace předmětu plnění:

- Rekonstrukce silnice III/3439 v délce cca 1,060 km v úseku od křižovatky 
s I/34 po dopravní značení konec obce Kladno, bude navržena ve stávajícím 
směrovém uspořádání jako rekonstrukce stávající komunikace. Rozsah 
rekonstrukce komunikace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky 
(jádrové vývrty, kopané sondy, atd.), který bude součásti projektové 
dokumentace (PDPS).

- Třída dopravního zatížení (TDZ) bude navržena na základě aktuálního sčítání 
dopravy.

- Návrh rekonstrukce bude řešen ve vazbě na vypracovaný průzkum konstrukce 
vozovky, provedené zkoušky a měření na stávající pozemní komunikaci a 
geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.

- Bude zachováno směrové vedení pozemní komunikace.
- Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a 

odsouhlaseno příslušným Dl Policie ČR.
- U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, 

retroreflexe, atd.) a umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé 
dopravní značení bude navrženo v souladu s ČSN a TP a odsouhlaseno 
příslušným Dl Policie ČR.

- V intravilánu bude s maximální možností využit stávající způsob odvodnění 
vozovky s jeho případným doplněním odvodňovacího zařízení.

- Rekonstrukce komunikace bude řešit obnovu vybavení/příslušenství
komunikace a jejího povrchového odvodnění.

- Rekonstrukce komunikace bude řešit obnovu a zřízení dopravně-
bezpečnostních prvků a zádržného systému komunikace.

- Rekonstrukce komunikace bude koordinována s projekty Obce Kladno 
(chodníky, přeložky inženýrských sítí, atd.) a případně členěna na samostatné 
stavební objekty (úseky silnice).

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude záborový elaborát s informací o 
parcelách včetně uvedení dočasného a trvalého záboru pozemků.

- Dočasný a trvalý zábor bude projednán sjeho vlastníkem a součástí 
projektové dokumentace v dokladové části budou uzavřeny smlouvy, (vzory 
souhlasů nebo smluv poskytne objednatel).

- Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace 
rekonstrukce silnice.

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude zákres o existenci podzemních 
a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření jeho správce či vlastníka.

- Rekonstrukce silnice bude respektovat požadavky získaných vyjádření 
správců podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

- Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány 
veřejné a státní správy.
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- Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou 

zapracovány v projektové dokumentaci.
- Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby.
- Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP.
- Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách 

s objednatelem.
- Součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a 

digitální podobě (formát XC4) zpracovaný v OTSKP.
- Položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude 

předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích.

Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DSP v šesti 
vyhotoveních v tištěné podobě včetně 2x na CD, kde bude projektová dokumentace 
uložena ve formátu *Pdf a ve stupni PDPS ve třech vyhotoveních v tištěné podobě 
včetně 3xCD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve 
formátu *Pdf a soupis prací ve formátu XC4.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
celkem:

655 000,- Kč ( Slovy: šest set padesát pět tisíc korun českých ) bez DPH dále 
jen „smluvní cena“.

DPH činí 137 550,-Kč (Slovy: sto třicet sedm tisíc pět set padesát korun 
českých).

Z toho :

- cena projektové dokumentace ve stupni DSP bez DPH.......  377 000,- Kč
( Slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc korun českých )

- cena projektové dokumentace ve stupni PDPS bez DPH.... 278 000,- Kč
( Slovy: dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých )

- cena bez DPH za každý jeden vícetisk kompletní dokumentace PDPS činí
4 500,- Kč ( Slovy: čtyři tisíce pět set korun českých )

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním 
díla popsaného v této smlouvě ( mimo vyžádaných vícetisků ). Smluvní strany
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ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 
v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů 
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

4. Faktura bude adresována:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy 
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně 
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech :

- kompletní dokumentaci ve stupni DSP do 30. června 2018

- kompletní dokumentaci ve stupni PDPS do 60-ti dnů ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení

- práce budou zahájeny v únoru 2018
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Článek IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané 
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky za nichž se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek V.
Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat.

Článek VI.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení 
prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných 
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
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dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, 
zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, 
zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu 
ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu 
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních 
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto 
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý 
jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této 
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními 
stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
objednatelem během záruční doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a 
sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, 
které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
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Článek VII.
Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má 
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, 
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše 
smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně 
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 
dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s tím, 
že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře 
zhotovitele.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý kalendářní den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména 
v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat 
své finanční nároky vůči zhotoviteli

4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou.

5. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je 
omezena částkou 20 % ze smluvní ceny.

Článek Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:

a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části.
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b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více 

než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) 
stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak.

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci 
a dokončení díla v souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku 
nebo je v likvidaci.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 60 dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami 
této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. 
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
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7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele 

o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této 
smlouvy.

Článek IX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98 
533 53 Pardubice

2. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O 
předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu 
díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla 
převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o 
předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu.

Článek XI. 
Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, 
zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a 
předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat 
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu 
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude 
požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec 
plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla
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nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními 
stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav 
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k 
dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být 
zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu 
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení 
ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové 
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným 
plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč.

Článek XIII.
Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli náhradu škody, kterou 
zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v 
souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení 
povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIV.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací 
a na zhotovitele souvisejících staveb pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn 
souvisejících staveb. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a 
příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.
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Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 přináleží Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý obdrží dva.

V Pardubicích dne: 23.2. 2018 V Jezbořicích dne: 23.2.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:
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