

Smlouva č. SML/0196/18 (objednatele)

č. 2018-3-03(zhotovitele)

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání
stavebních povolení a výkon autorského dozoru**
na stavbu

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXXXXXX</u>

a

Zhotovitel:	Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Adresa:	U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
IČ:	27764613
DIČ:	CZ27764613
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	

**Článek II.
Preambule**

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

„SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) pro výše uvedenou stavbu včetně provedení příkazní činnosti (činností nezbytných k vydání stavebního povolení) a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/65/2017/526,
- nabídka zhotovitele ze dne 19.2.2018
- Mostní list mostu 489-003,
- Hlavní prohlídka mostu 489-003.

Článek III.

1. Smlouva o dílo

1. Předmětem závazku je
 - zpracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a realizační dokumentace stavby (RDS), dále jen (DSP/PDPS/RDS),
 - zpracování **1x kontrolního položkového rozpočtu** (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur po jednotlivých stavebních objektech), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),
 - zpracování **plánu BOZP** na předmětnou stavbu osobou k tomu oprávněnou dle platného právního předpisu.

Řešený most se nachází:

Okres: Zlín

Katastrální území: Lukov

Uzlový úsek: č. 1 „Hornoveská“, km cca 3,135

PD bude řešit kompletní rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 489-003 převádějícího silnici II/489 přes Bílý potok v obci Lukov (uzlový úsek č. 1 „Hornoveská“, km 3,135). Součástí stavby bude nezbytná stavební úprava navazujících částí přilehlé silnice a řešení nezbytných přeložek inženýrských sítí, případně nezbytných úprav součástí silnice včetně zajištění příslušného stavebního povolení a autorského dozoru během realizace stavby. Pro zachování provozu při realizaci stavby se předpokládá realizace stavby po polovinách šířky mostu. Součástí rekonstrukce mostu je i koordinace s připravovanou stavbou „Cyklistická stezka Lukov – Fryšták“, zpracovanou xxxxxxxxx, jejíž součástí je zajištění veškerých dokladů pro vydání pravomocného územního rozhodnutí pro SO 201 MOST EV. Č. 489 – 003.

Součástí závazku je sjednaný diagnostický průzkum stávající konstrukce mostu a ověření geologických podmínek, které jsou zhotovitelem navrženy pro řádné splnění díla.

2. Technické požadavky v řešeném úseku:

- výměna mostního svršku vč. statického zesílení nosné konstrukce na předepsané normové zatížení
- výměna hydroizolace, druh: pásová + pečetící vrstva.
- pravostranné rozšíření mostu pro převedení společné stezky pro cyklisty a chodce šířky 3,0 m v návaznosti na připravovanou stavbou „Cyklistická stezka Lukov - Fryšták“.
- rekonstrukce spodní stavby.
- stavební úpravy koryta toku v rozsahu, jež je součástí stavby mostu.
- povrchová úprava navrženého záchytného zařízení a konstrukcí mostu: dle TKP kap. 19 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, část B (příloha 19B.P5, typ III B s následující skladbou: Žárové zinkování v tl. 70 mikrometrů, dva nátěry dvoukomponentním epoxidem plněným lamerálními pigmenty v celkové tl. 150 mikrometrů a jeden nátěr alifatickým polyuretanem v tl. 60 mikrometrů. Barva vrchního nátěru odstínu RAL 7004 (šedá signální) nebo RAL 5005 (modrá signální).

3. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle platných vyhlášek vztahujících se k předmětu díla, RDS v rozsahu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby,
- diagnostický průzkum stávající konstrukce mostu a ověření geologických podmínek,
- katastrální podklady z KN (katastrální mapy, informace o pozemcích, LV – s omezením vlastnických práv),
- hydrometeorologické údaje, hydrotechnický výpočet,

- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO),
 - podrobný statický výpočet, výkaz materiálů,
 - uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikace, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
 - záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
 - členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí, úprava vodního toku apod.) dle druhu povolovacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlasena zadavatelem, koordinace s PD „Cyklistická stezka Lukov-Fryšták“,
 - návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude proveden písemný záznam o projednání s DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednáním s obcí za účasti koordinátora veřejné dopravy ve Zlínském kraji,
 - plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č.183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2 c)
 - bilance zemních prací,
 - bilance odpadů a nakládání s odpady,
 - podrobné vytýčení stavby,
 - zásady organizace výstavby,
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - 1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady):
 - havarijní a povodňový plán (bude-li požadován)
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - PD skutečného provedení stavby (DSPS)
 - geometrický plán podle skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (služebnost)
 - provedení 1. hlavní mostní prohlídky vč. zpracování protokolu (za přítomnosti majetkového správce)
 - zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220
 - stanovení zatížitelnosti mostu podrobným statickým výpočtem dle platné legislativy oprávněnou osobou
 - kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušební zhotovitele
 - publicita – billboard – 1 ks
 - PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené zadavatelem – ŘSZK,
 - Plán BOZP v souladu s platnými vyhláškami zpracovaný k dané činnosti oprávněnou osobou,
 - Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta v oboru mosty, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu, vždy 1 paré PD bude ořazeno povolovacím razítkem stavebního úřadu.
4. Závazek zhotovitele vyplývající ze závazku na zhotovení projektové dokumentace bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

Rozsah dílčích částí závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace je dohodnut takto:

- a) PD ve stupni **DSP 1x** v písemném vyhotovení,
- b) PD ve stupni **DSP 1x** v písemném vyhotovení (dopracovaná v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení) potvrzená stavebním úřadem,
- c) PD v podrobnostech **DSP/PDPS/RDS 4x** v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části

- (v každém paré) a diagnostiky, **1x v digitální formě na CD** (ve formátech *.dgn a *.pdf),
- d) **plán BOZP** v každém jednotlivém paré DSP, v písemném vyhotovení i v digitální podobě na CD,
- e) **rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové hladině 1x v písemném vyhotovení potvrzený zadavatelem, 1 x v digitální podobě samostatně ve formátu .xls.1x v písemném vyhotovení, 1x v digitální podobě na CD.
5. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
6. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Příkazní činnost

1. Předmětem závazku je:
- obstarání všech dokladů vyžadovaných stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou rekonstrukci mostu, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.
 - projednání navrženého stavebního řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajistí případné vynětí ze ZPF,
 - zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podání u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikované žádosti o vydání stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhrazení veškerých souvisejících správních poplatků.
2. Závazek z příkazní činnosti bude splněn příkazcovým převzetím **veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí** s doložkou nabytí právní moci na stavbu „SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV“.

3. Výkon autorského dozoru

Předmětem plnění tohoto závazku je výkon autorského dozoru (AD) na stavbě „**SO 201 MOST EV. Č. 489-003 LUKOV**“ v rozsahu:

1. Povinná účast AD na předání staveniště zhotoviteli a na závěrečném předání zhotoveného díla ŘSZK na základě e-mailové výzvy technického dozora (TD) ŘSZK.
2. Povinná účast na kontrolních dnech stavby 1x za měsíc.
3. Účast na stavbě (mimo povinnou účast) na základě písemného vyzvání objednatele - TD. Písemné vyzvání TD k účasti zhotovitele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž vyjde výzva.
4. Účast na převzetí základové spáry a převzetí vyztůžky a jednotlivých částí mostního objektu na základě písemného vyzvání objednatele.
5. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
6. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
7. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb.

8. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, s TD ŘSZK a s TD stavebních objektů obce.
9. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
10. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (po vyzvání objednatelem) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je zhotovitel projektové dokumentace povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
11. Místo plnění: k. ú. Lukov, silnice II/489, most ev.č. 489-003.
12. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je v rozmezí období 1. 4. 2019 – 30. 9. 2020.
13. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí hotového díla „SO 201 Most ev.č. 489-003 LUKOV“.
14. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.
15. V případě, že nedojde k realizaci předmětné stavby a nebude prováděna činnost výkonu autorského dozoru, nevzniká právo na fakturaci vyplývající z tohoto závazku.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčích plnění závazku na zhotovení PD:

- | | |
|--|--------------------|
| a) zpracování DSP a předání 1 paré vč. dokladové části a vyhotovení diagnostiky: | 30.06 2018 |
| b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části, diagnostiky a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a plánu BOZP: | 30.11. 2018 |

2. Termín plnění závazku příkazní činnosti :

- | | |
|---|--------------------|
| a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci | 30.11. 2018 |
|---|--------------------|

3. Termín plnění závazku o výkonu AD:

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2019 – 30.9.2020

4. **Místo předání a převzetí:** Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

Článek V. Cena

1. Cena za splnění všech závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

a) Závazek na zhotovení PD:

DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a diagnostiky) bez DPH	439 000,- Kč
<u>Plán BOZP</u>	<u>9 000,- Kč</u>
Celkem	448 000,- Kč
DPH 21 %	94 080,- Kč
Cena za zhotovení PD celkem vč. DPH	542 080,- Kč
(slovy pětsetčtyřicetdvatisícsmdesát korun českých)	

b) Příkazní činnost:

Zajištění stavebního povolení s NPM bez DPH	83 600,- Kč
DPH 21 %	17 556,- Kč
Cena příkazní činnost celkem vč. DPH	101 156,- Kč

(slovy jednojedenatisícjednostopadesá šest koru českých)

c) Cena za výkon autorského dozoru:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena
Činnost AD	70	420 Kč	29 400,- Kč
Nabídková cena celkem bez DPH			29 400,- Kč
DPH 21%			6 174,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			35 574,- Kč

Celková nabídková cena je **maximální**. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění.

Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady AD pro projekční činnost (kancelářské práce) a výkon AD na stavbě včetně času stráveného na stavbě, nákladů na dopravu a času stráveného dopravou na stavbu aj.

- Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.
- DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- Cena jednotlivého závazku obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a inženýrské činnosti bez vad a nedodělků a ze smlouvy o výkonu autorského dozoru.

Článek VI. Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění jednotlivých závazků - případně dílčích ve stanoveném rozsahu a termínu.
- Plnění smlouvy pro fakturaci** a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny DSP/PDPS/RDS dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a diagnostiky ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny DSP/PDPS/RDS vč. rozpočtu dle čl. V., bod 1., písm. a), věta první
 - za splnění dílčího závazku ze smlouvy na zhotovení plánu BOZP ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1., písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % ceny za vyhotovení plánu BOZP dle čl. V., bod 1., písm. a), věta druhá
 - za splnění dílčího závazku z příkazní činnosti ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2., písm. a)) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci dle čl. V., bod 1., písm. b).
- Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou **dílčí protokoly o předání a převzetí PD**, diagnostiky, plánu BOZP a protokoly o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní činnosti a kopie dokladů za správních poplatky.

4. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
5. **Plnění výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu), kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatel podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný AD a TDS. Protokol s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části PD, plánu BOZP ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní činnosti a závazku k výkonu autorského dozoru.
7. Splatnost daňových dokladů bude 15 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatel poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
8. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatel postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
4. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci podána objednateli zhotovitelem emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxx a v kopii na xxxxxxxxxxxxxx
5. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DSP s objednatel za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků a 1x RDS s objednatel. Z tohoto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: PD v počtu dle čl. III., bod. 1., odst. 4. – Rozsah dílčích částí závazku ze SoD, 1 x veškerá rozhodnutí a povolení (SP) s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.
7. Minimálně **15 pracovních dní** před termínem (čl. IV., bod 1., písm. a)) bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu a diagnostiky k odsouhlasení technického řešení. Po zpracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčených účastníků,

úřadů apod.

8. Minimálně **15 pracovních dní** před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zapracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání stavebního povolení.
9. Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
10. **Jeden měsíc** před odevzdáním zakázky dle stanoveného termínu dle čl. IV, odst. 1, písm. b) bude objednateli předložen rozpočet k odsouhlasení.
11. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, a to v příp., že ji příkazník nebude muset doložit ke stavebnímu řízení.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti předat 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. diagnostiky, oceněného soupisu prací a plánu BOZP v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. b) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná stavební povolení v době sjednané v čl. IV., bod 2., písm. a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. smlouvy podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace za každý den prodlení.
5. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3. smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Délka záruční doby na celou projektovou dokumentaci bude 5 let od předání hotové projektové dokumentace objednateli.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péči zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.

6. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
8. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O termínu zveřejnění bude zhotovitel informován e-mailem.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z příkazní činnosti udělí objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

Ve Zlíně dne

V Ostravě dne

.....

.....