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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 12126/2018
ev. č. DS201800221

o dodávce projektových prací – na akci
„PD – chodníky podél silnice II/246 – II. etapa – úsek od ul. Přemyslovců k okružní

křižovatce na I/28 vč. VO“
uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35
440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávnění k jednání ve věce
Ing. Petra Fikarová email: tel
Jitka Bažantová email: tel

a

ZHOTOVITEL: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zastoupený Ing. Josefem Filipem, Ph.D.
Sídlo: Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 287 14 792
DIČ: CZ 287 14 792
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 28449
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání
Ing. Josef Filip, Ph.D e-mail: tel.:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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II. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je  výzva  a zadávací dokumentace 
objednavatele ze dne 08.01.2018, jejíž podmínky byly zapracovány do cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 02.02.2018. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se 
stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1.   Název stavby:  „Chodníky podél silnice II/246 – II. etapa – úsek od  
ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 v . VO“ 

2.2.2.   Místo stavby: Louny, ul. SNP a Postoloprtská   

2.2.3.   Investor: M sto Louny 

III. P edmět plnění 

3.1. Předm tem pln ní je zpracování projektových dokumentací (dále také „PD“) pro vydání 
stavebního povolení a pro provád ní stavby akce: „„PD – chodníky podél silnice 
II/246 – II. etapa – úsek od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce na I/28 v . VO“ 
vč. zajišt ní vydání územního rozhodnutí (územní souhlas), stavebního povolení  
a zpracování žádosti o poskytnutí přísp vku (dále jen „žádost“) ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) vč. zajišt ní potřebných podkladů a 
administraci žádosti. 

3.2. Projektové dokumentace budou řešit rekonstrukci chodníků po levé stran  komunikace 
sm rem od ul. Přemyslovců k okružní křižovatce u bývalého úřadu práce a po pravé 
stran  prostor autobusové zastávky včetn  dopravních úprav stávajících přechodů pro 
chodce, úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a včetn  úpravy 
stávajících autobusových zastávek. Projekty budou zahrnovat i rekonstrukci veřejného 
osv tlení. 
Součástí předm tu pln ní je i vypracování žádosti, její administrace a záv rečné 
vyhodnocení akce vč. zúčtování poskytnutí přísp vku (dále jen „ZVA“) poskytnutého 
přísp vku v souladu s Pravidly pro poskytování přísp vků pro daný typ akce 
vyhlašovanými SFDI. V rámci přípravy žádosti budou zajišt na potřebná podpůrná 
vyjádření požadovaná poskytovatelem přísp vku SFDI. 

3.3. Dále se předm tem pln ní rozumí také spolupráce zhotovitele s objednatelem při 
zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci  
a při zadávacím řízení na výb r dodavatele t chto stavebních prací, zejména pak při 
zpracování odpov dí na žádosti dodavatelů o vysv tlení zadávací dokumentace a 
posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení. 

3.4. Cílem této smlouvy je vypracování PD, která bude způsobilým podkladem jednak pro 
výb r zhotovitele stavby a jednak zároveň pro úsp šnou realizaci stavby, tj. vč. získání 
příslušných správních rozhodnutí a povolení. 

IV. Obecné podmínky p edmětu plnění  
4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby včetn  bezbariérového užívání stavby, to vše pak s ohledem na charakter a 
druh stavby. Tyto požadavky musí stavba splňovat při b žné údržb  a působení b žn  
předvídatelných vlivů po celou dobu své existence. 

4.2 Zhotovitel po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípad  použité 
materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné 
úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení 
dokumentace a v rozpracovanosti projedná v jednotlivých komisích. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozd ji v termínu stanoveném v čl. 
VI., bod  6.1.1. konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustrann  potvrzený 
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zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazateln  dojedná konkrétní termín projednání 
navrženého řešení a to minimáln  10 pracovních dní před jeho uskutečn ním. 

4.4 Zhotovitel dále projedná navržené řešení v dopravní a investiční komisi. Jednání 
komise probíhá jednou m síčn . Zhotovitel prokazateln  předá objednateli podklad pro 
jednání v první z výše uvedených komisí nejpozd ji 10 pracovních dní před jejím 
jednáním. Podklady pro projednání v jednotlivých komisích budou obsahovat technický 
popis řešené stavby, situaci, odhad nákladů a případn  další rozhodné či důležité 
informace nutné pro jejich rozhodování. Správnost t chto podkladů potvrdí projektant 
svým podpisem. V případ , že podklady nebudou objednateli v tomto termínu a 
rozsahu předány, nelze akci v komisích projednat, což nemá vliv na termín pln ní díla. 

V. Rozsah p edmětu plnění 

5.1 Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu nutném pro stavební povolení a 
pro provád ní stavby. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném zn ní a vyhláškou č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném zn ní. 
Projektová dokumentace bude předána v řazení a člen ní na předepsané části a jejich 
jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou.  

5.2 Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná dle čl. V., odst. 
5.1. a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. 
VI., odst. 6.1.3. ve 4 vyhotoveních v tišt né form  a v 1 vyhotovení na CD ve formátu 
pdf a dwg a bude dále obsahovat:  

- geodetické zam ření stávajícího stavu řešeného území v tišt né form  a 1x  na 
CD ve formátu pdf a dwg  

- dokladovou část se souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury  

- součástí technické zprávy bude projektantem vypln ný dotazník BOZP, jehož návrh 
byl předán zhotoviteli objednatelem současn  s akceptovanou smlouvou o dílo 

5.3 Kompletní projektová dokumentace pro provád ní stavby zpracovaná dle čl. V., odst.  
5. 1. a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. 
VI., odst. 6.1.4 v 6 vyhotoveních v tišt né form  a v 1 vyhotovení na CD ve formátu pdf 
a dwg a bude dále obsahovat:  

- výkaz vým r + 1x rozpočet stavby v tišt né form  a na CD (ve formátu pdf a xls) 
zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předm tu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem vým r. Výkaz vým r a rozpočet stavby budou d leny 
na uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek poskytovatele dotace tj. SFDI. 

5.4 Každé paré projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby 
v oboru m stské inženýrství nebo dopravní stavby v souladu s § 13, odst. 3 zákona  
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavb  v platném zn ní. 

5.5 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
VI. Termín plnění 

6.1 Dílčí termíny pln ní předm tu díla byly ujednány takto: 
6.1.1 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 

s čl. IV., odst. 4.3 projedná navržené řešení stavby 
s osobou oprávn nou jednat ve v cech technických 
nejpozd ji 
        do 06/2018 

6.1.2. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v souladu 
s čl. IV., odst. 4.4. předá objednateli podklady pro 
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projednání  v dopravní a investiční komisi rady m sta 
nejpozd ji     do ……………   do 20.06.2018 

 
 a navržené řešení následn  projedná v t chto 

komisích rady m sta nejpozd ji       do 30.07.2018 
 
6.1.3. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 

kompletní projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení, zpracovanou v souladu s obsahem a 
rozsahem této smlouvy a se zapracovaným 
konečným stanoviskem rady m sta nejpozd ji     do 31.08.2018 

 
6.1.4. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 

kompletní projektovou dokumentaci pro provád ní 
stavby, zpracovanou v souladu s obsahem a 
rozsahem této smlouvy a se zapracovaným 
konečným stanoviskem rady m sta nejpozd ji     do 30.11.2018  

 
6.1.5. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá 

objednateli stavební povolení (popřípad  uzemní 
souhlas na VO) s nabytím právní moci nejpozd ji     do 30.11.2018  

        
6.1.6. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podá žádost 
          u poskytovatele tj. SFDI  včetn  jejího případného  
          dopln ní                                                

01/2019 nebo do termínu 
vyhlášeného SFDI 

 
6.1.7. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, v případ  
          získání přísp vku, pro objednatele provede jeho 
          administraci vč. ZVA      do termínu vyhlášeného SFDI 
 

 
6.2 Předm t pln ní, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je spln ný 

řádným vypracováním a odevzdáním kompletní projektové dokumentace objednateli. 
Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání 
zástupci objednatele oprávn nému k  jednání ve v cech technických, který zkontroluje 
její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž 
ob  smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahov  neúplná projektová 
dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín pln ní ze strany 
zhotovitele.  

6.3 Kontrolu v cné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od 
zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2.,provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího 
převzetí. Výsledek této kontroly (odsouhlasení či neodsouhlasení dokumentace) 
oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 
adresu uvedenou v čl. I. V případ  neúplnosti projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá 
vliv na termín pln ní ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje 
v souladu se čl. VIII., odst. 8.9. Zhotovitel je oprávn n vystavit fakturu až pro předání 
obsahov  úplné projektové dokumentace. 
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VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení předm tu pln ní dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou 
dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové kalkulace zhotovitele ze dne 
02.02.2018 a to ve výši: 

 

Celková cena díla bez DPH:     412.000 K  

    DPH 21 %:          86.520 K  

   Celková cena díla celkem v . DPH:               498.520 K  

    Slovy: tyři sta devadesát osm tisíc pět set dvacet korun eských 

         z toho: 

1. část – zpracování Dokumentace pro stavební povolení  
Cena bez DPH   187.000 Kč  

DPH 21 %     39.270 Kč 

Celková cena vč. DPH   226.270 Kč 

2. část – inženýrská činnost – projednání s dotčenými orgány, správci veřejné dopravní 
a technické infrastruktury a zajišt ní povolení stavby  
Cena bez DPH    25.000 Kč   

DPH 21 %       5.250 Kč 

Celková cena vč. DPH    30.250 Kč 

3. část – zpracování Dokumentace pro provád ní stavby 
Cena bez DPH    75.000 Kč 

DPH 21 %    15.750 Kč 

Celková cena vč. DPH    90.750 Kč 

4. část – zpracování a podání žádosti o dotaci z programu SFDI vč. povinných příloh 
Cena bez DPH     40.000 Kč   

DPH 21 %       8.400 Kč 

Celková cena vč. DPH      48.400 Kč 

5. část – administrace přísp vku a zpracování záv rečného vyhodnocení akce vč. 
zúčtování poskytnutého přísp vku  
Cena bez DPH      85.000 Kč 

DPH 21 %      17.850 Kč 

Celková cena vč. DPH   102.850 Kč 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Placení bude probíhat fakturací po dokončení jednotlivých projekčních fází. Fakturace 

za administraci po získání dotace prob hne pouze v případ  získání přísp vku a to až 
po zpracování a odsouhlasení ZVA. 

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1. 
nejpozd ji do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení 
předm tu pln ní se považuje termín odepsání pen žních prostředků z účtu objednatele 
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ve prosp ch účtu zhotovitele.  
7.5 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných 

právních předpisů. Přílohou pak musí být doklad o předání a převzetí díla potvrzený 
oprávn nými zástupci obou smluvních stran. 

7.6 V případ , že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 5 tohoto článku nebo bude 
obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávn n ji bez zbytečného odkladu, 
nejpozd ji do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na dopln ní nebo přepracování, aniž 
by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned 
informovat (e-mailem). Po doručení opravené či dopln né faktury začíná b žet nová 
lhůta splatnosti. 

7.7 Zm nu ceny je možno požadovat pouze pokud v průb hu realizace zakázky dojde ke 
zm nám sazeb dan  z přidané hodnoty. 

7.8 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodlen  informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného pln ní dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné pln ní dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmysln  do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení dan , nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávn n využít tzv. zvláštní zajišt ní dan  dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se m ní zákon o DPH. 

7.9 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pln ní dle této smlouvy je povinen, v případ , 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodlen  o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného pln ní, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

7.10 Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod  při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávn n fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávn n takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 
 

VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude mít v dob  předání objednateli 
vlastnosti stanovené obecn  závaznými předpisy, závaznými technickými normami 
vztahujícími se na provád ní díla dle této smlouvy, touto smlouvou, popř. vlastnosti 
obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace bude kompletní ve smyslu 
této smlouvy, minimáln  však ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům zadání objednatele.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předm tem smlouvy související za 
účelem dosažení cíle této smlouvy. 

8.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za 
n  záruku v plném rozsahu.   

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předm tu smlouvy postupovat s 
odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy 
objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávn ných zástupců smluvních stran 
jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a 
dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní 
projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí 
za její zhotovení. 

8.6 V případ , že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů 
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vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni 
odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v 
rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohod . 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční 
závazky po lhůt  splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a přísp vku na státní politiku zam stnanosti. 

8.8 Smluvní strany se dohodly, že v případ , že prohlášení zhotovitele dle čl. VIII., odst. 
8.7. bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % ze sjednané ceny díla za každé takové zjišt ní.  

8.9 V případ , že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávn n vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit pen žní pln ní 
respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případ , kdy objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.8. a 8.11, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované cen  díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

8.11 V případ  nespln ní termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1. 
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokut  ve výši 0,5 % z celkové 
sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Přesáhne-li doba 
prodlení 30 dnů, zvyšuje se pokuta od tohoto data na 1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý další den prodlení. 

8.12 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhrad  faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude 
z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.9. pozastaveno pen žní pln ní resp. jejich 
proplácení. 

8.13 Fakturu/y dle čl. VII., odst. 7.3 je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozd ji do 
15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3.  

8.14 Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut se sjednává na 20 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvních pokut. 

8.15 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany závazek splnit a právo 
oprávn né smluvní strany požadovat i náhradu vzniklých škod v plné výši. 

8.16 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejn ním dokumentace či n kterých jejích částí. 

IX. Odpovědnost za vady 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalit  odpovídající účelu smlouvy, dle platných 
norem, TP a právních předpisů.  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost 
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecn  závaznými předpisy, ČSN, TP a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
předm tné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady pln ní předm tu této smlouvy je objednatel povinen 
uplatnit ihned poté, co se o ní dozv d l, a to písemnou formou s uvedením 
požadovaného termínu odstran ní reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou 
vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předm t této smlouvy je zhotovený dle obsahu a 
rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouv . 

9.5 Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde při realizace akce k navýšení objemu 
prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 200.000 Kč, zhotovitel projektu je 
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povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny víceprací. Prokazatelnou chybou 
projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, či nereálnosti navrženého 
technického řešení, či nesouladu s obecn  závaznými předpisy, TP, ČSN a ostatními 
normami např. i nedostatečné průzkumy, nezapracování požadavků dotčených 
orgánů, správců a vlastníků technické a dopravní infrastruktury atp. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčena odpov dnost za škodu, viz odst. 9.6 tohoto článku. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové 
dokumentace. Smluvní strany tímto pro účely náhrady škody výslovn  vylučují použití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případn  na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

9.8 Zhotovitel je povinen spolupracovat při řešení vad, nejednoznačnosti, neefektivnosti a 
reálnosti navrženého technického řešení dokumentace i při samotné realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit a to tak, 
aby nebyl narušen plynulý chod stavby. V případ  nespln ní t chto povinností bude 
postupováno v souladu s odstavcem 9.3.  

 

X. Licenční ujednání 

10.1  Zhotovitel a objednatel tímto výslovn  prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy 
je dílem vytvořeným ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorského 
zákona. 

10.2 Zhotovitel tímto výslovn  prohlašuje, že má oprávn ní k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo, které poskytuje 
objednateli a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli 
autorských práv či jiných práv třetích osob. 

10.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávn ní užít dílo 
zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech) mající povahu autorského díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen „licence“) bez jakéhokoli množstevního a 
územního omezení po celou dobu trvání majetkových práv k předm tnému dílu 
způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 citovaného zákona, zejména 
pak v následujícím rozsahu: 
a) k užití díla samostatn , ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a 

jakýmikoli podobnými prvky, včetn  oprávn ní dílo upravit, zpracovat, zm nit, 
zařadit do jiného díla apod. 

b) k užití díla v původní podob  nebo v podob  dle předchozího odstavce jakýmkoli 
zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu 
množství, účelu a místa. 

XI. Změny závazku 

11.1 Strany se dohodly, že zm ny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách 
nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této 
smlouv . 

XII. Všeobecná ustanovení 

12.1 Pokud není v této smlouv  stanoveno jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními 
zvyklostmi. 

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž ob  smluvní strany obdrží po 
2 vyhotoveních. 

12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora 
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uvedených.

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak.

12.5 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města
Loun č. P 8/2016 o zadávání veřejných zakázek města Louny, v platném znění

12.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této
smlouvě není označován za obchodní tajemství.

12.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o
registru smluv.

12.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

12.10 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Lounech dne: 02.03.2018 V Roudnici nad Labem dne: 26.02.2018

za objednatele: za zhotovitele:
Radovan Šabata Ing. Josefem Filipem, Ph.D.

starosta města jednatel firmy


