



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 201800024

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel: **Město Český Brod**
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 ČESKÝ BROD
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kostkan, investiční technik
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AVE Kolín s.r.o.**
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 KOLÍN V
zastoupený: Ing. Radkem Doležalem a Ing. Karlem Sovou
IČ: 25148117
DIČ: CZ25148117
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Doležal a Ing. Karel Sova,
jednatelé společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Zdeněk Slavík, provozní technik
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.



Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dodávce, montáži, zemních pracích a geodetickém zaměření nového vedení NN pro napájení světelných bodů VO včetně jejich přepojení, zprovoznění, dále v lokálním posunutí světelných bodů dle PD včetně dodání revizní zprávy.

1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem **Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa**.

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektové dokumentace.

1.4. Dílo dále zahrnuje:

- a) Veškeré atesty, prohlášení o shodě, zkušební protokoly, rozborů, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů;
- b) Dokumentace skutečného provedení díla v množství 2 paré;
- c) Geodetické zaměření provedení víla včetně posunutých světelných bodů a všech spojek na vedení VO – ve 2 paré dokumentace v tištěné podobě a v 1 paré dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD, ve formátu *.pdf, *.dwg nebo *.dgn;
- d) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků a prostor na vlastní náklady;
- e) Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, zajištění revizní zprávy celého dotčeného veřejného osvětlení;
- f) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb. ve znění platných předpisů;
- g) Provedení všech blíže nespécifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla;
- h) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tj. vedení průběžné evidence odpadů.

1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa“ poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.

1.6. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

1.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 31.5.2018.

2.2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.



Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši 537.714,19 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky ze dne 17. 01. 2018 veřejné zakázky „Výměna kabelů NN pro VO Český Brod – 1. etapa“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 112.919,98 Kč.

Cena za dílo včetně DPH činí 650.634,17 Kč.

3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto položky se v nabídkovém rozpočtu nevyskytují, budou naceněny dle ceníků URS roku 2017 násobené koeficientem 0,85.

3.5. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací RTS a. s. pro rok 2017 ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
- c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

3.6 Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.



Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90% nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10% z nabídkové ceny uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně; nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.
- 4.5. Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů** od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- Konečná (závěrečná) faktura bude s těmito náležitostmi:
- předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
 - cena díla s odpočtem již proplacených faktur,
 - částka zbývajících k úhradě.
- 4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

- 5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
- 5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod Petr Kostkan, investiční technik, te.: 321 612 152 a TDI, který bude upřesněn před zahájením plnění díla.
- 5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

- 6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: Ing. Radek Doležal a Ing. Karel Sova, jednatelé společnosti



6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: Zdeněk Slavík, provozní technik

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. V tom případě je podíl prací provedených subdodavatelem méně než 50% z celového rozsahu prací (oceněno dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. ZS včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.



7.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

7.15. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

7.16. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

7.17. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště a kořenový systém stromů. Při kolizi provádění díla se stromy, jejich kořenovým systémem nebo nadzemní částí je zhotovitel povinen počínat si s maximální opatrností, tak aby části stromů a keřů nepoškodil ani neporušil, případně navrhne objednateli alternativní řešení provádění díla.

7.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je zhotovitel povinen odstranit, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.19. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel na vlastní náklady.

7.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. CZ00000877L17A uzavřenou s XL Insurance Company SE pojišťovnou, se sídlem Zweigniederlassung für Österreich, Tuchlauben 3, 1010 Viena. Pojistná částka z tohoto pojištění činí 25.000.000,- Kč.



Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revizemi, originály stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady – formou průběžné evidence, ke které je povinen zhotovitel dokládat buď originály vážních lístků, nebo jejich fotokopie a řádným vyklizením staveniště a kompletním úklidem celé stavby.

Požadované doklady k příjemce dokončené stavby:

- a) geodetické zaměření díla v papírové podobě (2 paré) a elektronicky na nosiči CD nebo DVD
- b) atesty, doklady o shodě použitých materiálů
- c) stavební deník
- d) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů
- e) fotodokumentace z provedení stavby
- f) dokumentace skutečného provedení (2 paré)
- g) revizní zprávy všech dotčených a požadovaných elektrických zařízení

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 24 hodin od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3, je objednatel oprávněn nechat



odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

9.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů (i termínů částečného plnění) podle této smlouvy, nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

11.2. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý opakovaný případ.



- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
- 11.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 11.5. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 11.6. Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je spíněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
- 13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.
- 13.6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.7. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.




13.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Českém Brodě dne 28-02-2018

V Kolíně dne 20.2.2018

Objednatel

Zhotovitel:



Bc. Jakub Nekolný
starosta města Český Brod



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 36/2018 ze 07.02.2018
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.
Datum: 22-02-2018 Podpis VO: [redacted]

22.2.2018

VO Na Cihelně - Jeronýmova

RADEK	NAZEV	CENA
0	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00
1	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	134 289,00
2	C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ)	0,00
3	Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
4	C46M - Zemní práce materiál	7 531,50
5	Podružný materiál	376,58
6	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	32 398,00
7	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	0,00
8	C21M - Elektromontáže materiál	49 914,30
9	Podružný materiál	2 495,72
10	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
17	GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00
0	CELKEM VRN	
0		0,00
0	REKAPITULACE CELKEM	227 005,09

VO Na Cihelně - Jeronýmova

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	PEVNACENA	NAKUP	CELK CENA
kopaný písek	90001	238,00	27,00	m3	21	Ne		6426
fólie z polyetylenu šíře 330mm	90006	3,30	335,00	kg	21	Ne		1105,5
trubka KOPOFLEX 50	00241	12,50	355,00	m	21	Ne		4437,5
FeZn R=10mm	01403	21,80	390,00	m	21	Ne		8502
připojovací svorka SS spojovací pro lana	01473	8,70	44,00	ks	21	Ne		382,8
CYKY 4Bx10mm2	02944	84,00	420,00	m	21	Ne		35280
spojka epoxidová SVpe 1 1kV	01562	328,00	4,00	ks	21	Ne		1312

28. října

RADEK	NAZEV	CENA
0	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00
1	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	63 522,00
2	C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ)	0,00
3	Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
4	C46M - Zemní práce materiál	2 187,00
5	Podružný materiál	109,35
6	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	22 397,00
7	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	2 800,00
8	C21M - Elektromontáže materiál	33 995,80
9	Podružný materiál	1 699,79
10	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
17	GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00

REKAPITULACE CELKEM

126 710,94

VO Na Cihelně - Jeronýmova

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	NMIN	CELK CENA
vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	460010024	1 800,00	0,35	km	21	265,17	630,00
sejmutí drnu	460030011	12,00	100,00	m2	21	9,39	1200,00
ruční výkop jámy zem.tř.3-4	460050602	440,00	1,00	m3	21	175,33	440,00
betonový základ do bednění	460080002	2 720,00	5,50	m3	21	303,06	14960,00
rozbourání betonového základu	460080101	980,00	2,10	m3	21	788,39	2058,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	460200163	128,00	225,00	m	21	25,94	28800,00
kabel.lože 35cm bez zakrytí	460420022	18,00	335,00	m	21	5,50	6030,00
křížovka se silovým kabelem, potrubí	460420501	52,00	33,00	ks	21	50,33	1716,00
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	460490012	3,00	335,00	m	21	1,39	1005,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	460560143	13,00	225,00	m	21	8,00	2925,00
odvoz zeminy do 1km	460600001	58,00	6,00	m3	21	38,22	348,00
položení drnu	460620001	12,00	100,00	m2	21	4,06	1200,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	460200133	78,00	160,00	m	21	16,50	12480,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.30cm hl.zem.tř.3	460560123	8,00	160,00	m	21	4,76	1280,00
bourání živičných povrchů do 3-5cm	460030071	45,00	80,00	m2	21	20,33	3600,00
řezání spáry v asfaltu nebo betonu	460030081	65,00	400,00	m	21	12,67	26000,00
asfalt chodník	460620013	448,00	30,00	m2	21	235,56	13440,00
betonový podklad chodník	460080001	2 720,00	4,00	m3	21	303,06	10880,00
rýha ruč.pro spojku kab.do 10kV zem.tř.3	460230003	275,00	4,00	ks	21	161,67	1100,00
hutněná zemina vrstvy 20cm	460300006	22,00	88,50	m3	21	1,22	1947,00
dopravní značení	963445675	2 250,00	1,00	ks	21	2 500,00	2250,00
Elektromontáže							
spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	210102001	380,00	4,00	ks	21	208,73	1520,00
výchozí revize	582456951	2 000,00	1,00	ks	21	780,00	2000,00
trubka kopoflex 50 volně	210010046	16,00	420,00	m	21	7,59	6720,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	210100003	19,00	108,00	ks	21	4,93	2052,00
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	210220022	22,00	390,00	m	21	7,39	8580,00
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	210810013	22,00	420,00	m	21	3,42	9240,00
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	210950101	18,00	27,00	ks	21	1,50	486,00
seřízení soustavy	048445751	1 800,00	1,00		21	900,00	1800,00

28. října

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	PEVNACENA	NAKUP	CELK CENA
kopaný písek	90001	238,00	6,00	m3	21	Ne		1428
fólie z polyetylenu šíře 330mm	90006	3,30	230,00	kg	21	Ne		759
trubka KORUFLEX 50	00241	12,50	230,00	m	21	Ne		2875
FeZn R=10mm	01403	21,80	250,00	m	21	Ne		5450
připojovací svorka SS spojovací pro lana	01473	8,70	30,00	ks	21	Ne		261
CYKY 4Bx10mm2	02944	84,00	275,00	m	21	Ne		23100
svorka SP1	01429	10,80	1,00	ks	21	Ne		10,8
trubka rovná z PVC 12,5 100mm	90027	34,00	8,00	m	21	Ne		272
spojka epoxidová SVpe 1 1kV	01562	328,00	4,00	ks	21	Ne		1312
trubka PE 200 (pouzdro)	50013	715,00	1,00	m	21	Ne		715

28. října

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	NMIN	CELK CENA
vytyč.tratí kab.vedení v zastavěném prostoru	460010024	1 800,00	0,24	km	21	265,17	432,00
sejmutí drnu	460030011	12,00	56,00	m2	21	9,39	672,00
ruční výkop jámy zem.tř.3-4	460050602	440,00	0,70	m3	21	175,33	308,00
rozbourání betonového základu	460080101	980,00	2,60	m3	21	788,39	2548,00
zához jámy zem.tř. 3-4	460120002	50,00	0,70	m3	21	47,78	35,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	460200163	128,00	220,00	m	21	25,94	28160,00
kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4	460200304	258,00	10,00	m	21	108,00	2580,00
kabel.lože 35cm bez zakrytí	460420022	18,00	230,00	m	21	5,50	4140,00
křížovatka se silovým kabelem, potrubí	460420501	52,00	38,00	ks	21	50,33	1976,00
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	460490012	3,00	230,00	m	21	1,39	690,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	460560143	10,00	220,00	m	21	8,00	2200,00
ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	460560283	28,00	10,00	m	21	17,83	280,00
odvoz zeminy do 1km	460600001	58,00	1,50	m3	21	38,22	87,00
položení drnu	460620001	12,00	56,00	m2	21	4,06	672,00
bourání živičných povrchů do 3-5cm	460030071	45,00	15,00	m2	21	20,33	675,00
řezání spáry v asfaltu nebo betonu	460030081	65,00	60,00	m	21	12,67	3900,00
asfalt chodník + silnice	460620013	448,00	11,00	m2	21	235,56	4928,00
betonový podklad silnice	460080001	2 720,00	1,20	m3	21	600,00	3264,00
hutnění zeminy vrstvy 20cm	460300006	22,00	48,00	m3	21	1,22	1056,00
dlažba chodní M + D	963445675	275,00	3,00	m2	21	90,00	825,00
dopravní značení	963445675	2 800,00	1,00	ks	21	1 400,00	2800,00
kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	460510021	28,00	8,00	m	21	4,61	224,00
pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 250x1500mm	460100022	1 070,00	1,00	ks	21	244,33	1070,00
Elektroinstlace							
spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	210102001	380,00	4,00	ks	21	208,73	1520,00
montáž sloupu KL6	951753205	980,00	1,00	ks	21	80,00	980,00
montáž svitidla	896547123	325,00	1,00	ks	21	200,00	325,00
výchozí revize	582456951	1 800,00	1,00	ks	21	400,00	1800,00
trubka koruflex 50 volně	210010046	16,00	230,00	m	21	7,59	3680,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	210100003	19,00	108,00	ks	21	4,93	2052,00
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	210220022	22,00	250,00	m	21	7,39	5500,00
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	210810013	22,00	275,00	m	21	3,42	6050,00
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	210950101	18,00	26,00	ks	21	1,50	468,00
svorka SP1	210220302	22,00	1,00	ks	21	21,13	22,00
demontáž	456785186	2 800,00	1,00	ks	21	2 300,00	2800,00

VO Jungmannova

RADEK	NAZEV	CENA
0	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00
1	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	106 885,80
2	C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ)	0,00
3	Podíl přidružených výkonů z C46M	0,00
4	C46M - Zemní práce materiál	6 279,00
5	Podružný materiál	313,95
6	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	24 952,00
7	C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	1 400,00
8	C21M - Elektromontáže materiál	42 064,20
9	Podružný materiál	2 103,21
10	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
17	GZS z C21M a navázaného materiálu	0,00

REKAPITULACE CELKEM

183 998,16

VO Jungmannova

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	PEVNACENA	NAKUP	CELK CENA
kopaný písk	90001	238,00	22,50	m ³	21	Ne		5355,00
fólie z polyetylenu šíře 330mm	90006	3,30	280,00	kg	21	Ne		924,00
trubka KORUFLEX 50	00241	12,50	300,00	m	21	Ne		3750,00
FeZn R=10mm	01403	21,80	310,00	m	21	Ne		6758,00
připojovací svorka SS spojovací pro lana	01473	8,70	26,00	ks	21	Ne		226,20
CYKY 4Bx10mm ²	02944	84,00	350,00	m	21	Ne		29400,00
svorka SP1	01429	10,80	10,00	ks	21	Ne		108,00
trubka rovná z PVC 12,5 100mm	90027	34,00	15,00	m	21	Ne		510,00
spojka epoxidová SVpe 1 1kV	01562	328,00	4,00	ks	21	Ne		1312,00

VO Jungmannova

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	NMIN	CELK CENA
vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	460010024	1 800,00	0,28	km	21	265,17	504,00
sejmutí drnu	460030011	12,00	35,00	m2	21	9,39	420,00
ruční výkop jámy zem.tř.3-4	460050602	440,00	1,80	m3	21	175,33	792,00
rozbourání betonového základu	460080101	980,00	1,80	m3	21	788,39	1764,00
zához jámy zem.tř. 3-4	460120002	50,00	1,30	m3	21	47,78	65,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	460200163	128,00	120,00	m	21	25,94	15360,00
kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.4	460200304	258,00	12,00	m	21	108,00	3096,00
kabel.lože 35cm bez zakrytí	460420022	18,00	280,00	m	21	5,50	5040,00
křížovka se silovým kabelem, potrubí	460420501	52,00	42,00	ks	21	50,33	2184,00
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	460490012	3,00	280,00	m	21	1,39	840,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3	460560143	10,00	120,00	m	21	8,00	1200,00
ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	460560283	28,00	12,00	m	21	17,83	336,00
odvoz zeminy do 1km	460600001	58,00	5,50	m3	21	38,22	319,00
položení drnu	460620001	12,00	35,00	m2	21	4,06	420,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	460200133	78,00	160,00	m	21	16,50	12480,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.30cm hl.zem.tř.3	460560123	8,00	160,00	m	21	4,76	1280,00
bourání živých povrchů do 3-5cm	460030071	45,00	65,00	m2	21	20,33	2925,00
řezání spáry v asfaltu nebo betonu	460030081	65,00	400,00	m	21	12,67	26000,00
asfalt chodník + silnice	460620013	448,00	56,00	m2	21	235,56	25088,00
betonový podklad silnice	460080001	2 720,00	0,50	m3	21	600,00	1360,00
montážní plošina	321852456	1 200,00	1,00	ks	21	1 000,00	1200,00
hutnění zeminy vrstvy 20cm	460300006	22,00	22,40	m3	21	1,22	492,80
dlažba chodní M + D	963445675	275,00	4,00	m2	21	90,00	1100,00
dopravní značení	963445675	2 200,00	1,00	ks	21	2 500,00	2200,00
kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	460510021	28,00	15,00	m	21	4,61	420,00
Elektroinstalace							
výchozí revize	582456951	2 200,00	1,00	ks	21	600,00	2200,00
spojka epoxid. pro celoplast.kab. do 4x25 mm2/1kV	210102001	380,00	4,00	ks	21	208,73	1520,00
trubka koruflex 50 volně	210010046	16,00	300,00	m	21	7,59	4800,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	210100003	19,00	72,00	ks	21	4,93	1368,00
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	210220022	22,00	310,00	m	21	7,39	6820,00
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)	210810013	22,00	350,00	m	21	3,42	7700,00
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	210950101	18,00	18,00	ks	21	1,50	324,00
svorka SP1	210220302	22,00	10,00	ks	21	21,13	220,00
demontáž	456785186	1 400,00	1,00	ks	21	1 000,00	1400,00