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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20180040 

Číslo smlouvy zhotovitele:  TG 2018/CN 1716 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx 

  

osoba oprávněná pro změny díla: xxxxxxxxxx 

     

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.     

se sídlem/místem podnikání:   Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00  

právní forma: společnost s ručením omezeným     

zapsaná v obch. Rejstříku vedená u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 22393    

IČ:   25857614                

DIČ:  CZ25857614                     

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx         

číslo účtu:  xxxxxxxxxx   

zastoupen: Ing. Tomáš Grygar, jednatel         

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Grygar, jednatel   

 xxxxxxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxxxxxx    

 xxxxxxxxxx 

kontaktní doručovací adresa: Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá 

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

Hochbau, s.r.o. 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrové-

ho řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM-02-18-PŘ-Vy. 
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II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavby pod názvem „Podpěrná konstrukce – myčka 

Poruba“ (dále jen stavba) v rozsahu tvořeném soupisem prací, jež tvoří přílohu smlouvy o dílo a projektové do-

kumentace zpracované společností R&P Projekt statika, projekce s.r.o. pod názvem „PD podpůrné OK - myčka 

tramvají Poruba“.  

2.2 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 Návrh a projednání organizace prací na myčce tramvají včetně dopravy v předmětném areálu po dobu vý-

stavby s objednatelem. 

 Průběžné pořizování detailní fotodokumentace zaznamenávající průběh prací na staveništi a všechny části 

díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků brání-

cích a nebránících užívání díla. 

 Zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování přístupových tras a zajištění staveniště v souladu 

s požadavky BOZP. 

 Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě 

a zároveň 1x v elektronické podobě. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle § 4 vy-

hlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. 

2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) dle § 152, odstavce 4 stavebního zá-

kona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok 

na jejich zaplacení. 

 

III. Nové stavební práce, služby a vícepráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na nové stavební práce, nebo nové služby (opční právo) spočívající v obdobných 

stavebních pracích či službách specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené 

v této smlouvě. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání. 

3.2 Dodatečné stavební práce či služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich po-

třeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto vícepráce jsou nezbytné pro poskytnutí 

původního díla. Tyto vícepráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve vě-

cech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní 

ceny díla 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je Areál tramvaje Poruba, U vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava – Poruba. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní 

vlastnosti pozemků a budov pro zhotovení stavby. 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 60 kalendářních dnů od 

předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy.  

O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání a převzetí staveniště.  

 

5.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost 

vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  
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 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku le-

gislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů). 

5.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjedna-

ných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran. 

5.4 Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 3 kalendářní dny předem doporučeně poštou na 

adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál dílny Martinov, Martinovská 3293/40, 723 00 Ostra-

va Martinov, středisko správa a údržba ostatního majetku, osobně doručením na tutéž adresu, nebo e-mailem na 

adresu xxxxxxxxxx.  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 

kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené pozemky do náležitého stavu nejpozději do 

10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol 

potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na pro-

vedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné náklady na zajištění pracoviště), platná po celou dobu provádění díla, 

překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

Cena bez DPH: 255 709,80,-Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek soupisu prací (Příloha č.1 SoD), který je nedílnou součástí nabídky zhoto-

vitele ze dne 27.2.2018 v rámci veřejné zakázky „TSM-02-18-PŘ-Vy“  

 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodno-

ty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 

29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu 

plnění provedených v souladu s bodem 3.1 a 3.2 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písem-

ného požadavku ze strany objednatele. 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění staveniště, 

skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání a převzetí provedeného díla 

v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na zákla-

dě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací, které jsou Přílohou č. 
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1 této smlouvy o dílo. Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové 

úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že datová základna ÚRS Praha 

položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadav-

ku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovite-

lem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě v daném mě-

síci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). 

V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného měsíce, a v případě do-

končení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. 

Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a 

převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. Nové stavební práce dle bodu 3.1 a dodatečné práce a dodávky 

dle bodu 3.2 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 

7.3) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou pí-

semně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů ode 

dne předání a převzetí díla. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

7.4 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 

7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět 

objednateli.  

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vysta-

vených fakturách (daňových dokladech).  

7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.9 Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým 

dozorem objednatele nebo Zápisu o předání a převzetí díla (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na ad-

resu xxxxxxxxxx. Pokud zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotove-

ní na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě 

doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 stavební a montážní práce 36 měsíců   

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené tech-

nické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy urče-

nými objednatelem. 

8.3 Záruka na jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na díle 

uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze. 

8.4 Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, a 

to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí díla. 
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8.5 Běh záruční doby se pozastavuje po dobu oprávněné reklamace vady. 

8.6 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky na jakost na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a to, jak 

se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na ad-

resu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstra-

nění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude 

písemně dohodnuto jinak. 

8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zho-

tovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím zá-

ruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce VIII, bodu 8.1 této smlouvy. 

8.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.9 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové částky díla bez DPH dle čl. VI, bodu 6.1 za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad (viz čl. VIII, odst. 8.6), je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun) za každý i za-

počatý den prodlení. 

9.3 Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun) za každou vadu a za každý i zapo-

čatý den prodlení. 

9.4 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy jedentisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluv-

ních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou poruše-

ním povinností ze závazkového vztahu. 

9.7 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhod-

né pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 

prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány 

státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 
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10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele opráv-

něný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří pracovních dnů své 

vyjádření, k němuž je zhotovitel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zá-

znamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá ob-

jednateli originály stavebních deníků. 

10.10 V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI. Provádění díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit 

práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. Výzvu ob-

jednatel odešle nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí platnosti a účinnosti smlouvy na adresu zhotovitele 

Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá. O předání staveniště bude vypracován Protokol 

o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. 

       Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele:   xxxxxxxxxx 

 za zhotovitele:  xxxxxxxxxx 

11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se bu-

dou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném ob-

jednatelem v jím určených termínech.  

11.4 Zhotovitel provede stavbu dle předané dokumentace, zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatně-

ných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.5 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež 

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objed-

natel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

11.6 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prově-

ření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv 

byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede 

detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

11.7 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí. 

11.8 Zjistí - li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. 
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11.9 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, nadměr-

nému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pá-

sem. Zhotovitel v maximální možné míře umožní objednateli provoz na pracovišti podúrovňového soustruhu. 

11.10 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona 

č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

11.11 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovi-

tele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si ob-

jednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun) za kaž-

dý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí 

podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě 

vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo 

havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxxxxxxxxx. Zhotovitel odpo-

vídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Nového občanského zákoníku v platném znění za škody 

vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.12 Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo 

prostor objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.  

11.13 Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Technický dozor objed-

natele určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

11.14 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlá-

dy č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými 

pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.15 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 

k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.16 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné dle zákona zákona č. 183/2006 Sb., stavební zá-

kon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování 

díla. Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a 

podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x na elektronickém nosiči. 

11.17 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

11.18 Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno uvést do provozu objed-

natele, tuto část předat objednateli k užívání. Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na zá-

kladě výzvy zhotovitele, kterou je povinen doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pra-

covní dny předem. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovite-

lem. Dohoda o předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v bo-

dech I. této smlouvy.  

11.19 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel od-

povědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.20 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.19 této 

smlouvy.  

11.21 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy. 
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11.22 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů 

osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.23 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

11.24 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 

norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České re-

publiky. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany pro-

tokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva 

byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplý-

vajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doru-

čeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli po-

třebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplýva-

jící, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Dojde-li 

mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud 

objednatele a rozhodným právem je české právo. 

XIII. Závěrečné ujednání 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupra-

vené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení obecně zá-

vazných právních předpisů. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší po-

jistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vzta-

hu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objedna-

tel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto 

bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 5 mil. Kč 

pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 15 mil. Kč ročně. 

13.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

13.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svo-

bodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
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13.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen, že pokud by potenciálně některé informace měly povahu obchodního tajemství, je povi-

nen je v příloze č. 3 smlouvy konkrétně označit a uvést důvody, pro které mají být za obchodní tajemství pova-

žovány; může se však jednat jen o informace technického charakteru. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají 

z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, 

včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 

zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že je opráv-

něn obsah včetně případných dodatků zveřejnit na svých internetových stránkách. 

13.7 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se 

tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 

do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 

obchodní a právní význam. 

13.8 Strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámily, obsah této smlouvy je pro ně jasný a sro-

zumitelný, nemají žádné pochybnosti ohledně výkladu jednotlivých ustanovení a na důkaz své vážné a svobodné 

vůle, prosté tísně či omylu, jej níže podepisují. Smluvní strany dále prohlašují, že před uzavřením této smlouvy 

důkladně zvážily všechny její aspekty a důsledky pro ně z této smlouvy vyplývající a své vztahy upravily tak, 

aby bylo odstraněno vše, co by mohlo vést k rozporům. 

XIV. Účinnost smlouvy 

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru 

smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu 

bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu: xxxxxxxxxx 

14.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 3: Vymezení obchodního tajemství  

 

 

 

 

V Ostravě dne V Ostravě dne  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

                xxxxxxxxxx  Ing. Tomáš Grygar  

   xxxxxxxxxx             jednatel společnosti   

   

 


