
Statutární město Ostrava

Smlouvaměstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
10148/2018/OM

úřad městského obvodu

Smlouva č. 10148/2018/OM na zhotoveni a projednání projektových dokumentací
a na výkon autorského dozoru

Evidenční číslo VZ: 54/2018/A/S/OM/Bi

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a S 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský zákoník?

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6. PSC 729 29 Moravská Ostrava

 

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lvanem Rychecky'm. vedoucím odboru majetkového

ve věcech technických: Bc.Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plintou, referentem majetkové správy

IC: 00845451

DIČ: CZ 0084545] (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka. a. 5.

pobočka Ostrava

Číslo účttl: _

dálejen objednatel 

 

a

Název lng. Radim Prouza

zastoupený: Ini. Radimem Prouzou se sídlem_

IČ: 14605945

DIČ: C26002200006

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

KS:

VS:

Zapsán: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského oprávnění nezapsaná

v obchodním rejstříku

 
dálejen zhotovitel
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Statutární město Ostrava
Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
10148/2018/0M

úřad městského obvodu

čl. 1.

Základní ustanovení

]. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování jednotlivých projektových dokumentaci pro stavební

povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění staveb nebo případně vyřízení stanoviska

stavebního úřadu uvedených v čl. 11 bodu 1. této smlouvy včetně zajištění výkonu související inženýrské

činnosti a autorského dozoru. a to dle požadavků objednatele, platných ČSN. hygienických norem

a souvisejících předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb._ o zadávání veřejných zakázek (dálejen

,.ZZVZ"), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon"')_ avyhlášky č. 499/2006 8b.. o dokumentaci staveb. ve znění

pozdějších předpisů (dálejen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).

Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech zhotovení a projednání projektových dokumentací pro zajištění vydání pravomocných

stavebních povolení případně ohlášení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob).

nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc.

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době

uzavření smlouvy a zavazují sejejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn pro případ

způsobení škody.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným & že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

&
)

čl. II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vyhotovení

projektových dokumentaci pro stavební povolení případně ohlášení v podrobnostech pro provádění

těchto staveb nebo případně vyřízení stanoviska stavebního úřadu: „Gorkého 2085/7, byt č. 1 - výměna

stávajícího vytápění na etážové topeni“, „Gorkého 2085/7, byt č. 2 - výměna stávajícího vytápění

na etážové topeni“, „Chelčického 649/10, byt č. 7 - výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“,

Nádražní 1816/84, byt č. 3- výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, Nádražní 612/36, byt

č. 2 — výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, S.K.Neumanna 609/8, byt č.4 — rekonstrukce

stávajícího etážového vytápění“, Nádražní 1816/84, byt č.7 — rekonstrukce stávajícího etážového

vytápění“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním těchto

projektových dokumentací. tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

t
o

Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a souvisících výkonů. které

vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou a zadáním které je přílohou č. 3 této

smlouvy.

Součástí předmětu plněníjsou zejména tyto práce:

- zaměření skutečného stavu,

- jednotlivé projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění staveb dle

vyhl. 499/2006 Sb. vč. oceněného a neoceněného rozpočtu (dále také jako „projektové

dokumentace“).

- projednání všech stupňů projektových dokumentací s orgány státní správy, správci a majiteli

inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi jichž se předmět staveb týká vč. písemného

doloženíjejich vyjádření a zapracováníjejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

- zajištění pravomocných stavebních povolení případně ohlášení staveb dle stavebního zákona.

U
J
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Statutární město Ostrava
Smlouva
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úřad městského obvodu

- výkon autorského dozoru realizace stavby v minimálním rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.

4. V průběhu zpracování jednotlivých projektových dokumentací bude návrh řešení konzultován a

odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů„ které se musí konat min. 2x. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné

zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního výboru vyhotoví

zhotovitel zápis. který rozešle všem zúčastněným a následnějej upraví dlejejich připomínek.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé projektové dokumentace budou součástí zadávacích podmínek

na výběr zhotovitele staveb. V případě. Že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby

vyvstane potřeba vysvětlit. změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí budou zhotovitelem

zpracované projektové dokumentace. zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně

veškerou potřebnou součinnost. a to e-mailem bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti objednatele

tak. aby byly dodrženy lhůty stanovené ZZVZ.

čl. III.

Náležitosti plnění předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy bude realizován vsouladu s požadavky objednatele. ustanoveními této smlouvy.

připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací. včetně připomínek

a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů. uplatněných

prostřednictvím objednatele. Příslušné doklady a vyjádření budou nedílnou součástí projektové

dokumentace. Jednotlivé projektové dokumentace budou obsahovat všechny potřebné náležitosti dle

ZZVZ a vyhl. č. 230/2012 Sb.. kterou se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zhotoví předmět plnění vsouladu s příslušnými právními předpisy (včetně hygienických.

bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných a s dokumenty

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Součástí

dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům. popř. soupis

jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.

4. lnženýrské činnosti a autorský dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem

objednatele a najeho účet s odbornou péčí. podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Jednotlivé PD budou objednateli předány ve4 vyhotoveních. kdy každé vyhotovení se dvěma

položkovými a dvěma slepými výkazy výměr.

6. Textové výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany

i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové částí

dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word

a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro

čtení (dovolené formáty: *.dwg_ *.dwf„ *.dxf, *.plp_ *.pdf).

čl. IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. Veškeré PD budou vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní

správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení případně ohlášení pro stavbu nebo případně

vyřízení stanoviska stavebního úřadu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad)

bude objednateli předána do 60 kalendářních dnů 0d nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace staveb a bude ukončen vydáním všech

kolaudačních souhlasů nebo převzetím jednotlivých staveb (nebude-li v souladu se stavebním zákonem

žádáno o kolaudační souhlas).

4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

U
í
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infom1ován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných úprav smluvních

vztahů.

čl. V.

Cena za plnění

l. Cena za předmět plnění dle této smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

Cena jednotlivé PD (bez

DPH)

PD pro stavební povolení vč. inženýrské činností a včetně vyřízení pravomocného

stavebního povolení bytu č.1, Gorkého 2085/7 19 000

PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a včetně vyřízení pravomocného

stavebního povolení bytu č.2, Gorkého 2085/7 19 000

PD pro stavební povolení vč. inženýrské činností a včetně vyřízení pravomocného

stavebního povolení bytu č.7, Chelčického 649/10 19 000

PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti včetně vyřízení pravomocného

stavebního povolení bytu č.3, Nádražní 1816/84 19 000

PD pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti a včetně vyřízení pravomocného

stavebního povolení bytu č.2, Nádražní 612/36 19 000

PD pro stanovisko stavebního úřadu a inženýrské činnosti bytu č.4, S.K.Neumanna

609/8
16 000

PD vč. inženýrské činnosti bytu č.7, Nádražní 1816/84 15 000

Cena C1
126 000

Cena za autorský dozor

Sazba za autorský dozor (20 hodin x 300,- Kč) — maximální autorský dozor (bez DPH)

Cena CZ
6 000

Cena celkem C1+C2 132 000    
 

2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 300,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 20

hodin. takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude
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zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru

vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 9 písm. b) této smlouvy.

3. V ceIkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce. dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení

zakázky, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností této

smlouvy.

4. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až

do doby předáni díla.

5. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy. je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této změně.

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

7. Celková cenaje dohodnutajako cena nejvýše přípustná.

čl. Vl.

Předání díla a místo plnění

l. Projektové dokumentace vč. souvisejících dokumentů (pravomocné správní rozhodnutí. apod.) budou

objednateli předány osobně na odboru majetkovém v sídle objednatele vtermínech dle čl. IV. této

smIouvy.

2. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Opředání

a převzetí díla se sepíše protokol. ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne,

uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

3. Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VII.

Záruční podmínky a vady dila

I. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci. vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady. jež má dílo v době předání a za vady. které se na díle projeví v záruční

době.

3. Zhotovitel poskytuje na dilo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve než záruka

na stavbu zhotovenou dlejednotlivých projektových dokumentací zhotovené na základě této smlouvy.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dila bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

jeji výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě. pokud se smluvní strany nedohodnoujinak.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do IO dnů od započetí praci. pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

9. Výše uvedená ustanoveni nemají vliv na odpovědnost zhotovitele danou § 2630 občanského zákoníku

čl. VIII.

Povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním. resp. předat neprodleně zápis

nebo informace ojednánich. kterých se zhotovitel nezúčastnil.

čl. IX.
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Povinnosti zhotovitele

l.

„
a...

čl.

Zhotovitelje povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnostjeho pokynů.

které by mohly mít za následek vznik škody. a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá. neodpovídá za škodu takto vzniklou.

Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatelejakékoliv věci,je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele ajednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlitjen,je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržetjeho

souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si

dodatečný souhlas. V případě. že je to výslovně zakázáno touto smlouvou. zhotovitel se od pokynů nesmí

odchýlit.

Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti. které by mohly vést ke změně

pokynů objednatele.

X.

Odpovědnost za škodu

l.

čl.

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku

vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma. která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitelje povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

XI

Platební podmínky

l .
.)
&.

6/15

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu ceny dle čl. V. je vyúčtování nazvané faktura (dále jen ,.faktura")_ které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo zakázky

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy).

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele.

d) název a sídlo objednatele a zhotovitele. přičemžjako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn.. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí |803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

přičemž faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
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tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6. 729 29 Ostrava — Moravská Ostravy

e) číslo a datum vystavení faktury.

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených praci.

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby. která fakturu vystavila.

3. Lhůta splatnosti všech fakturje dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů pojejím doručení objednateli.

Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro smluvní

strany i při placeníjiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvních

pokut. náhrad škody aj.).

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena. DPH nebo

zhotovitel vyúčtuje práce. které neprovedl., je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou

fakturu druhé smluvní straně. přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Povinnost zaplatitje splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

7. Objednatelje oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

8. Zhotovitelje povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) objednatel uhradí cenu Cl dle čl. V. odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené po převzetí

kompletních projektových dokumentací a oznámení o zahájení stavebního řízení. případně o žádání o

stanovisko stavebního úřadu, dále pak případně sdělení, že stavební úpravy nevyžadují stavební

povolení ani ohlášení stavby ve výši 90 %. 10 % z ceny představuje zádržné, které uhradí objednatel

do l3-ti měsíců ode dne převzetí kompletních projektový dokumentací (v případě. že do této doby

nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby). nebo do 30-ti dnů od dokončení a převzetí stavby.

nebude-li zádržné použito na úhradu závazků zhotovitele vzniklých z této smlouvy,

b) cenu C2 dle čl. V. odst. ] této smlouvy za vykonaný autorský dozor uhradí objednatel na základě

faktury vystavené po vydání posledního kolaudačního souhlasu pro stavbu. nebo po převzetí dokončené

stavby (nebude-li na stavbu vyžadován kolaudační souhlas) na částku dle skutečně odpracovaných a

objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru. maximálně však 6000.- Kč bez DPH.

10. Zádržné dle odst. 9 písm. a) tohoto článku smlouvy zajišt'uje veškeré peněžité závazky zhotovitele

vzniklé ztéto smlouvy, a to včetně případné úhrady nákladů třetím subjektům za provedené práce,

k nimž byl dle této smlouvy povinen zhotovitel.

] l. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku. je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy.

l3. Strany se dohodly. že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 0 číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani

z přidané hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné

plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu.

dle § l09a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně
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zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele

uhradit sjednanou cenu.

čl. XII.

Smluvní pokuta

r
d

V případě nedodržení termínů plnění dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za

každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, dle čl. Vll. této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny CI včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za

každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

Pokud zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. ll. odst. 5 této smlouvy. je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý případ.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění.

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda a

vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením

smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany

oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.

Dojde—li k nesouladu mezi výkazy výměr a projektovými dokumentacemi a zároveň v důsledku tohoto

nesouladu dojde k navýšení celkové ceny staveb 0 více než 5%. bude zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla Cl včetně DPH.

V případě. že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracovaných projektových dokumentací staveb (které jsou předmětem této

smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracovaných projektových dokumentací staveb. bude

zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS. včetně případných sankcí

z něj vyplývajících vůči objednateli.

čl. XIII.

Autorská práva

l.

F
0
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Zhotovitel se zavazuje. že dílo. které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na základě této

smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl. zákona

č. [21/2000 Sb.. autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence. a to v neomezeném rozsahu.

Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d písm. b) autorského zákona

také oprávnění nakládat stímto dílem jak vpůvodní podobě. tak ve zpracované podobě. či v jinak

změněné podobě. samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako

podkladu pro zpracování dalších stupňů projektových dokumentací. Zhotovitel dává souhlas objednateli s

odchýlením od projektových dokumentací a jejich změnou a souhlas k provedení změn již realizované

stavby a také souhlasí s tím. že zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn

poskytnout veškerá práva. tvořící součást licence. dalším osobám.

Zhotovitel je oprávněn dílo. které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze

v případě že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu. která bude obsahovat souhlas třetí osoby

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu. který je vymezen v této smlouvě. a to

ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu.jakje uvedeno v odst. 2 tohoto článku této smlouvy.
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4. Poruší-li zhotovitel některou zpovinností uvedených v odst. I až 3 tohoto článku této smlouvy. je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny dle čl. V. této smlouvy. a to za každé

jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit

objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinnosti. Objednatel je rovněž oprávněn

v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit.

čl. XlV.

Závěrečná ujednání

l. Smluvní strany berou na vědomí. že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly. že tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž smlouvu zašle k uveřejnění v registru

smluv objednatel.

2. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

3. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti„ na které se výpověď vztahuje

a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti. na kterou se výpověď vztahuje. Je však

povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z

nedokončené činnosti.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a kteréjsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu.

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí„ které zhotovitel opatřil a které se staly součástí dila. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel prohlašuje. že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti. které lze označit jako obchodní

tajemstvi. Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se

zákonem č. lOó/l999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel

zároveň bere na vědomí. že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými

právními předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V.

odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě. které budou

vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

8. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím

nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

ll. Písemnosti se považují za doručené i v případě. že kterákoliv ze stran její doručení odmítne. čijinak

znemožní.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

13. Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podlejejich pravé a svobodné vůle určitě. vážně a srozumitelně. nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. což stvrzují svými

podpisy.

14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran. přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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15. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2016 — 08 Postup při zadávání veřejných

zakázek schváleném usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

č.1 I65/RMOb1418/51/16 ze dne lS. 12. 2016 zmocněn pan Ivan Rychecký; vedoucí odboru

majetkového.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum:
 

Místo: Ostrava

 

 

Ivan Rychecký /*

vedoucí odboru majetkového

Za zhotovitele

' 47 47, „>

.„L/ _?1 CL: ff
Datum:
 

Místo: Ostrava

Ing. Radím Prouza

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Plná moc ke smlouvě č. lOl48/20l8/OM

Příloha č.2 - Minimální rozsah AD

Příloha č.3 — Zadání z 17.1.2018
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příloha č. i ke smlouvě č. 10148/2018/OM

PLNÁMOC

ke smlouvě č.: 10148/2018/0M

na inženýrskou činnost pro zajištění stavebního povolení pro stavby „Gorkého

2085/7, byt č. 1 - výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, „Gorkého 2085I7,

byt č. 2 - výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, „Chelčického 649/10, byt č.

7 - výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, Nádražní 1816/84, byt č. 3-

výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, Nádražní 612/36, byt č. 2 - výměna

stávajícího vytápění na etážové topení“, S.K.Neumanna 609/8, byt č.4 — rekonstrukce

stávajícího etážového vytápění“, Nádražní 1816/84, byt č.7 — rekonstrukce stávajícího

etážového vytápění“

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava

IČ: 00845451

Zastoupený: Ivanem Ryeheckým. vedoucím odboru majetkového

Zhotovitel: Ing. Radim Prouza

IC: 14605945

Zastoupen: Ing. Radimem Prouzou

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. lOl48/20l8/OM vykonal inženýrskou

činnost pro zajištění vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu „Gorkého 2085/7, byt č. 1 -

výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, „Gorkého 2085/7, byt č. 2 - výměna stávajícího

vytápění na etážové topení“, „Chelčického 649/10, byt č. 7 - výměna stávajícího vytápění na etážové

topeni“, Nádražní 1816/84, byt č. 3- výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, Nádražní 612/36,

byt č. 2 — výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, S.K.Neumanna 609/8, být č.4 — rekonstrukce

stávajícího etážového vytápění“, Nádražní 1816/84, byt č.7 — rekonstrukce stávajícího etážového

\ytápění“.

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele

V územním řízení. stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění

potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy. ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti.

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy. správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerýchjednání k zajištění potřebných vyjádření k projektovým dokumentacím.

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č. lOl48/2018/OM do vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením

ohlášeného stavebního záměru, případné vyřízení stanoviska stavebního úřadu na stavby „Gorkého 2085/7,

byt č. 1 - výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, „Gorkého 2085/7, byt č. 2 - výměna

stávajícího vytápění na etážové topení“, „Chelčického 649/10, byt č. 7 - výměna stávajícího vytápění na

etážové topení“, Nádražní 1816/84, byt č. 3- výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, Nádražní

612/36, byt č. 2 — výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, S.K.Neumanna 609/8, byt č.4 —

rekonstrukce stávajícího etážového vytápění“, Nádražní 1816/84, byt č.7 — rekonstrukce stávajícího

etážového vytápění“.
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Statutární město Ostrava
Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10148/2018IOM

úřad městského obvodu

V Ostravě dne:

 

 

za objednatele

Ivan Rychecký

vedoucí odboru majetkového

Prohlašuji. že plnou moc přijímám.

v z; (. 'W r "',/4m

V Ostrave dne: »/ , /<“/U

 

 

za zhotovitele

lng. Radim Prouza
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10148/2018/0M

úřad městského obvodu

Příloha č.2 ke smlouvě č. lOl48/20l8/OM

Obsah a rozsah

výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby:

A — Popis a rozsah výkonu AD:

] - účast na odevzdání staveniště dodavateli

2 - vysvětlivky a objasnění k projektovým dokumentacím v průběhu stavby

3 - účast na kontrolních dnech stavby nebojiných jednáních dle výzvy objednatele

4 - kontrola dodržování projektových dokumentací při realizaci díla

5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektových dokumentaci

6 - posuzování víceprací (věcně technicky. finančně)

7 - projekční řešení malých změn projektových dokumentací (nákresy. náčrty)

8 — účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)

B — Zásady výkonu AD:

I - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce. provedené

telefonicky „ e-mailem či osobně. nebo individuálně dle úvahy zhotovitele

2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny

předem. dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby

3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku _ eventuelně

samostatně (lze též řešit e-mail. poštou)

4 — Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady. informace a údaje.

nutné pro řádný výkon AD.

5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně. dle potřeb objednatele.
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10148l2018IOM

úřad městského obvodu

Příloha č. 3 ke smlouvě č. lOl48/2018/OMM

ZADÁNÍ

Na vypracování projektových dokumentaci na akci:

„Gorkého 2085/7, byt č. 1 - výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, „Gorkého 2085/7, byt č. 2 -

výměna stávajícího vytápění na etážové topeni“, „Chelčického 649/10, byt č. 7 - výměna stávajícího

vytápění na etážové topení“, Nádražní 1816/84, byt č. 3- výměna stávajícího vytápění na etážové

topení“, Nádražní 612/36, byt č. 2 — výměna stávajícího vytápění na etážové topení“, S.K.Neumanna

609/8, byt č.4 — rekonstrukce stávajícího etážového vytápění“, Nádražní 1816/84, byt č.7 — rekonstrukce

stávajícího etážového vytápění“

Základní požadavky na řešení jednotlivých PD:

Požadujeme vyhotovení jednotlivých projektových dokumentací pro stavební řízení a pro realizaci stavby,

včetně vyřízení pravomocného stavebního povolení a případného stanoviska stavebního úřadu, které budou

řešit změnu stávajícího vytápění na etážové topení v 5 jednotlivých bytech. Jednotlivé projektové

dokumentace budou řešit výměnu stávajícího vytápění pomocí topidel (Gamata), které bude nahrazeno

plynovým kotlem a etážovým rozvodem s otopnými tělesy„ úpravu rozvodu plynu. řešení odvodu spalin,

ohřev TUV a nutnou výměnu elektroinstalace a zdravotechniky. Ve 2 bytech budou PD řešit rekonstrukci

stávajícího etážového vytápění pro každý byt zvlášť.

1. PD pro byty se změnou stávajícího vytápění na etážové topení — 5 bytů

U těchto bytů je nutné vyřízení pravomocného stavebního povolení.

A) u|.Gorkého 2085/7, byt č.1 —jedná se o byt 2+1 o podlahové ploše 77 m2.

Jedná se o neobydlený byt . kdejsou v současnosti umístěny 2 ks podokenních topidel a el. bojler.

B) ul.Gorkého 2085/7, byt č.2 —jedná se o byt 2+1 o podlahové ploše 74,9 m2,

Jedná se o neobydlený byt. kdejsou v současnosti umístěny 2 ks podokenních topidel a plynový průtokový

ohřívač vody.

C) ul. Chelčického 649/10, byt č. 7 -jedná se o byt 2+1 o podlahové ploše 712 m2.

Jedná se o neobydlený byt. kdejsou v současnosti umístěny 2 ks elektrických podokenních topidel a el.

bojler.

D) ul. Nádražní 1816/84, byt č. 3 —jedná se o byt 3+1 o podlahové ploše 96.41112,

Jedná se o neobydlený byt. kdejsou v současnosti umístěny 3 ks kachlových kamen a plynový průtokový

ohřívač vody.

E) ul. Nádražní 612/36. byt č. 2 —jedná se o byt 1+1 o podlahové ploše 43.3 m2.

Jedná se o neobydlený byt., kdejsou v současnosti umístěny 1 kamna na tuhá paliva a plynový průtokový

ohřívač vody.

2.PD pro byty pro rekonstrukci stávajícího etážového vytápění — 2 byty

U tohoto bytu je nutné vyřízení stanovisko stavebního úřadu (objekt je zařazen jako kulturní památka).

A) S.K.Neumanna 609/8. byt č.4 —jedná se o byt 2+1 o podlahové ploše 93,4 m2, ,

Jedná se o neobydlený byt, kdeje v současnosti umístěn plynový kotel včetně rozvodů UT. ZTl a přívodu

plynu.

B) Nádražní 1816/84. byt č. 7 —jedná se o byt 3+1 o podlahové ploše 110.5 1112.

U tohoto bytu není požadováno vyřízení stavebního povolení ani stanovisko stavebního úřadu.
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10148/2018IOM

úřad městského obvodu

Před zahájením projektových prací a v jejím průběhu se budou konat výrobní výbory se zástupci správce

domu, objednatelem PD a projektantem za účelem projednání a odsouhlasení celkového rozsahu technického

řešení PD.

Datum: 17.1.2018

Odbor majetkový

Oddělení správy majetku
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