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SMLOUVA O DÍLO  
 

č. objednatele: 94180028 
 
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.  Objednatel  : OZO Ostrava s.r.o. 
 se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 
 zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti 
 IČ : 62300920 
 DIČ : CZ62300920 

zapsaný    : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
  oddíl C, vložka 12647 

 bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100 
 

a 
 
2.  Dodavatel :  KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o. 
 se sídlem : Mnichov 236, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
 zastoupený : Pavel Kamenský, jednatel 
 IČ : 61972584  
 DIČ : CZ61972584 

zapsaný                 :     v Obchodním rejstříku vedeném Krajského úřadu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 7306 

bank. spojení : Komerční banka a.s., Bruntál, č.ú.: 525771/0100 

 
1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a kompletní zhotovení části stavby „Rozšíření linky k výrobě 
TAP“, a to objektu SO01 Základy v hale, SO02 Opěrné zdi, SO 08 ZTI – kanalizace a Zpevněná 
plocha, varianta plech (dále jen „dílo“). Objednatel si vyhrazuje právo neprovádět SO 02 včetně 
základových patek. Rozsah díla je dán projektovou dokumentací, zpracovanou společností BKB 
Metal, a.s. z 01/2018, dále pak poptávkou objednatele ze dne 01.02.2018.  

1.2. Dílo musí být provedeno v rozsahu a v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a 
výkresovou dokumentací (dále jen „Projekt“). 

1.3. Předmět plnění Dodavatele dále tvoří: 
1.3.1. Součástí dodávky je i transport zařízení, nářadí a strojů do místa plnění.  
1.3.2.  Zpracování a předání technologických postupů pro jednotlivé části díla. Předání před 

zahájením prací. 
1.3.3.  Zpracování a předání informací o rizicích a přijatých opatřeních a dohoda o koordinaci 

provádění opatření a postupů. 
1.3.4. Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vše v českém jazyce a 
jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních (2 x papírově, 1 x elektronicky). 

1.3.5.  Celkový úklid díla před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím 
se vztahuje na všechny konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v 
hranici staveniště. 

1.3.6. Předání všech dokladů, atestů a prohlášení o shodě na všechny jednotlivé prvky díla, 
doklady o řádné likvidaci odpadů a další doklady, protokoly a revize spojené s realizací díla 

1.4. Všechny výkony Dodavatele uvedené v odst. 1.1. - 1.3. budou provedeny v rozsahu a podle: 
1.4.1. Projektu, výkresové i textové části a místního šetření; 
1.4.2. Poptávky objednatele ze dne 01.02.2018 (dále jen „Poptávka“); 
1.4.3. Nabídka Dodavatele ze dne 13.02.2018 a upřesňujícími informacemi (dále jen „Nabídka“); 
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1.5. Uvedený Projekt, Poptávka a Nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1, 

přičemž předmětem plnění Dodavatele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, 
dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený Projekt včetně veškerých prací a 
dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

1.6. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odst. 1.1. - 1.3., tvoří předmět díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako 
dílo. 

1.7. Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím viz. odst. 1.4. 

1.8. Dodavatel prohlašuje, že předmět dodávky je jasný a určitý a je schopen řádně a včas provést pro 
Objednatele dodávku díla dle této smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy 
překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků 
Objednatele. 

1.9. Dodavatel se zavazuje provést dílo Objednateli dle specifikace uvedené v kap. 1. této smlouvy a 
Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit Dodavateli níže sjednanou cenu. 
Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně (se subdodavateli uvedenými v nabídce), svým 
jménem a na vlastní odpovědnost. 

1.10. Technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátora BOZP určí Objednatel. 
 

2. Změny díla 
2.1. Objednatel je oprávněn dohodnout změny díla pouze prostřednictvím oprávněných osob uvedených 

ve stavebním deníku s tím, že cena, termín, případné ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě.  

2.2. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného 
pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v 
souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. Změnový list 
předchází uzavření dodatku ke smlouvě. 

 
3. Doba plnění 

3.1. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech: 
3.1.1.  Zahájení provádění díla bude uskutečněno dnem protokolárního předání staveniště. 
3.1.2.  Řádné ukončení a předání díla (Dodavatelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v 

užívání), nejpozději do 70 kalendářních dnů od dne předání staveniště. 
3.2. Harmonogram plnění 
        Podrobný harmonogram plnění díla vytvořený Dodavatelem v rámci nabídky, s uvedením termínů   
        plnění dle odst. 3.1.1. - 3.1.2. této smlouvy, je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této   
        smlouvy.  
3.3. Dodavatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI neprodleně doložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 
minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací. Na výzvu TDI je Dodavatel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to 
bez vlivu na změnu ceny díla. 

3.4. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění – a to smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z celkové ceny stanovené v odst. 5.1. za každý den prodlení oproti termínu sjednanému 
dle odst. 3.1.2. této kapitoly. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
případnou náhradu škody. Takováto smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení zajišťované 
povinnosti. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany Objednatele započítat závazek 
k úhradě ceny dle kap. 5. 

4. Místo plnění 
4.1. Místem plnění je areál objednatele na ul. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, hala 2 a plocha před 

halou 2 – přesné určení staveniště je dáno Projektem.  
4.2. Standardní pracovní doba v rámci areálu je stanovena od pondělí do pátku mezi 7:00 a 18:00. 
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Jakékoliv práce či činnosti, které bude Dodavatel provádět mimo tuto dobu je povinen předem 
dohodnout minimálně den předem se stanoveným zástupcem Objednatele. 

4.3. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je přesně seznámen s místem (a jeho 
faktickým stavem), kde má být předmět smlouvy realizován.  
 

5. Cena díla 
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši 

4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.  
5.2. Objednatel poskytne prodávajícímu zálohu na cenu díla v termínu nejdříve za 14 dnů od 

protokolárního předání staveniště Dodavateli, a to ve výši 10% z ceny uvedené v odst. 5.1. této 
kapitoly. 

5.3. Podkladem pro vyplacení zálohy bude zálohový list vystavený Dodavatelem a předaný Objednateli 
nejméně 14 dnů před dnem splatnosti. Zaplacená záloha bude vypořádána (odečtena) v konečné 
faktuře.  

5.4. Náklady na dopravu, náklady na nářadí, zařízení, nástroje a manipulační prostředky potřebné 
k provedení předmětu díla, apod., jakož i všech prací sjednaných v kap. 1. této smlouvy jdou k tíží 
Dodavatele a jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5.5. Cena uvedená v čl. 5.1. zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy, 
specifikovaném v kap. 1. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy. 

5.6. Dodavatel je oprávněn vystavit konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí kompletního 
díla objednatelem bez vad a nedodělků Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu díla dřív, než bude 
dílo objednatelem protokolárně bez vad a nedodělků převzato. 

5.7. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení 
nové, opravené faktury.   

5.8. Úhradu ceny za dílo provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u: Komerční banka 
a.s., č.ú.: 525771/0100. Doba splatnosti faktur je 14 dnů od data doručení faktury. 

5.9. Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může dodavatel uplatnit úrok z prodlení a 
objednatel je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

5.10. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za 
zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného 
finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet 
správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

5.11. V předchozím čl. 5.1. této kapitoly uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, 
platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady 
Dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání 
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele. Kalkulace ceny byla provedena podle 
Projektu, Poptávky. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné 
pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však 
pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za 
skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých 
ploch; nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek; 
zajištění prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací stavby, včetně rezerv na realizaci díla, které musí být Dodavatelem zahrnuty 
dle rozsahu a náročnosti díla. Dodávka elektrické energie a vody bude Dodavateli poskytnuta 
bezúplatně a toto nebude Dodavatelem fakturováno ani započítáno v cenové nabídce. 

1.1. Dodavatel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 
 

6. Schválení a ocenění změn díla 
6.1. Nastane-li změna rozsahu či způsobu provedení předmětu díla dle kap. 1. této smlouvy vyžádaná 

Objednatelem, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle položek, které jsou obsaženy 
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v ceně nabídky Dodavatele  (viz. příloha 1.). V případě, že v ceně Dodavatelovy nabídky takové 
položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v 
cenové úrovni roku 2017, ve výši maximálně 100% těchto sborníkových cen. Ocenění v takovém 
případě musí odsouhlasit a případný rozpor s nabídkou Dodavatele odůvodnit TDI, který je k této 
činnosti určen Objednatelem. V pochybnostech se vždy vychází z ocenění provedeného TDI.  

6.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez 
zbytečného odkladu. 

6.3. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odst. 6.1. 

 

7. Staveniště 
7.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště 

7.1.1.  Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem k provádění díla. Objednatel předá 
Dodavateli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. O 
předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště 
se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.  

7.1.2.  Ode dne převzetí staveniště nese Dodavatel zodpovědnost za nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. 

7.2. Úklid staveniště 
Dodavatel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálů. Po celou dobu provádění díla je Dodavatel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a 
skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní odpad, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 
Při nakládání s odpady je Dodavatel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen předávat TDI doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 
7.3. Vyklizení staveniště 
Dodavatel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uvést veškeré prostory 
dotčené stavbou do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
 

8. Stavební deník 
8.1. Dodavatel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy, a to je zejména Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 
Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Dodavatel 
povinen předat stavební deník Objednateli. 

8.2. Dodavatel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od Projektu nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány 
státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním 
procesem apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od Projektu, klimatické podmínky apod.  

8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo oprávněné orgány státní správy. 

8.4. Dodavatel je povinen předkládat stavební deník TDI ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu 
bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

8.5. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku Dodavatele a nejméně jednou 
za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
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Dodavatel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do jednoho pracovního dne. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 
9. Provádění díla 

9.1. Dodavatel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, 
aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.  

9.2. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Dodavatel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze): 

9.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděného díla, Dodavatel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v 
takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na 
staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 

9.2.2.  zabezpečit a udržovat na vlastní náklady ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době 
a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými 
předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla 
nebo zachování veřejného pořádku, 

9.2.3.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s 
prováděním díla. 

9.2.4. Práce pomocí svařování budou ohlášeny min. 1 den dopředu, bude vypsán Příkaz ke 
svařování podepsaný Dodavatelem a zástupcem Objednatele. Poté bude tento Příkaz předán 
zástupci objednatele, pracovníkovi při této činnosti a následné kontrole po ukončení této 
činnosti a pracovníkům ostrahy Objednatele (vrátnice). Po ukončení svařování zajistí  
Dodavatel nezbytně nutnou ostrahu místa vlastními pracovníky 

9.3. Dodavatel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod 
požadovaných při jejich použití. Dodavatel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby 
autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, 
určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny 
bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

9.4. Dodavatel se před zahájením práce seznámí s Projektem a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, 
omyly či nedostatky v Projektu bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo 
chybějící údaje a pokyny. 

9.5. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a 
jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

9.6. Dodavatel podpisem této smlouvy projevuje souhlas s tím, že pokud nebude uvádět pravdivé údaje o 
všech okolnostech týkajících se plnění předmětu této smlouvy, může o tom informovat Objednatel v 
rámci referencí této stavby jiné strany zveřejněním na internetových stránkách Objednatele. 
 

10. Záruka 
10.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jím dodané materiály a provedené práce v délce trvání 6 

let ode dne řádného předání kompletní dodávky Objednateli.  
10.2. V případě, že Objednatel při kompletním předání převezme předmět díla s vadami a nebo 

nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od tohoto převzetí předmětu díla s vadami a 
nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při kompletním předání a 
převzetí díla. 

10.3. Dodavatel zodpovídá za vady, které má dílo v době kompletního předání díla. Zjevné vady, jež má 
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dílo v době kompletního předání musí být výslovně uvedeny v protokolu o kompletním předání a 
převzetí díla. Za vady díla, které vznikly v záruční době, odpovídá Dodavatel v rozsahu záruky. 
Dodavatel dále zodpovídá za vady díla, které vznikly ve shora uvedené době, pokud tyto byly 
způsobeny porušením jeho povinností.  

10.4. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, 
ke které se Dodavatel zavázal v této kapitole smlouvy, by si Dodavatel neplnil své povinnosti řádně, 
zejména by byl nekontaktní po dobu delší než 2 pracovní dny, jeho pracovníci neposkytovali 
potřebnou součinnost či neplnili si své povinnosti řádně a včas, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Dodavateli v každém jednotlivém případě porušení povinností Dodavatele zaplacení tímto sjednané 
smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, za každé takovéto porušení povinností. Ujednání o smluvní 
pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  

10.5. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 48 hodin, po prokazatelném nahlášení nutnosti záruční opravy, 
oznámit zda uznává vadu. Nahlášení vady lze provést telefonicky (tel.č.: +420777726010, 
+420777726020) či e-mailem na adresu kamensky@kamensky.cz nebo 
pavel.kamensky@kamensky.cz 

10.6. Dodavatel se dále zavazuje, v případě uznání oznámení o vadě, odstranit vady v nejkratším možném 
čase a provedenou opravu protokolárně předat Objednateli. Odstranění vady nesmí být v delším 
časovém úseku než 5 pracovních dnů od nahlášení vady, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud 
Dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s Objednatelem 
nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den takového to prodlení. Ujednání o smluvní 
pokutě nemá vliv na právo Objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení Dodavatelovy 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

10.7. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované povinnosti.  
Takovou to smluvní pokutu je Dodavatel povinen uhradit do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy 
na její zaplacení. 
 

11. Ostatní ujednání 
11.1. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku. 
11.2. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-

li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně 
příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako 
místně příslušný soud příslušný podle sídla Objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. 
soud. řádu). 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí 
lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta 
v délce čtyř let. 

11.4. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty 
§ 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí 

11.5. Objednatel si zajistil pro realizaci díla technický dozor investora (TDI) a bezpečnostního technika, 
kteří budou na stavbu dozírat. V případě, kdy nedojde ke shodě mezi TDI a Dodavatelem na 
postupech či kvalitě prací či při vystavení faktur, může se Dodavatel dožadovat jednání v těchto 
případech přímo s Objednatelem.  

11.6. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadat podle § 5, odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv OZO Ostrava 
s.r.o.. Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění povinností dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv znečitelní (začerněním či křížkováním) ve smlouvě vč. jejích dodatků ty údaje, které jsou 
konkurenčně významné a v obchodních kruzích běžně nedostupné. Dále pak Objednatel znečitelní 
veškeré údaje, u kterých si to Dodavatel vymíní v rámci podané Nabídky. 
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12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

v této smlouvě, v Projektu, poptávce Objednatele, v nabídce Dodavatele. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní a kompletní, navzájem se vysvětlující 
a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše 
stanoveném.  

12.2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800 občanského zákoníku 
týkající se adhezních smluv. 

12.3. Smluvní strany pro odstranění pochybností konstatují, že vzhledem k tomu, že Dodavatel na sebe 
dobrovolně převzal nebezpečí změny okolností, neuplatní se ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, tzn., že Dodavateli nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení 
jednání o smlouvě při změně okolností, ani zvýšení ceny za dílo, ani zrušení smlouvy. 

12.4. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 
občanského zákoníku. Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvou 
v souvislosti se svým podnikáním a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1764-1766 o 
změně okolností a § 1793 až 1795 o neúměrném zkrácení. 

12.5. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 
Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran další práva a 
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla 
druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně 
uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.   

12.6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

12.7. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, 
označených výslovně jako dodatky ke smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). 
Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat 
právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.  

12.8. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze 
namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a 
odst. 2 občanského zákoníku. 

12.9. V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy oddělitelná v tom 
smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v 
důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním 
řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních 
stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude 
postupováno i v případě, že by se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným).  

12.10. V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došlá 
zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. 

12.11. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy podle § 2000 odst. 2 
občanského zákoníku. Žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
občanského zákoníku. 

12.12. Plnění Dodavatele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky vzájemného plnění dle 
§ 1912 odst. 1 občanského zákoníku. 

12.13. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a 
všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil 
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možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Dodavatel 
neshledal, že by některé ustanovení této smlouvy bylo pro Dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.  

12.14. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 
12.15. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím 

podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a 
shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.  

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Poptávka Objednatele, Nabídka Dodavatele 
 

 

V Ostravě dne                     V Ostravě dne 02.03.2018 
 
za Dodavatele       za Objednatele 
   
 
 
 
 
 
.............................................................                       ................................................................. 
                     Pavel Kamenský                   Ing. Karel Belda 
                   jednatel společnosti             jednatel společnosti 
KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.                       OZO Ostrava s.r.o. 


