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* Br Evropský fond pro ŕeg|oná|ní rozvoj
* * Integrovaný regionální operační program* * 'k

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského

dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-0029/DOP/2018, Č. smlouvy zhotovitele: [17NO00015])

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

mezi
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
MVDr. Josef Řihák, radním pro oblast investic
a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,

MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic
a veřejných zakázek

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
zastoupeným: ing.Františkem Hanušem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl
C, vložka 17849

další společník Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
IČ: 48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí n. Labem,
oddíl C, vložka 4487
(dále jen ,,zhotovitel") na strmě druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Prováděcí smlouvu
Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice ,,III/11533 Beroun, okružní křižovatka" PD
v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průZkumů
(zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu
uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské činnosti k podáni' žádosti o vydáni' stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách
Rámcové smlouvy

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem pro
výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v I)latném znění Tento Metodický
pokyn uchazeč obdrží na prvním výrobním výboru.

f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

. zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávacídokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.
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4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 160 650,00 KČ
DPH: 33 736,50 Kč
včetně DPH: 194 386,50 KČ

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení
bez DPH: 180 495,00 KČ
DPH: 37 903,95 Kč
včetně DPH: 218 398,95 KČ

c. projektová dokumentace pro provedení stavby
bez DPH: 99 225,00 KČ
DPH: 20 837,25 Kč
včetně DPH: 120 062,25 KČ

d. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí
bez DPH: 59 535,001 KČ
DPH: 12 502,35 Kč
včetně DPH: 72 037,35 KČ

e. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
stavby
bez DPH: 68 040,00 KČ
DPH: 14 288,40 Kč
včetně DPH: 82 328,40 KČ

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 430,- KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 90,30 KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 520,30 KČ l za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem bez DPH
DPH
Cena celkem vC. DPH

610 085,00 Kč
128 117,85 Kč
738 202,85 Kč

(předp. rozsah TP 204 hod)
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Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně
označené názvem ákce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DUR - do tří měsíců od objednání
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 2 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon ad - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):
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Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění
se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad
realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs,/Microsites/IROP/VyzvY-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánůin veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených tennínech úplné, pravdivé infonnace a dokuinentaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost šáni. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace,
2. Podrobná specifikace ceny.
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4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ,2 2 -02- 2018

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj

S': :::'í

:'1
-13 -

V Praze dne 12.2.2018

PODEPSÁN

za zhotovitele: Sdružení NOVA
zastoupené vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

.Podpis:
MVDr. josáŔíhák.
radní bro oblast investic a veřejných zakázek

,od,is:
ing. František Hanuš
jednatel NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Novák=Partner |0'
NOVÁK & MRTNER. s.r.o.
Perucká 2481/5, no 00 Praha 2
ič 48585955. dič CZ48585955



Technická specifikace

Název akce: ,,III/11533 Beroun, okružní křižovatka"

Místo realizace akce: okružní křižovatka na silnici III/11533 v km 5,297, uzlový bod
1241A013, okr. Beroun, středisko K. Dvůr/Žebrák

Základní popis akce:
Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných
zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):
Cílem je projektová příprava okružní křižovatky dle studie vypracované firmou SPEKTRA
spol. s r.o., na paralelní komunikace s pozemní komunikací II/605 v Berouně, tzn.
komunikační propojení stávající komunikační městské sítě na hranici katastrálního území s
Královým Dvorem. Tato komunikace bude sloužit pro obsluhu průmyslové zóny navrhované
platným územním plánem města Berouna a v budoucnu případně jako obchvatová
komunikace se zatříděním II/605. "
Jedná se o zpracování PD na vybudování okružní křižovatky vycházející ze studie
proveditelnosti, pro územní a stavební řízení, zajištění pravomocného územního a stavebního
povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, vypracováni' dokumentace pro zadání stavby
(dzs) a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201,
736!01)-TKP a TP
Technický popis stávajících objektů:
stávající křižovatka na silnici III/11533 s napojením sjezdů z d5 a OMW a nájezdu na D5 je
velmi fřekventovaná a pro zklidnění dopravy je vhodné realizovat okruáú křižovatku. Město
Beroun bude návazně řešit nové napojení průmyslové zóny s vybudováni' mostu přes Litavku.
Návrh řešení:

'í'



- na základě geotechnického a diagnostického průzkumu navrhnout řešení okružní
křižovatky

- řešení přeložek inženýrských sítí, POV a DIO
V rámci PD bude proveden geotechnický průZkum, dendrologický průzkum, hYdrotechnické
posouzení Q100 a geodetické zaměřenL

Je nutné provést zpracování podkladů pro vybudování okružní křižovatky, aby vyhovoval pro
silnici III. třídy a byl navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro
zatížení vozidlem LM l, včetně zvláštních souprav LM 3.
Územně-technické podmínky:
- stavba bude prováděna na stávající silniční síti a pozemcích v majetku Středočeského kraje
a dalších soukromých vlastníků

Termín realizace: - zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení do 42
týdnů od podpisu smlouvy

- předpoklad realizace stavby 2020

Kontakty:
Oblast Kladno
Ing. Aleš Čermák, MBA, náměstek pro oblast investic, mobil:

Karel Motal,'vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil:
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kaje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

ď



SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE

lll/11533 Beroun, okružní křižovatka, PO
Příloha č. 2

.
žlutě - vyplní uchazeč
Tabulka č. 1

Procentní poměr ze
Procentní poměr ze Procentní poměr ze Procentní poměr ze stavebních nákladů Procentní poměr ze

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů st"vebnich nákladů stavebních nákladů stavebních nákladů nabídnutý uchazečem stavebních nákladů Technická pomoc Cena celkem
v KČ bez DPH nabídnutý uchazečem nabídnutý uchazečem nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - nabídnutý uchazečem objednateli (v KČ bez v Kč bez

v Rámcové smlouvě - v Rámcové smlouvě - v Rámcové smlouvě - část výkon lČ k sp vC. v Rámcové smlouvě - DPH/hod)°°) DPH"'")
část DŮR*) částvýkon lČ k Ur*) část DSP°) majetkopr. část VD-ZDS*)

projednání°)

18 900 000 0,850% 0.315% 0,955% 0.36096 0,525%
430

předpokládaný celkový počet hod technické
pomoci x x x x x 98

162 400 60000 190000 70000 100000 78400 660 800
Předpokládaná hodnota dÍ|čÍ části veřejné
zakázky '")

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 160 650 59 535 180495 68 040 99225 42 140 610 085

% změna ceny Nabidka/Předpoklad 98,92% 99,23% 95,00% 97,20% 99,23% 53,75% 92,33%

") ucnazec pouzije pri ocenení % pomer ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější
popis viz a. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
'*) Uchazeč použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů
uvedených v Soupisu prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet- technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové
smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do přIslušné tabulky technické pomoci
'**) Předpokládanou hodnotu dÍĹčÍ části veřejné zakázky povážuje Zadavatel jako maximálni a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací ř(zení zrušit
'***) Celková cena bez D'PH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti di1č/ch cen v tabulce č. 1 a
rozepsaných cen v tabulce č. 2 -6

Kontrolní propcŇet Tab t l a 2. ČáStDÚR
Rozdň: í3h
Kontrolní pr'opočet Tab. č. l a 2. Ust IČ k
Ur Rozdíl: Ok
KontroIní propočet Tab. é. 1 a 2 Část OSP

, Rozdíl: (Zk
KontMní propočet Tab. č, la Z. část fČk SP
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. l a 2. ústm '
ZDŠ Rozdl1: DR

V Praze dne 12.2.2018
ing. FrantiŠěk Ha
jednatel 8po|ečnom

Podpis

Novák=Partner °'
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 OD Praha 2
íč 48585955, dič CZ48585955
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Ill/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD

žlutě ocení uchazeč
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR
zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitálnI katastrální
mapa
předběžný GTP dle TP 76 ne
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a omice,
Dendrologický průzkum. apod)
Průzkumy DŮR celkem

DŮR
Průvodní zpráva
výkresová část
Dokladová část
DŮR celkem
DUR celkem včetně průzkumů

Průzkumy a podklady - DSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměřeni,
záborový elaborát, digitálnI katastrální
mapa - aktualizace
Podrobný GTP dle TP 76 ne
DoptňujÍcÍ prŮzkumy a aktualizace
průzkumů z DUR
Průzkumy OSP celkem
DSP
Průvodní zpráva
Souhrnné technické řešeni
Stavební část
DlO
ZOV, havarijní a pôvod. plán a nakládání s
odpadv
BOZP
DSP celkem
DSP celkem včetně průzkumů

Ič-zajištění vydání UR
projednání dokumentace
majetkoprávní podklady
podáni žádosti bez poplatků
ĹČ celkem

IČ-zajištění vydání SP
projednánI dokumentace
majetkoprávní podklady
podáni žádosti bez poplatků
lČ celkem

POPS
Technická zpráva"
Výkresová část
ZTKP
Soupis prací a rozpočet
PDPS celkem

celkem bez DPK 567 945,00

V Praze dne 12.2.2018
ing, František Hanuš
jednatel společnosti

podpis

NovákmPartner °'
NOVÁK & PARTNER, s,r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
lČ 48585956, diC ¢Z486859S5
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

lll/11533 Beroun, okružní křižovatka, PD

Počet hod. Kč/hod ") Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámd výběrového řízení na zhotovitele stavby
Cena AD celkem bez DPH
LelKem

") Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcĹ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

DÍĹČÍ Činnosti při výkonu ad I AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu ,"
dodrženi standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodbužení lhůt
výstavby "
OdsouhlasenÍ dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu m "
s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele L
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. . "
Vyjadřováni se zástupci objednatele k plněni díla z hlediska pochybností k provedenému
množství. vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a přlpadně i
budoucího provozovatele na změny plněni z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kvality, "
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolních dnech stavby
· účasti přejhnacích řIzenIch dňčích části stavby a celé stavby
· ÚČasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouhlasování geodetické měřeni pohybů nosné konstrukce v určených bodech
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízenľ a '
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod "
Celkem KČ bez DPH
') Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tlm, že přEdem ria tuto skutečnost"upozorni investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovni dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlová ni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 12.2.2018

/3

in,.F,an uvákL_jpanner °'

jednatel společnosú
. NOVÁK & PARTNEŔ,podpis N,,u,ká 248WĚ moo PnMa 2

ŕč 485859'5$ dřč cuumw
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