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Krajský urad

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele:

16/SML2236/INV/SP

RAMCOVA SMLOUVA O DILO
uzavřená dle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon&quot;), a dle ustanovení § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

objednatel:

Ustecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

DlČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání č.1:

E-mail/telefon:

Zástupce pro věcná jednání č.2:

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Obchodní firma/Jméno:

Sídlo/Adresa:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních :

!Čo (RČ):

DIČ:

Bank. spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156

CZ70892156

Česká spořitelna as.

číslo účtu: 882733379/0800

Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního

Krajského úřadu Ústeckého kraje

koncel.f@kr-ustecký.cz /475 657 319; 733 627 964
Miroslav Nápravník, referent odboru investičního

Krajského úřadu Ústeckého kraje

nagravník.m@kr-ustecký.cz / 475 657 251

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28,753 01 Hranice l-Město

Pobočka Valašské Meziříčí,SokoIská 489,
757 01 Valašské Meziříčí

Jiřím Pavlíštěk,jednatelem společnosti

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX pobočky Valašské Meziříčí
253 97 087

CZ25397087

XXXX XXXX

číslo účtu: XXXXXXXXX X XXXX

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXX XXX XXX
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, pod sp. zn. C 18505 l vevidenci u
Městského úřadu Hranice

(výpis z obchodního rejstříku! výpis ze Živnostenského rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě)

(dále jen „zhoto vitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU o DÍLO:
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1.

I.

Předmět Rámcové smlouvy o dílo

   

 

Předmětem této Rámcové smlouvy o dílo (dále také jen „Rámcová smlouva“ nebo „RS“)

je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi objednatelem a zhotovitelem

uzavírány konkrétní Prováděcí smlouvy o dílo na stavební práce, jež byly předmětem

Zadávacího řízení (dále jen „Prováděcí smlouvy&quot; a každá z nich dále jen „Prováděcí

smlouva&quot;). Prováděcí smlouvy budou uzavírány postupem dle čl. ll. Rámcové smlouvy.
Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové smlouvy budou splněny v

termínech stanovených příslušnou Prováděcí smlouvou nebo způsobem uvedeným v či.

||. Rámcové smlouvy.

V souladu s předmětem Zadávacího řízení mohou stavební práce na základě

Prováděcích smluv v souladu s Rámcovou smlouvou zahrnovat následující činnosti:

- demolice a odstranění podzemních objektů na pozemcích ve Strategické

průmyslové zóně Triangle, které jsou poskytovány přicházejícimu investorovi

NEXEN, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů nejsou

předem známy; jedná se zpravidla o staré cihelně kolektory pro rozvod některého

zmédii, kanalizaci, zanesené šachty, kabelové rozvody, vodovodní potrubí,

podzemní nádrže, silnice, chodníky a zpevněné plochy přikryté zeminou, ale i

původní živičnou letištní plochu (pravděpodobně zpředválečného obdobi)
umistěnou téměř 1 m pod již odstraněnou vzletovou a přistávací dráhou, která byla

předmětem demolice v letech 2004-2006.

Dílo je určeno pro účely zajištění plnění závazků Ústeckého kraje vůči investoru NEXEN

spočívajících v odstranění vad pozemku Strategické průmyslové zóny Triangle, jenž je
místem plnění dle článku IV. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit

(omezit) rozsah díla v konkrétní Prováděcí smlouvě zdůvodu, kdy investor NEXEN, na

jehož pozemku budou podzemní objekty odstraňovány, nebude trvat na odstranění

některých podzemních objektů (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla

bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.

V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 4 této Rámcové smlouvy, bude smluvními

stranami dohodnuta nová doba plnění konkrétní Prováděcí smlouvy, která bude

odpovídat omezenému rozsahu dila oproti dilu původnímu.

Il.

Prováděcí smlouvy

Dle konkrétních potřeb objednatele budou mezi zhotovitelem a objednatelem uzavírány

Prováděcí smlouvy na stavební práce. Pokud tato potřeba ze strany objednatele

nenastane, neni objednatel povinen předložit v rámci této smlouvy zhotoviteli žádnou

výzvu.

Prováděcí smlouvy budou uzavírány výhradně v souladu s podmínkami této Rámcové

smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele jejím písemným potvrzením

zhotovitelem. Výzva zhotoviteli bude mít podobu Prováděcí smlouvy uvedené v příloze

č. 2 této Rámcové smlouvy.

Konkrétní Prováděcí smlouvy jsou zadáním jednotlivých veřejných zakázek zadávaných

na základě Rámcové smlouvy ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona.

S ohledem na povahu praci a vzhledem k rozsahu podmínek plnění vymezených

v Rámcové smlouvě budou jednotlivé Prováděcí smlouvy uzavírány postupem dle § 92

odst. 1 pism. a) Zákona.

Pro odstranění pochybností se sjednává, že zhotovitel je na základě této Rámcové

smlouvy bez dalšího povinen potvrdit jakoukoliv výzvu k poskytnutí plnění učiněnou
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10.

11.

12.

v souladu s odst. 2 tohoto článku podpisem návrhu příslušné Prováděcí smlouvy, a to

nejpozději následující pracovní den po jejím doručení. Potvrzenou výzvu ve formě

podepsané Prováděcí smlouvy předá zhotovitel objednateli vpříslušném počtu

vyhotovení při předání staveniště.

Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění dle odst. 2 tohoto článku bude

obsahovat alespoň:

. identifikační údaje objednatele,

- informaci o předmětu veřejné zakázky, tj. specifikaci předmětu požadovaného

plnění zhotovitele, jež bude v souladu s touto Rámcovou smlouvou, s označením

pozemku investora NEXEN vSPZ Triangle, z nějž budou podzemní objekty

odstraňovány,

- lhůtu a místo pro doručení podepsaného návrhu Prováděcí smlouvy ze strany

zhotovitele,

- místo a čas požadovaného plnění zhotovitele, přičemž lhůta kplnění bude

maximálně 65 dnů od převzetí staveniště; Objednatel je oprávněn, s ohledem na

rozsah konkrétního díla, určit i lhůtu kratší,

. další požadavky objednatele na předmět plnění v souladu s touto Rámcovou

smlouvou.

- maximální cenu

Výzvou objednatele bude vždy návrh Prováděcí smlouvy s uvedením maximální ceny na

odstraňování podzemních objektů.

Za písemné potvrzení výzvy objednatel k poskytnutí plnění dle odst. 2 tohoto článku se

považuje zhotovitelem řádně podepsaný návrh Prováděcí smlouvy.

Zhotovitel po zjištění případných závad na pozemku investorem NEXEN v SPZ

Triangle, nebo po zjištění závad na pozemku průzkumem provedeným objednatelem,

na základě výzvy objednatele neprodleně zahájí odstraňování nalezených podzemních

objektů.

Zhotovitel za každý měsíc provádění prací zpracuje dle skutečnosti vsoučinnosti

stechnickým dozorem stavebníka (dále také jen „TDS“) Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb a výkaz výměr (dále také jen „Soupis“), a ocení ho cenami dle

platného ceníku URS sníženými koeficientem uvedeným vtéto RS, který zhotovitel

nabídl ve své nabídce na uzavření RS. Tento Soupis bude podkladem pro fakturaci za

uplynulý měsíc. Zhotovitel může cenu díla dle Prováděcí smlouvy fakturovat jen do

uvedené maximální ceny; pokud bude nutné vodstraňování podzemních objektů

pokračovat dále, bude výše uvedeným postupem uzavřena nová Prováděcí smlouva.

Objednatel požaduje hutnění zpětného zásypu výkopů po odstraněných podzemních

objektech po vrstvách o mocnosti maximálně 30 cm, aby bylo. dosaženo stejné

únosnosti, jako okolní rostlé zeminy.

Prováděcí smlouvy se budou řídit ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl.

občanského zákoníku.

Jednotlivé Prováděcí smlouvy zanikaji řádným a včasným splněním nebo z důvodů níže

uvedených.

Objednatel je oprávněn odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené se

zhotovitelem:

a) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, vněmž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek

zhotovitele nepostačuje kúhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li

zhotovitel do likvidace (je-li zhotovitel právnickou osobou), nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové
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smlouvy alnebo příslušné Prováděcí smlouvy alnebo jiných závazných dokumentů

vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž zhotoviteli

vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, po dobu delší než 10

kalendářních dní, nebo

c) z důvodů dle § 2593 občanského zákoníku.

13. Odstoupení od Prováděcí smlouvy dle odst. 12. je účinné okamžikem doručení jeho

písemného vyhotovení zhotoviteli.

14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od konkrétní Prováděcí smlouvy uzavřené

s objednatelem v případě, že objednatel je v rozporu s platebními podmínkami dle čl. V.

odst. 8 Rámcové smlouvy v prodlení s úhradou ceny za stavební práce poskytované

zhotovitelem na základě příslušné Prováděcí smlouvy a takové prodlení neodstraní ani

do 30 dní poté, co byl zhotovitelem písemně vyzván k nápravě.

15. Odstoupení od Prováděcí smlouvy dle odst. 14. je účinné okamžikem doručení jeho

písemného vyhotovení objednateii.

16. Zhotovitel není oprávněn jednostranně ukončit kteroukoli Prováděcí smlouvu

z žádných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných

právních předpisů.

17. Odstoupení od Prováděcí smlouvy nebo výpověď Prováděcí smlouvy musí být vyhotoveny

písemně a doručeny druhé smluvní straně.

Ill.

DOBA TRVÁNÍ A ZÁNIK RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. mba platnosti Rámcové smlouw

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let od data podpisu
této Rámcové smlouvy.

2. Zánik Rámcové smlouw

2.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy znásledujících důvodů:

1. probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, vněmž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek

zhotovitele nepostačuje kúhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li

zhotovitel do likvidace (ie-li zhotovitel právnickou osobou), nebo

2. je-li zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků vyplývajících z Rámcové

smlouvy alnebo příslušné Prováděcí smlouvy alnebo jiných závazných dokumentů

vzniklých při plnění předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, z nichž zhotoviteli

vyplývá povinnost provést určitý úkon v tam stanovené lhůtě, podobu delší než 30

kalendářních dní.

2.2 Odstoupení od Rámcové smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení
takového odstoupení zhotoviteli.

2.3 Odstoupení od Rámcové smlouvy musí být vyhotoveno písemně a doručeno zhotoviteli.

3. Zánik práv a povinností

Po uplynutí doby platnosti nebo po zániku Rámcové smlouvy již nelze na jejím základě

zadávat nové veřejné zakázky formou uzavření Prováděcích smluv. Platnost Prováděcích

smluv uzavřených do okamžiku uplynutí doby platnosti nebo zániku Rámcové smlouvy a

všechny jejich podmínky a odkazy na Rámcovou smlouvu nejsou uplynutím doby platnosti
nebo zánikem Rámcové smlouvy dotčeny.
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IV.

Místo plnění

1. Místem plnění Prováděcích smluv, uzavíraných na základě této Rámcové smlouvy, je

Strategická průmyslová zóna Triangle, plocha H dle celkové situace SPZ Triangle,

uvedené vpříloze c. 3 této RS, vyčleněná pro investora NEXEN (v této smlouvě

označeno ijako „staveniště&quot;).

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla bude stanovena objednatelem vProváděcí smlouvě jako cena maximální

stím, že měsíční fakturace provedených prací bude provedena dle skutečně

provedených prací uvedených v Soupisu stavebních praci, dodávek a služeb a výkazu

výměr, zpracovaném zhotovitelem v součinnosti s TDS, oceněným jednotkovými cenami

aktuálního ceníku URS, sníženými o 75 %, v souladu s nabídkou zhotovitele na plnění

veřejné zakázky na uzavření této Rámcové smlouvy na stavební práce VZ-INV-

80/2015IINV snázvem „SPZ Triangle
- odstranění podzemních objektů (Nexen )“

uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.2.2016.

2. Cena díla v Prováděcích smlouvách je stanovena objednatelem dle podmínek určených

vtéto Rámcové smlouvě. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a

nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Zhotovitel není

oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si

vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). zhotovitel přebírá ve

smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Maximální cena za všechny Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy

může činit 48 500 000,00 Kč bez DPH.

4. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření příslušné

Prováděcí smlouvy, nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy

sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků k Prováděcí

smlouvě, není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak. Ocenění připočtových a odpočtových

položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových

relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v původní Prováděcí smlouvě.

5. Cena dila dle příslušné Prováděcí smlouvy bude průběžně měsíčně placena

objednatelem na základě vystavených daňových dokladů - faktur, které je zhotovitel

povinen doručit objednateli do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to

na základě vzájemně odsouhlaseného a oběma smluvními stranami potvrzeného

Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměra zjišťovacího protokolu až

do výše 90 % ceny díla v součtu za všechny oceněné Soupisy prací. Zbývajících 10 %

ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí

díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o

předání a převzetí díla dle čl. V. odst. 6 a čl. VI. odst. 3 této RS.

6. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném

přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Protokolu o předání a

převzetí díla a souhrnného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,

který bude tvořen všemi Soupisy prací, a který bude nedílnou součástí konečné faktury.

Konečná faktura musí obsahovat dále také:

-

výslovný název
&quot;

konečná faktura
&quot;,

- číslo Rámcové a Prováděcí smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
-

údaje dle § 435 občanského zákoníku,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH v součtu za všechny oceněné Soupisy prací
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6.

7.

10.

Vlastnické právo k dokončenemu a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem

splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení

sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o

tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na

takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se

splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po

uplynutí doby plnění díla dle příslušné Prováděcí smlouvy.

VII.

Odpovědnost zhotovitele dle Prováděcí smlouvy za vady a jakost

. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a odbornost provedených prací. Vplném rozsahu

odpovídá objednateli za škody způsobené nekvalitní prací. Nekvalitní prací se rozumí

takové práce, které jsou v rozporu s příslušnými obecně závaznými předpisy a zejména

s normami ČSN DIN upravující poskytování prací, sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel

je povinen vplném rozsahu uhradit škody takto způsobené, a to na základě výzvy

objednatele.

Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené svojí činností, a to jak na majetku

objednatele, tak na majetku a zdraví třetích osob. Pokud zhotovitel v průběhu provádění

prací vlastní vinou zničí nebo poškodí majetek objednatele, neprodleně ohlásí škodu

objednateli, který o tom sepíše zápis o škodě, který podepíší obě smluvní strany. Na

základě zjištěných skutečností je zhotovitel povinen vrátit zničený nebo poškozený

majetek objednatele do původního stavu.

Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem

přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla.

Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech

výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady

díla.

Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel

povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je

Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči

zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace,

b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla,

c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je

povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,

d) právo požadovat nově provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící

v užívání nebo toto znemožňují,

e) odstoupit od smlouvy.

Uplatněním práv dle odst. 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné

sankce.

Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobilo selhání dozoru vykonávaného osobou

zvolenou objednatelem, pokud na toto selhání před předáním a převzetím díla

objednatele písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630

odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.
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7.

10.

11.

  

soupis všech uhrazených faktur,
- částku zbývající k úhradě bez DPH.

Vpřípadě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, Objednatel není povinen
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to

nejpozději ve lhůtě splatnosti, Objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Měsíční faktury obsahují:
- číslo Rámcové a Prováděcí smlouvy,
- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
-

údaje dle § 435 občanského zákoníku,
- částku k úhradě bez DPH,
-

vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr a zjišt&#39;ovací protokol

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, Objednatel není povinen
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to

nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta

splatností počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů a počíná běžet
dnem následujícím po doručení bezvadně faktury objednateli.

Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Rámcové

smlouvy a bude objednáváno prostřednictvím Prováděcích smluv a odpovídá číselnému
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto

prohlašuje, že ve vztahu kdaněmu plnění vystupuje jako osoba povinná kdani a u

předmětného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez
DPH a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit Objednatel.

Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem,

kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

Pro úhradu sankcí dle článku čl. VIII. této RS platí stejné platební podmínky, jako pro
zaplacení faktury.

VI.

Splnění závazku na základě Prováděcí smlouvy
Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví

Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn
v místě plnění, a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.

2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí
díla. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla

objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí
díla (dále ijako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno
po částech.

Zhotovitel je povinen nejméně 3 dny před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí
díla a Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.

Při přebírání díla je Objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu,
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 7

dnů od podepsání Protokolu.
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VIII.

Porušení smluvních povinností dle Prováděcí smlouvy

  1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:

a) zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla.

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady
nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč, stejně tak jako za každý den

překročení lhůty dle ČI. VII., odst. 8 bod, písm. a), a to až do dne odstranění vady
nebo jiného vypořádání.

c) Smluvní strany se zavazuji zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výší 0,05 %

z fakturované částky do jejího zaplacení.

d) V případě, kdy v důsledku porušení povinností zhotovitele, uvedených v čl. V. odst. 5.

této RS, kdy zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad objednateli později, nebo kdy
vdůsledku oprávněného vrácení faktury - daňového dokladu dle čl. V. odst. 5. této

smlouvy vznikne objednateli povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení za

dodatečné daňové přiznání k DPH, je zhotovitel povinen tento úrok z prodlení

objednateli uhradit v plné výši.

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran dle Prováděcích smluv

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část,

prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v Prováděcí smlouvě. O

předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný Protokol o předání staveniště

podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady

objednatelem předány zhotoviteli dříve.

2. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení

vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/20068b.,

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečností a ochrany zdraví při

práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající funkci koordinátora

BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD. Koordinátor

BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné provedení všech úkonů v rozsahu

stanoveném uvedenými právními předpisy.

3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na

staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle

ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude

pověřen XXXXXXXX XXXXXXXX V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez

zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu

neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického dozoru, a to

na vlastní náklady

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
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Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám.

.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a zajistit vyklizení a předání staveniště

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud vzápisu není

dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení

odstranění vad a nedodělků díla).

.Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany

Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.

.
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát

v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel

zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS a koordinátorem BOZP. Zavazuje se

taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn koordinátorem

BOZP, objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, ze zhotovitel

11.

12

13

14.

15.

16.

17.

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Rámcové smlouvy, Prováděcí

smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o

podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je

povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, vněmž budou

předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-li

objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a

následným zakrytím zhotovitel.

.Organizace kontrolních dni bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude

zaznamenána do SD.

.Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního

prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné

uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu,

popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb

technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou

činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných krealizaci trvalých, popř. dočasných

konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem

nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

Zhotovitel při realizaci stavby svou činností vžádném případě nezasáhne do práv

vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob a bude koordinovat svůj postup se

zhotovitelem stavebních prací investora NEXEN.

Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím

subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí

zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele,
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18.

19.

20.

21.

 

přičemž vžádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový
subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí
žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 Zákona. Objednatel tuto žádost bez

zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady vžádosti úplné, takovou
změnu odsouhlasí.

Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 Zákona předložit objednateli jím potvrzený
seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 %

a) z celkové ceny zakázky, nebo

b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem vjednom kalendářním roce,
pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 Zákona zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1
rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele je správním deliktem podle § 120a odst. 1

písm. c) Zákona.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků

akcií, jejichž souhrnná jmenovité hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam
musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení

§ 46d odst. 2 Zákona o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla
ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám Objednatel.

Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání
stanoviště dohodnut způsob úhrady.

Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.

X.

Závěrečná ustanovení

. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena vsouladu s usnesením Rady
Ústeckého kraje Č. 60/108R12016 ze dne 6.4.2016.

.
Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran
formou písemných a číslovaných dodatků.

Pokud vtéto Rámcové smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní

vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato Rámcová smlouva je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem

jsou její účastníci svými projevy vázáni.

X.

Podpisy smluvních stran

Zhotovitel I Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

10/11

 



  

 

v Ústí nad Labem dne 1 3. 05. 1015 Ve Valašském Meziříčí dne 6.5.0216

PB SCOM s.r.o. /7

masem Q / /

/&quot;
Hranice l ~ MHD

753 OI Hranice --

Ioo: 25397087 mc: czzsmos
/

     

 

..............
1/..2.I....

,objedn
zhotovite

Ustecký kraj XXXXXXXXX XXXXXXXX

Oldřich Bubeníček Vedoucí pobočky Valašské Meziříčí

hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2: Závazný text Prováděcí smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Celková situace SPZ Triangle

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor P qpís

Zpracovatel A15 .AQ Miroslav Nápravník INV
f V”

Vedoucí odboru Ň. 05. 2016 |ng.František Konóel V0 INV
/97 tyka/X

Číslo příslibu l správce rozpočtu Michaela Horáková EK / 16/RP1501 316

Právně posouzeno

Předchozí souhlas dle kompetence není požadován ěă&#39;łw/yz&#39;m5

Odkaz na usnesení orgánu kraje Usnesení č.: 60/1 OBR/2016 ze dne: 6.4.2016
   
 

ll/ll



 

  

 

Tento výpis z veľa&#39;

EPVidesi&#39;IÍqup
ch

Iňžosgää
elektronicky podepsal &quot;Krajský soud v Ostravě [IČ 002157321&quot; dne 11.5.2016 v 12:42:50.

Výpis

z obchodního rejstříku. vedeneno

Krajským soudem v Ostravě

oddíl C, vložka 18505
 

Datum zápisu: 5. května 1998
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisová značka: C 18505 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Obchodní firma: PB SCOM s.r.0.

Sídlo: Radniční 28. Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Identifikační číslo: 253 97 087

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová deprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k

přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-ii určeny

k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:

jednatel:

JIŘÍ PAVLIŠTÍK, dat. nar. 18. února 1976

B. Němcové 685, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Společníci:

Společník: JiŘÍ PAVLIŠTÍK, dat. nar. 18. února 1976

B. Němcové 685, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Podíl: Vklad: 1 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100 %

Druh podílu: základní

Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 1 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
 

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.

5 zákona Č. 90/2012 Sb., 0 obchodních společnostech a družstvech.
 

Údaje platné ke dni: 11. května 2016 05:43 111



Výpis
z

veřejné části Zivnostenského rejstříku

Platnost k 11.05.2016 12:43:25

 

  

 

Obchodní ñrma: PB SCOM s.r.o.

Sídlo: Radniční 28, 753 01, Hranice - Hranice I-Město

Identifikační číslo osoby: 25397087

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Jiří Pavlištik (4)

 

Živnostenské oprávnění č. I

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 05.03.2003

Doba platností oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Miroslav Jiříček (1)

 

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami

o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-dí určeny k přepravě zvířat

nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší

povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 19.04.2005

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Oapovědný zástupce .&#39;

Jméno a přijmení: Roman &#39;lbreček (2)

 

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 22.05.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Martina Skipalová (3)

 

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářstvi, lesnictví a myslivost

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 05.05.1998

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
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Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Jiří Pavlištík (4)  

 
Provozovny kpřeainětu podnikání číslo

4. Kýmba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivostAdresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříč&#39;

Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Nakládání s .3de (vy&#39;ma nebezpečných)
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015
Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Zprmtředkování obchodu a služeb
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Úaržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Poskytování technických služeb
Adresa: Sokolská 489/20, 757 01, Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1010339460

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

 
Seznam zúčastněných osob

 

 

 

Jméno a příjmení: Miroslav Jiříček (1)
Datum narození: 26.12.1968

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Roman Tureček (2)
Datum narození: 27.11.1977

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Martina Skipalová (3)
Datum narození: 10.04.1973

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Jiří Pavlištík (4)
Datum narození: 18.02.1976

Občanství: Česká republika
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Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Hranice

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány
v živnostenském rejstříku.
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