
S M L O U V A O D Í L O 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 
se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399, 
DIČ: CZ61384399, 
zastoupená panem Ing. Liborem Svobodou, kvestorem, 

bankovní spojení: účet číslo  

na straně jedné, 
dále jen „objednatel" 

a 

Obchodní společnost 
Ing. Jaroslav Borovička, 
se sídlem Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8, 
IČ: 69475644, 
DIČ: CZ7011210338, 
zastoupená Ing. Jaroslav Borovička, 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 
oddíl , vložka , 

bankovní spojení: , 

na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel" 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto 

S M L O U V U O D Í L O 

číslo objednatele: 3 3 / y Š / &o,% 
číslo zhotovitele: 

Článek I. 
Konstatování právního stavu 

1. Objednatel má zájem, aby byla na pozemku pare. č. 16/1, ostatní plocha, zeleň, pozemku 
pare. č. 16/2, ostatní plocha, zeleň, pozemku pare. č. 16/3, zastavěná plocha a nádvoří, 
pozemku pare. č. 16/13, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku pare. č. 16/20, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, a pozemku pare. č. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, 
zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 108, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro okres Hlavní město 
Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov, které jsou v areálu objednatele, 
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t j . Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, nám. W. Churchilla, čp. 1938, č. 
or. 4., provedena výstavba archivu a depozitu (dále jen „stavba"). Stavba je specifikována 
projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení, zhotovenou panem Ing. Karlem 
Mikešem, Ph. D., se sídlem Praha 6, Dejvice, Na Pemikářce 932/18, PSČ 160 00, IČ: 162 
60 279. Ve vztahu ke stavbě bylo Úřadem městské části Praha 3, odbor výstavby, vydáno 
dne 29. prosince 2017 rozhodnutí o vydáni stavebního povolení, sp. zn. S UMCP3 
108314/2017, č j . UMCP3 124182/2017, které nabylo právní moci dne 20.1.2018 (dále 
jen „stavebnípovolení1'). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán jako subjekt, který vyhotoví projektovou 
dokumentaci k provedení stavby a položkový rozpočet pro výběr zhotovitele stavby 
včetně následného provádění autorského dozoru. 

Článek II. 
Předmět smlouvy a předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek v 
této smlouvě uvedených na svůj náklad a na své nebezpečí předmět díla, t j . zpracování 
projektové dokumentace k provedení stavby uvedené v ustanovení článku I . , odst. 1. této 
smlouvy, zpracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby a provádění 
autorského dozoru v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy při realizaci stavby pod 
názvem akce „VŠE - Centrum archivních a depozitních s lužeb" a to vše řádně, včas a 
v kvalitě níže specifikované, včetně objednatelem požadovaných změn. Veškerá shora 
uvedená činnosti zhotovitele dále společně jen „dílo". Objednatel se zavazuje při 
provádění díla spolupůsobit a zhotoviteli řádně zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v 
termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel je povinen vykonávat řádně a včas, t j . bez zbytečných odkladů veškeré 
činnosti, spojené s kontrolou dokumentace vztahující se ke stavbě, kontrolou stavby a 
jej ího zhotovování, zajistit vyřízení veškerá povolení, rozhodnutí, souhlasy a kladná 
stanovisek nezbytná pro řádnou realizaci stavby, a to i veškerá stanoviska dotčených 
orgánů, a to včetně veškerých postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, to vše tak, 
aby došlo bez zbytečných odkladů ke kolaudaci stavby, t j . vydání kolaudačního souhlasu 
podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo i jeho části v souladu s právními předpisy a 
obecně závaznými normami podle požadavků objednatele, dotčených orgánů a institucí. 

4. Dílo bude součástí akce zaregistrované na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy 
České republiky (dále jen „MŠMT ČR") pod názvem „VŠE - Centrum archivních a 
depozitních služeb". M Š M T ČR si vyhrazuje právo upravit harmonogram výstavby a 
platební kalendář podle možností státního rozpočtu a redukovat rozsahu realizace akce 
s tím, že harmonogram výstavby a podmínky úhrady celkové ceny za dílo podle této 
smlouvy budou změněny podle těchto úprav provedených ze strany M Š M T ČR. 

5. Veškeré projekty a dokumentace budou průběžně konzultovány s objednatelem, jakékoliv 
podklady budou příslušným orgánům a organizacím předkládány až po jej ich 
odsouhlasení objednatelem. Součástí jednotlivých stupňů dokumentace bude i dokladová 
část o postupném projednávání projektu. Z jednání vedených o předmětu díla musí být 
zhotovitelem učiněn zápis a neprodleně doručen objednateli k jeho vyjádření. 
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6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
ovlivnit plnění termínů, dosažení kapacit, náklady stavby nebo j iné podstatné skutečnosti 
a přizvat objednatele ke všem zásadním jednáním. V případě, že zhotovitel v průběhu díla 
zjistí skutečnosti, které by mohly ovlivnit plnění požadavků dle této smlouvy, je povinen 
neprodleně, nejvýše však ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů písemně informovat 
objednatele a vyčkat jeho rozhodnutí a toto přijmout. 

7. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci k provedení stavby tak, aby na jej ím 
základě mohla být stavba neprodleně zahájena. K projektové dokumentaci k provedení 
stavby bude přiloženo stavební povolení týkající se stavby vydané podle ustanovení § 
115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, opatřené doložkou o nabytí právní moci. 

8. Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. Záměry a požadavky 
objednatele budou respektovat připomínky a podmínky příslušných institucí. 

9. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a kvalitě obvyklé a potřebné pro daný stupeň 
dokumentace a rozsah zakázky a s přihlédnutím k požadavkům objednatele. 

10. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat veškerou dokumentaci podle příslušných ČSN i 
ISO norem v částech závazných i doporučujících. Odchylky musejí být vždy 
odsouhlaseny objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis všech ČSN, vztahujících 
se k jednotl ivým stavebním objektům, popř. soupis dalších použitých předpisů. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré podklady a zajistit vydání příslušných 
rozhodnutí podle této smlouvy, to vše v souladu s požadavky objednatele tak, aby bylo 
možné řádně zhotovit stavbu uvedenou v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla, jakož i dílo samotné podle této smlouvy a 
podle požadavků objednatele sdělených zástupci objednatele ve věcech technických 
formou, uvedenou v této smlouvě. 

13. Zhotovitel zpracuje při ukončení projektových prací jako součást projektové 
dokumentace pro provedení stavby kalkulace nákladů na výstavbu a úplný výčet s 
podrobnou specifikací prací a materiálů, které budou použity při stavbě, včetně 
podrobného a úplného výkazu výměr, a tyto předá spolu s projektovou dokumentací pro 
provedení stavby objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen uvádět název „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb" při 
všech úředních jednáních a na veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a 
plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že časový a věcný harmonogram provádění díla a podmínky 
úhrady celkové ceny díla a jej ích jednotlivých částí, včetně rozsahu díla, mohou být 
upraveny na základě pokynů M Š M T ČR s ohledem na možnosti státního rozpočtu České 
republiky. 

16. Objednatel spolu s dílem jako celkem nabývá i veškerá díla s nehmotným výsledkem, 
která zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že k 
nim získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli j iné osobě. 
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Článek I I I . 
Termíny plnění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel projektovou dokumentaci k provedení stavby 
včetně zpracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby zcela zhotoví a 
protokolárně předá objednateli a též, že splní veškeré další povinnosti podle této smlouvy 
související se zhotovením projektové dokumentace k provedení stavby včetně zpracování 
položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby do 26. července 2018. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celuu dobu realizace stavby provádět podle této 
smlouvy řádně a včas výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

3. Projektová dokumentace k provedení stavby včetně zpracování položkového rozpočtu pro 
výběr zhotovitele stavby se pokládají za dokončené jej ich úplným zhotovením 
zhotovitelem a protokolárním předáním ze strany objednatele a převzetím bez vad a 
nedodělků ze strany objednatele. Ostatní plnění zhotovitele podle této smlouvy se 
pokládají za dokončená jej ich řádným poskytnutím bez vad a nedodělků ze strany 
zhotovitele objednateli. 

Článek I V . 
Cena díla 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na základních cenách (bez zákonné daně z přidané 
hodnoty) za splnění předmětu díla podle ustanovení článku I I . této smlouvy při dodržení 
termínů uvedených v ustanovení článku I I I . , odst. 1. této smlouvy a při splnění 
ustanovení a podmínek této smlouvy. 

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že je celková cena díla a dalších plnění 
poskytovaných zhotovitelem na základě této smlouvy ve prospěch objednatele složena 
takto: 

a) Cena za zhotovení projektové dokumentace k provedení stavby včetně zhotovení 
položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby činí 1 500 000,- Kč (slovy: 
jedenmilionpětsettisíc korun českých) bez zákonné daně z přidané hodnoty, 
zákonná daň z přidané hodnoty z této ceny činí 315 000,- Kč (slovy: 
třistapatnácttisíc korun českých), t j . celková cena včetně zákonné daně z přidané 
hodnoty činí 1 815 000,- Kč (slovy: jedenmilionosmsetpatnácttisíc korun 
českých). 

b) Cena za autorský dozor činí 300 000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) bez 
zákonné daně z přidané hodnoty, zákonná daň z přidané hodnoty z této ceny činí 
63 000,- Kč (slovy: šedesáttřitisíc korun českých), t j . celková cena včetně 
zákonné daně z přidané hodnoty činí 363 000,- Kč (slovy: třistašedesáttřitisíc 
korun českých). 

V ceně autorského dozoruje zahrnuta veškerá činnost v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy 
o dílo. 

3. Cena díla podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré práce, služby a 
výkony, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a jsou v nich zahrnuty 
náklady přímé a nepřímé, zisk a náklady vedlejší. Případné práce nad rámec této 
smlouvy, odsouhlasené objednatelem, budou řešeny podle ustanovení článku V I . , odst. 
16. této smlouvy. Doj de-li ke snížení rozsahu prací, cena se přiměřeně sníží. 

4. Cena díla může být zvýšena pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě. 
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5. Ceny díla jsou stanoveny jako pevné a konečné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně úprav a změn vyvolaných požadavky dotčených 
organizací, orgánů státní správy a j iných oprávněných subjektů. 

Článek V. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla podle ustanovení článku IV. , odst. 2., 
písm. a) této smlouvy po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace 
k provedení stavby a položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby podle 
ustanovení článku V I L této smlouvy. Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává 
na 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení příslušné oprávněné faktury - daňového 
dokladu, ve které bude účtována zákonná daň z přidané hodnoty. Splatnost faktur může 
být prodloužena až o 90 (slovy: devadesát) dnů (ve vazbě na uvolňování prostředků 
státního rozpočtu). Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se 
nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. Jednou fakturou -
daňovým dokladem nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené 
z investičních i z neinvestičních prostředků. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla podle ustanovení článku IV . , odst. 2., 
písm. b) této smlouvy za výkon autorského dozoru po částech za podmínek, které jsou 
níže uvedeny v ustanovení tohoto odstavce smlouvy a tvoří platební kalendář, a to na 
základě faktur v poměrných částkách vždy za činnost řádně vykonanou v předchozím 
kalendářním měsíci s tím, že poslední fakturu - daňový doklad na zaplacení nejméně 
20 % (slovy: dvacet procent) z ceny díla uvedené v ustanovení článku IV. , odst. 2., písm. 
b) této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání stavby od zhotovitele 
stavby a, je j ím převzetí objednatelem, vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se stavby 
a po odstranění vad a nedodělků stavby zjištěných při předání a převzetí stavby a 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy na zaplacení ceny díla. 

4. Nezaplatí-li objednatel fakturu z titulu vadného plnění, není v prodlení s placením, pokud 
právo z odpovědnosti za vady bylo včas reklamací uplatněno. 

5. Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje , jinak jsou 
neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a 
doplnění faktury se prodlužuje i termín splatnosti faktury. 

Faktury - daňové doklady budou Zhotovitelem předány Objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, t j . zhotovitele a objednatele, 

IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

číslo smlouvy, 

číslo faktury, 

den vystavení a den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 
daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 
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označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

označení akce „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb", 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

konstantní a variabilní symbol pro platbu. 

6. Přílohou podmiňující proplacení faktury - daňového dokladu bude protokol o převzetí 
díla, resp. jeho části potvrzený objednatelem. 

7. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, v souladu s ustanovením § 1982 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky 
z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy 
uhradit. 

Článek VI. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části včetně rozpočtu a výkazu výměr 
budou bez vad a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto 
odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby. 

2. Zhotovitel je povinen se při zpracování díla řídit pokyny objednatele a prioritně hájit jeho 
zájmy. V případě, že z nepředvídatelných důvodů bude ohroženo dodržení požadovaných 
parametrů, zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a společně budou 
řešit vzniklou situaci. 

3. Zhotovitel, včetně jeho zaměstnanců a partnerů, se tímto zavazuje nepři jmout žádné 
provize nebo jiná finanční plnění od třetích osob v souvislosti s plněním předmětu díla a 
stavbou, zejména od dodavatelů či jinak zúčastněných podnikatelů a ani nebude svým 
řešením takový stav zakládat. 

4. Zhotovitel se zavazuje písemně, ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne udělení dále 
uvedených rozhodnutí a pokynů, upozornit objednatele na následky takových jeho 
rozhodnutí a pokynů, které jsou zjevně neúčelné, samého objednatele poškozují nebo jsou 
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů. V případě, 
že objednatel i po tomto upozornění bude trvat na svých rozhodnutích a pokynech, které 
jsou v rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů, nenese 
zhotovitel odpovědnost za důsledky takových rozhodnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem oprávněným vykonávat vybrané odborné činnosti 
v oboru projektování ve výstavbě a inženýrské činnosti. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo i každou jeho část v souladu s podmínkami této 
smlouvy, právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy, platnými a účinnými 
na území České republiky, podle příslušných platných norem včetně ustanovení 
doporučujících a v souladu s připomínkami a podmínkami učiněnými v rámci územního a 
stavebního řízení týkajících se stavby a též dalšími připomínkami a podmínkami orgánů 
státní správy a samosprávy, které se vztahují ke stavbě. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Pokud použije ke splnění části díla třetí osoby, 
je povinen vyžádat si neprodleně od objednatele souhlas a oznámit mu její základní 
identifikační údaje a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění požadovaného 
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výkonu nebo služby. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která 
převezme od třetích osob při zajištění předmětu díla. Pokud tato třetí osoba je pro 
objednatele objektivně a důvodně nepřijatelná, má j i objednatel právo odmítnout a 
zhotovitel j i není oprávněn při plnění předmětu díla použít. 

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech 
skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o 
překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuelních 
vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. 

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní 
správy a správci sítí. 

10. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečných odkladů 
od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování 
v řádném a včasném provádění díla, to vše s tím, že lhůta pro vyjádření objednatele 
neuplyne dříve než 5 (slovy: pět) pracovních dní ode dne, ve kterém bude objednateli 
doručena písemná výzva zhotovitele k tomu, aby se k příslušným skutečnostem vyjádřil. 

11. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat absolutní 
mlčenlivost o obchodním tajemství objednatele a o všech informacích a skutečnostech, 
které se o objednateli a jeho obchodních záměrech a j iných zájmech a též o dílu a stavbě 
při uzavření této smlouvy a při plnění předmětu této smlouvy, a to mimo j iné o veškerých 
informacích, skutečnostech, okolnostech nebo údajích obsažených ve veškerých 
dokumentech, listinách, plánech, výkresech, náčrtech, programech, databázích, zprávách, 
technických nákresech, návrzích, dokumentacích, analýzách a dalších podkladech, 
týkající se plnění předmětu této smlouvy a/nebo stavby (dále jen „chráněné informace a 
skutečnosti"), to vše s výj imkou chráněných informací a skutečností, u nichž je jej ich 
poskytnutí třetí osobě nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k j e j i c h ž 
poskytnutí udělí objednatel zhotoviteli výslovný písemný souhlas. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění 
předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě pokynů objednatele, 
s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve 
vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (i i) 
tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s t ímto účelem a 
ani ( i i i ) neumožní jej ich využití ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě 
a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, 
že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny 
jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto 
článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení 
dalšího šíření chráněných informací a skutečností. Veškeré závazky Zhotovitele uvedené 
v ustanovení tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této 
smlouvy a též po neomezenou dobu po jej ím ukončení. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 
činnosti, který je předmětem díla, j iné osobě než objednateli nebo j ím k tomu zmocněné 
osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být 
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odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla, může poskytovat zhotovitel 
výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla. 

13. Zhotovitel je povinen práce na plnění předmětu díla přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně díla a podmínkách jej ího provedení. Přerušení prací 
může trvat maximálně 5 (slovy: pět) dnů. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku 
k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy objednatele k pokračování na plnění 
předmětu díla, může kterákoliv smluvní strana od této smlouvy odstoupit. V případě, že 
nedojde k přerušení prací z důvodu na straně zhotovitele, tak se o časový úsek shodný 
s dobou, po kterou podle písemného rozhodnutí objednatele trvalo přerušení prací, 
automaticky prodlužují termíny podle této smlouvy. V případě odstoupení kterékoli ze 
stran se postupuje podle ustanovení článku IX. , odst. 5. této smlouvy. 

14. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, fax s potvrzením o doručení následným 
faxem, e-mailová zpráva s potvrzením o je j ím doručení, zápis z j ednán í , protokol o 
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými 
zástupci. 

15. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů po podpisu této smlouvy jmenovat hlavního 
inženýra projektu a jeho zástupce, kteří budou řídit a koordinovat celkový postup v 
projektové a inženýrské činnosti. 

16. Dojde-li k podstatným změnám j iž odsouhlasené projektové dokumentace na základě 
dodatečné žádosti objednatele, zavazuje se objednatel uhradit vícepráce, jej ichž cena a 
termín zhotovení budou předem stanoveny v písemném dodatku k této smlouvě. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje nepožadovat na objednateli úhradu odměny za tzv. 
méněpráce, které na základě změn projektové dokumentace nebudou prováděny, a právo 
na úhradu ceny díla za tzv. méněpráce zhotoviteli nevzniká. 

17. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli zjištěné vady a nedostatky 
podkladů a eventuálně nekompletnost či neúplnost podkladů předaných objednatelem. 

18. Součástí dokumentace, která je předmětem plnění podle této smlouvy, budou také: 

a) hlavní technické vlastnosti a projektem navržené parametry konstrukcí a objektů, 
které je nutno dodržet, 

b) soupis ČSN vztahujících se k jednotl ivým stavebním objektům, popř. soupis 
jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce, 

c) hlavní ukazatele stavebních objektů. 

19. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu dostupné informace potřebné k řádnému 
dokončení a včasnému provádění díla. 

20. Zhotoviteli budou předány následující podklady pro řešení díla: 

• platný výpis z katastru nemovitostí listu vlastnictví, na němž jsou zapsány 
nemovitosti dotčené výstavbou podle ustanovení článku I . , odst. 1. této smlouvy, 
ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce, 

• stávající stav inženýrských sítí, 

• určení standardů konstrukcí, povrchů, materiálů a věcí použitých při provedení 
stavby. 
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Podklady, které se týkají stávajícího stavu, mají pouze informativní charakter a je 
povinností zhotovitele jej ich platnost ověřit, případné odchylky zdokumentovat a 
v projektu uvádět správné údaje. 

21. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení díla tak, aby měl objednatel možnost 
předejít škodám a j iným ú jmám na svém majetku v rámci realizace stavby. 

22. Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za případné škody, které vzniknou 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a/nebo 
v důsledku využití předmětu plnění, poskytnutého zhotovitelem ve prospěch objednatele 
na základě této smlouvy. 

23. Objednatel se na základě této smlouvy stává výlučným vlastníkem veškerých plnění, 
která zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje 
objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění, a to výhradní licenci 
k volnému užití díla zhotoveného podle této smlouvy a k volnému nakládání s ním ve 
smyslu ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, a to též ke změnám a úpravám díla a 
ke spojení díla s j inými díly, včetně práva vytvářet na základě předlohy díla nová díla, a 
to bezúplatně jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu 
užití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, t j . i na dobu 
po ukončení této smlouvy, to vše s tím, že: 

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 
množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu 
a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům 
užití díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné, 

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci", 

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke 
kterému udělil licenci, 

d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení 
§ 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí 
licence z jakéhokoli j iného důvodu vypovědět či je jinak ukončit, 

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny 
svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle 
ustanovení § 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

f ) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je úplata za její poskytnutí 
v plném rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla, 

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak 
předčasně ukončit, 

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
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a 

i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za 
poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 

24. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a podklady pro přípravu situačních zpráv určených pro M Š M T ČR 
týkající se přípravy a realizace akce veškerou., součinnost při průběžné a závěrečné 
kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany M Š M T ČR na úhradu 
celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany objednatele. 

25. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t j . poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 
podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle 
této smlouvy. 

26. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 
zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 
institucí podle právních předpisů České republiky. 

27. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24., odstavce 25. a odstavce 26. tohoto článku 
smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i 
v případě, že jej ich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

28. Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 (slovy: deseti) let do termínu ukončení 
závěrečného vyhodnocení akce ze strany M Š M T ČR uchovávat veškeré doklady a 
písemnosti týkající se stavby potřebné k danému provedení kontroly použití prostředků 
státního rozpočtu na financování stavby. 

Smlouva o dílo - „VSE - Centrum archivních a depozitních služeb" - projektová dokumentace k provedení stavby Strana 10 (celkem 18) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 



29. Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovení díla a plnění dalších povinností podle této 
smlouvy v plném rozsahu závazné údaje uvedené ve formuláři Registrace akce u M Š M T 
ČR a následně v rozhodnutí M Š M T ČR o poskytnutí dotace. 

30. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veškerou škodu, která 
vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele při jeho činnosti podle 
této smlouvy a též jakékoli vícepráce či vícenáklady, které vzniknou při realizaci stavby 
v důsledku neúplnosti nebo vad projektu pro provedení stavby a/nebo položkového 
rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby. 

Článek VII. 
Předání a převzetí projektové dokumentace 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních 
dnů předem v jakém termínu bude projektová dokumentace k provedení stavby 
připravena k protokolárnímu předání a převzetí. 

2. Objednatel souhlasí s převzetím bezvadné a úplné projektové dokumentace k provedení 
stavby i v době dřívější, než jaká je touto smlouvou pro její zhotovení sjednána. 
V případě předčasného zhotovení a převzetí projektové dokumentace k provedení stavby 
se nemění platební a fakturační podmínky, uvedené v ustanovení článku V . této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen převzít bezvadnou a úplnou projektovou dokumentaci k provedení 
stavby do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, ledaže 
v protokolu o převzetí uvede důvody, proč projektovou dokumentaci k provedení stavby 
nepřebírá. 

4. O předání a převzetí projektové dokumentace k provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby bude smluvními stranami sepsán protokol. 
Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty obsažené v převzaté dokumentaci nebo 
takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a dodržení norem ČSN podle 
projektové dokumentace či dalších předpisů a norem podle projektové dokumentace. 

5. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace k provedení stavby bude 
obsahovat zejména soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o lhůtách k j e j i c h 
odstranění. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí projektové dokumentace k provedení stavby, 
jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo nedodělek(-ky). 

7. Projektová dokumentace k provedení stavby bude objednateli odevzdána v 8 (slovy: 
osmi) vyhotoveních v listinné podobě a ve 5 (slovy: pěti) vyhotoveních v elektronické 
podobě na nosiči CD s tím, že: 

a) součástí dokumentace bude rámcový POV, 

b) součástí dokumentace bude vyčerpávající výčet detailů skladby jednotlivých 
konstrukcí a dodávek, 

c) 1 (slovy: jedno) vyhotovení dokumentace bude obsahovat položkový rozpočet 
s krycím listem rekapitulace nákladů stavby členěných po jednotl ivých souborech 
včetně vyčíslení zákonné daně z přidané hodnoty 

a 

d) zbývajících 7 (slovy: sedm) vyhotovení dokumentace bude obsahovat „slepý" 
rozpočet, který bude sloužit jako výkaz výměr a soupis veškerého materiálu, jehož 
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cena se určuje specifikací, určený pro zpracování rozpočtu k nabídkové ceně 
stavby ze strany uchazečů v řízení o zakázce ke zhotovení stavby. 

8. Veškerá projektová dokumentace bude zpracována a předána i v digitalizované formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí PC s využitím software podle ustanovení článku X I I . , odst. 6. této smlouvy. 

Článek V I I I . 
Odpovědnost za vady. Záruka 

1. Nebezpečí nahodilé škody na projektové dokumentaci k provedení stavby nese zhotovitel 
v plném rozsahu až do jej ího dokončení a předání objednateli a převzetí ze strany 
objednatele. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace k provedení stavby bude mít 
vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilá bezvadně plnit účel, k němuž byla 
vytvořena. 

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vady projektové dokumentace k provedení 
stavby po dobu záruky. Záruční doba trvá po celou dobu výstavby a následně 36 (slovy: 
třicetšest) měsíců ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem a odstranění 
všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. Veškeré nároky objednatele 
vyplývající ze skrytých vad projektové dokumentace je objednatel oprávněn uplatnit 
v souladu s ustanovením § 2629 odst. 1 občanského zákoníku po dobu 5 (slovy: pěti) let 
od dokončení stavby ze strany zhotovitele stavby a jej ího převzetí objednatelem. 

4. Reklamace vad v plnění předmětu této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou 
formou. Na právo objednatele uplatnit reklamaci vad v plnění předmětu této smlouvy 
nemá žádný vl iv uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek podle ustanovení článku V I L , 
odst. 4. této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v plnění předmětu této smlouvy odstranit 
bezodkladně od jej ich oznámení objednatelem, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) dnů ode 
dne, ve kterém obdrží písemnou výzvu objednatele k jej ich odstranění. Pokud nedojde 
k jejich odstranění ve shora uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vady 
j inému odbornému subjektu, a to na náklady a na účet zhotovitele, a zhotovitel se 
zavazuje, že poskytne tomuto j inému odbornému subjektu nutnou součinnost a předá mu 
veškeré materiály, které se budou vztahovat k předmětné vadě a k je j ímu odstranění. 
Rozsah vady, způsob nápravy vady, rozsah účtované částky od j iného odborného 
subjektu musí být projednány za účasti zhotovitele. Shora uvedeným není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikla. 

6. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. 

Článek I X . 
Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele pouze 
z důvodu, že je objednatel v prodlení s úhradou podle ustanovení článku V. této smlouvy 
po dobu delší než 30 (slovy: třicet) dnů a dlužnou částku neuhradí ani následně poté, co 
mu budou doručeny 2 (slovy: dvě) po sobě následující písemné výzvy zhotovitele 

Smlouva o dílo - „VŠE - Centrum archivních a depozitních služeb" - projektová dokumentace k provedení stavby Strana 12 (celkem 18) 
Vysoká škola ekonomická v Praze 



k úhradě dlužné částky s poskytnutím lhůty k plnění v trvání 10 (slovy: deseti) dnů ode 
dne doručení příslušné výzvy objednateli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany zhotovitele, pokud 
tato smlouva nebo dodatky nestanoví jinak, z jakéhokoli z níže uvedených důvodů: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla nebo jeho části podle této 
smlouvy o více než 14 (slovy: čtrnáct) dnů oproti termínům uvedeným 
v ustanovení článku I I I . , odst. 1. této smlouvy, 

b) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

c) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy, 

e) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, 

f ) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku V I . , 
odst. 3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. nebo odst. 23. nebo odst. 24. nebo odst. 25. 
nebo odst. 26. této smlouvy, 

g) zhotovitel při zhotovování díla (i) poruší jakoukoli svoji povinnost a nezjedná 
nápravu ani do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude 
doručena písemná výzva objednatele, nebo (ii) opakovaně poruší své povinnosti 
podle této smlouvy nebo právní a další obecně závazné předpisy a normy. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v tom případě, jestliže musí ze závažných 
důvodů projekt výstavby ukončit, přerušit, nebo podstatně změnit. 

Smluvní strany se shodly na tom, že pro potřeby této smlouvy o dílo se podstatným 
porušením této smlouvy rozumí zejména nedodržení termínů doby plnění díla a neplnění 
předmětu smlouvy podle této smlouvy o dílo. 

3. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a odstavce 2. tohoto článku 
smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

4. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně 
ujednáno jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, t j . na tom, že marné uplynutí dodatečné 
lhůty k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta j iž nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy. 

5. V případě, že objednatel od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a/nebo odstavce 2. 
tohoto článku smlouvy odstoupí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční 
vypořádání ve výši 30 % (slovy: třicetprocent) z celkové ceny díla sjednané podle této 
smlouvy, minimálně však finanční vypořádání ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc 
korun českých). 

6. V případě odstoupení od této smlouvy ž jakéhokoli důvodu a/nebo v případě jakéhokoli 
j iného zániku této smlouvy souhlasí zhotovitel s dokončením stavby s použit ím výsledků 
činnosti zhotovitele, přičemž projektová dokumentace bude zhotovena j iným subjektem 
s tím, že nebude uplatňovat svá autorská práva k dílu podle této smlouvy. 
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Článek X. 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením projektové dokumentace k provedení 
stavby a s je j ím protokolárním předáním objednateli, oproti termínu uvedenému 
v ustanovení článku I I I . , odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

2. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku V I . , odst. 2. nebo odst. 4. nebo odst. 6. nebo odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 
českých) za každý jednotl ivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý 
den trvání tohoto porušení. 

3. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení 
článku V I . , odst. 3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. nebo odst. 23. nebo odst. 24. nebo odst. 
25. nebo odst. 26. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každý jednotl ivý případ 
porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý den trvání tohoto porušení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla podle ustanovení článku V I I I . , 
odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) za každý den prodlení a každou neodstraněnou 
vadu. 

5. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jej ich výši za přiměřené. 

6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva poškozeného na náhradu škody s tím, 
že náhrada škody se o výši smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne odeslání písemné 
výzvy k jej ich zaplacení povinné smluvní straně. 

Článek X I . 
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

, 

a 

, 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat: 

 , 

a 
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 , 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek X I I . 
Ostatní ujednání 

1. Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

2. Zhotovitel umožní objednateli zkontrolovat digitálně zpracovávanou dokumentaci 
předmětu díla na svém zařízení. 

3. Změny již rozpracovaného projektu budou posouzeny s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti a z toho vyplývající úhrady nákladů a popřípadě termínů plnění smlouvy. 
Změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě. 

4. Po skončení činnosti podle předmětu této smlouvy předá zhotovitel zároveň objednateli 
všechny podklady týkající se zhotovení díla, a to v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem. Nebude-li termín předání dokumentace dohodnut, platí, že musí být 
předány při podpisu předávacího protokolu podle ustanovení článku V I I . , odst. 4. této 
smlouvy. 

5. Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc" (např. živelná pohroma, válečný konfl ikt) . V takovém případě je možné 
práce na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně na dobu 
nezbytně nutnou pozastavit. 

6. Obě strany se dohodly, že počítačové a softwarové prostředí, ve kterém budou zhotoveny 
dokumenty v elektronické podobě a němž si budou tyto dokumenty předávat, bude 
odpovídat tomu, aby v něm bylo možné přečíst a editovat dokumenty v datovém formátu 
„*.pdf 1 (Adobe Reader). 

Článek X I I I . 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 
zaslány doporučené poštou na adresu sídla či místa podnikání adresáta. Písemnost se 
považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) 
dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na 
změněnou adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní 
straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře 
písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 

3. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
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právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením. 

4. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být 
provedeny, včetně ukončení smlouvy, pouze písemně, formou smluvních dodatků, 
číslovaných ve vzestupné číselné řadě. Veškeré dodatky k této smlouvě podléhají před 
jej ich podpisem odsouhlasení ze strany M Š M T ČR. 

5. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jej ího podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva 
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího. 

6. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před je j ím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

7 -03- 2018 
V Praze dne 

Objednatel: 

Vysoka/škola ekonomická v Praze 
Ing. Libor Svoboda, kvaí tor 

V Praze dne 7 - 2 . % ( 6 

Zhotovitel: 
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Příloha č. 1 

Rozsah a obsah autorského dozoru 

V rámci výkonu autorského dozoru zabezpečí projektant zejména: 
• účast pří předání staveniště, 
• účast při vyznačení výchozí výškové kóty pro stavbu, 
• průběžné projednávání projektu stavby se zhotovitelem stavby a s technických 

dozorem investora (dále jen „TDS"), 
• pravidelná spolupráce s TDS, 
• kontrolu dodržení projektu k provedení stavby s přihlédnutím ke stanoviskům orgánů 

státní správy a poskytování potřebných vysvětlení v průběhu realizace osobně na 
stavbě, popřípadě telefonicky, faxem nebo e-mailem, 

• účast na kontrolních dnech stavby, 
• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od projektu z hlediska 

dodržení technicko-ekonomických parametrů, termínů a ceny stavby a jej ich 
projednání s objednatelem a TDS, bez souhlasu objednatele nemá zhotovitel právo 
měnit ani doplňovat řešení projektu, zejména v případě, kdy by mohlo jít o zvýšení 
nákladů stavby a změny termínů pro úplné zhotovení stavby, 

• projednání vlastních návrhů na změny a odchylky od projektu, které by zaznamenaly 
změnu vzhledu, funkce, termínu ukončení nebo ceny stavby, s objednatelem před 
jejich uplatněním u zhotovitele stavby, 

• posouzení návrhů objednatele na změny a odchylky od projektu v průběhu stavby, 
• nezbytné úpravy a doplňky projektu v případě, že byly objednatelem odsouhlaseny 

jako nutné pro jeho realizovatelnost a pro koordinaci jednotlivých profesí, 
• spoluúčast při projednávání a posuzování zhotovitelem uplatněných víceprací a 

vícenákladů v rámci objektů řešených projektem, 
• zpracování kontrolního sestavení nákladů ve spolupráci s investorem, pokud bude 

v průběhu stavby požádáno, 
• činnost odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, 

ve znění pozdějších předpisů), 
• kontrolu projektu skutečného provedení, pokud u něj jeho zpracování zhotovitel 

stavby neobjedná, v obou případech ve spolupráci s technickým dozorem investora, 
• účast na předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem, 
• účast při kontrole odstranění případných vad a nedodělků u stavby, 
• kontrola podkladů ke kolaudaci stavby, 
• účast při kolaudaci, t j . mimo jiné účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a 

zastupování zájmů objednatele na této prohlídce, spolupráce s objednatelem při 
uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a při kontrole odstranění 
případných vad a nedodělků u stavby. 
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