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Smlouva o dílo
„Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění,

č. smlouvy objednatele 2018/D/0018

1.1. Objednatel:
Název:
se sídlem
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupené ve věcech smluvních:
Osoby oprávněné k jednání:
- v technických záležitostech

Článek 1
Smluvní strany

Město Kuřim,
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č.ú. 22824641/0100
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města,

Stanislav Bartoš, bartosijajkuhm.cz
telefon: 541 422 373, 606 705 879
David Břenek, brenekťajwe I inesskurim.cz
telefon: 777 194 078

1.2. Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné k jednání

DAFRA INVEST s-.r.o.
Na vyhlídce 1904/8, 664 34 Kuřim
29205310
CZ29205310

Ing. Milan Uher,
- ve věcech smluvních a technických: dtto

Článek 2
Výchozí údaje o díle

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro
objednatele dílo s názvem „Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště" (dále jen „dílo") a
objednatel se zavazuje, že dokončené díio převezme a zaplatí jeho cenu.

2.2. Místo provádění díla: objekt Wellness Kuřím, Blanenská č.p. 1082, 664 34 Kuřim, na
pozemku p.č. 2976/3 v k.ú. Kuřim

Článek 3
Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy je oprava dětského brouzdaliště v areálu letního koupaliště.
Součástí nabídkové ceny je otryskání betonových ploch pískem, včetně stěn a přeiivných
žlábků. Vysekání rýh šířky 150 mm, položení nového potrubí 70-100 mm včetně montáže a
jeho napojení na stávající přívodní vodovodní potrubí, napojení na nové, regulovatelné dnové
trysky. Těsnění bobtnajícím páskem kolem trysek. Zabetonování dutin a otvorů, oprava trhlin
epoxidovou pryskyřicí a následné ošetření bazénu hydroizolační stěrkou a nátěr vhodnou
barvou určenou pro bazény, a to včetně přelivného žlábku. Součástí díla je dále odvoz písku



po tryskání a odvoz suti a vybouraných hmot na skládku. Po napojení bazénu na stávající 
potrubí bude provedena tlaková zkouška a zkušební provoz cirkulace v trvání sedmi dnů. 

Podrobné vymezení díla je dáno zadávací dokumentací, tj. požadovanými technickými^,^, 
parametry, uvedenými ve Výzvě k podání nabídky „Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště". 
Zhotovitel prohlašuje, že se s podmínkami pro umístění zařízení i s technickými parametry 
podrobně seznámil a neshledal vady bránící řádnému zhotovení díla. 

V rámci předmětu díla zhotovitel zajistí: 
podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla provozovatelem a 
objednatelem 
součinnost provozovateli při zpracování provozního řádu 

- zkušební provoz v délce 7 dnů 
- po dobu výstavby řádnou ochranu stávajících ploch, potrubí a zařízení před 

poškozením 
- provoz stavby bude průběžně koordinován se zástupcem provozovatele 
- likvidace veškerých odpadů vzniklých při realizaci díla, odvoz suti na skládku, včetně 

poplatků za uložení na skládce 
- odstranění případných vad a nedodělků 
- vyklizení staveniště 

servisní služby 

3.2. Dílem se rozumí dodávky a práce specifikované v bodu 3.1. a podrobně uvedené 
v požadovaných technických parametrech ve výzvě k podání nabídky, která je přílohou této 
smlouvy. 

3.3. Dodávkou se rozumí dodávka všech věcí, výrobků a zařízení, z nichž se dílo skládá, dále 
pak činností souvisejících s provedením díla, zejména zajištění potřebných materiálů, 
pracovních síl, strojů, zařízení, služeb, dopravy, produktů a všech dalších činností nezbytných 
k provedení díla. 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s místem provádění díla, rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní parametry díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla. 

3.5. Provozovatelem se rozumí Wellness Kuřim, s.r.o. 

^Článek 4 
Čas plnění 

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 
a) zahájení prací na díle od 12.3.2018, 
b) dokončení stavby a její předání ke zkušebnímu provozu nejpozději do 11.5.2018 
c) předání dokončeného díla do 18.5.2018. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději dne 
11.5.2018, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.2. Doba plnění se přiměřeně prodlouží o příslušný časový úsek v případě, že: 
a/ objednatel opakovaně nebude plnit své závazky vyplývající z této smlouvy 
b/ v průběhu prací bude vyvolána potřeba takového množství víceprací, že lhůta pro 
dokončení nebude technicky a technologicky splnitelná a dojde o této změně k dohodě mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 



Článek 5 
Cena za dílo 

5.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy v celkové 
částce 

Bez DPH 148 740,-Kč 
DPH 21% 31 235,-Kč 
Celková cena díla s DPH 179 975,- Kč 

Shora uvedená cena díla je dohodnuta jako pevná a dohodnutá na základě nabídky zhotovitele 
a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, uvedeného v či. 3 této smlouvy. 

5.2. Změna ceny díla je přípustná pouze tehdy, dojde-li ze strany objednatele ke změně 
rozsahu díla formou víceprací, méněprací nebo změnou rozsahu prací a sjednají-li smluvní 
strany písemným dodatkem k této smlouvě novou cenu. 

5.3. V případě nutného zvýšení nákladů na základě změny daňových a jiných právních 
předpisů se smluvní strany zavazují sjednat dodatkem k této smlouvě novou cenu díla. 

5.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností až do výše ceny 
díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu Smlouvy o dílo. Náklady 
na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

6.2. Po dokončení a protokolárním předání stavby ke zkušebnímu provozu vystaví zhotovitel 
fakturu - daňový doklad ve výši ceny díla díe či. 5.1, doloženou protokolem o předání a 
převzetí stavby ke zkušebnímu provozu, podepsaným oprávněnými osobami smluvních stran 
na základě předložených dokladů, ověřujících splnění požadovaných technických parametrů 
dle či. 1 Výzvy k podání nabídky. Objednatel uhradí cenu díla zhotoviteli po dokončení stavby 
ke zkušebnímu provozu až do výše 80 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zbývající částku ve výši 
20 % z celkové ceny díla vč. DPH (dále jen "pozastávka") objednatel zadrží. Pozastávka bude 
uhrazena po dokončení zkušebního provozu. V případě, že objednatel převezme stavbu i 
s vadami nebránící užívání díla, vztahuje se pozastávka i na odstranění těchto vad a 
objednatel je oprávněn uvolnit pozastávku až po odstranění vad, vytknutých v předávacím 
protokolu. 

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 
- označení zhotovitele a objednatele 
- den vystavení a den splatnosti 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a příslušný 

variabilní symbol 
fakturovanou částku (včetně vyčíslení DPH) 

- označení díla 
- razítko a podpis zhotovitele 

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit 
ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. Lhůta 
splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli. 

6.4. Splatnost faktury bude 14 dnů. 



Článek 7 
Podmínky provedení díla a spolupůsobení objednatele 

7.1. Zhotovitel je vlastníkem prováděného díla až do jeho předání objednateli ke zkušebnímu 
provozu. 
Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to od okamžiku převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na díle přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o předání 
stavby do zkušebního provozu. 

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště 2 dny před 
termínem pro zahájení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje, že v harmonogramu 
stavebních prací, dodávek a montáží zkoordinuje činnosti tak, aby provozní přestávka 
dotčených částí Wellness Kuřim byla minimální. 

7.3. Zhotovitel má povinnost přizvat objednatele při započetí a ukončení prací a v průběhu 
prací akceptovat požadavky a připomínky provozovatele, nebudou-li v rozporu s podmínkami 
smlouvy. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí osobní účast odborně způsobilé osoby zhotovitele při 
realizaci prací a při předání dokončené stavby objednateli. 
Stavební práce budou probíhat v areálu Wellness Kuřim za veřejného provozu. Zhotovitel zvolí 
takový postup plnění, aby nebyly poškozeny objekty areálu. V případě poškození uvede 
zhotovitel vše do původního stavu. Nebude-li to možné, nahradí případnou škodu v penězích, 
a to do deseti dnů od zaslání výzvy k úhradě škody. 

7.5. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, případně montážní deník, který bude 
uložen u zhotovitele. Do deníku se denně zapisují skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména popis prováděných prací a spotřebu materiálu. 

7.6. Do stavebního deníku se zapisují rovněž všechny vyvolané vícepráce z titulu změny 
požadavků objednatele. Tyto vícepráce musí být objednatelem dopředu odsouhlaseny. 

7.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a platnými nebo doporučenými normami. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté 
řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení 
odchylky ze strany dozoru investora (objednatele) nelze takovou odchylku považovat za vadu 
díla. 

7.8. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O 
předání a převzetí díla sepíší strany protokol s uvedením případných vad a nedodělků a 
termínu jejich odstranění, ne delším než 7 pracovních dnů. 

7.9. Objednatel se zavazuje, že dokončenou stavbu převezme do zkušebního provozu, pokud 
je funkční a vykazuje pouze drobné vady a nedodělky, které ve svém souhrnu nebrání 
obvyklému účelu díla. 
K jednání o předání a převzetí bude doloženo: 

- návrh protokolu o předání a převzetí díla, 
- zakreslení skutečného provedení stavby, zejména zakótování uložení potrubí a trysek, 

v listinné a digitální podobě. 

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme po dokončení zkušebního provozu, ke 
kterému bude doloženo: 

- vyhodnoceni zkušebního provozu s podpisem provozovatele - Wellness Kuřim 



7.10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Odpady je povinen 
odstraňovat bez odkladu v rámci svého odpadového hospodaření ve smyslu zák.č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

7.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranu na staveništi. 

7.12. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření k zamezení nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí. 

Článek 8 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně 
platnými právními předpisy a technickými normami. 

8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je poskytnuta na 60 
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí dokončené stavby ke 
zkušebnímu provozu objednatelem v případě, že byla stavba ke zkušebnímu provozu předána 
bez vad a nedodělků. V případě, že byla stavba ke zkušebnímu provozu předána s drobnými 
vadami a nedodělky, jež nebrání řádnému užívání, počíná záruční doba běžet ode dne 
odstranění takových vad a nedodělků. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky zdarma odstraní veškeré vady, vyjma vad 
způsobených nevhodným, či nesprávným užíváním díla nebo jeho nedostatečnou údržbou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů od obdržení písemné reklamace (postačí i 
forma e-mailu) odstraní reklamovanou vadu, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném 
termínu. 

8.4. Není-li reklamovaná vada bez vážného důvodu odstraněna do 10 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou a náklady 
takto vzniklé požadovat po zhotoviteli a ten se zavazuje k jejich úhradě ve lhůtě, kterou určí 
objednatel. Tento postup nevede ke ztrátě záruky za jakost. 

Článek 9 
Smluvní pokuty 

9.1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termíny plnění specifikovanými v článku 4 této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení formou 
jednostranného započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, 
k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. 

9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku oproti termínu uvedeném 
v předávacím protokolu. 

9.3. V případě prodlení objednatele s termínem placením ceny díla dle článku 6 této smlouvy je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

9.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za 
každý den prodlení. 
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9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do termínu dle či. 8.3., je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení 

9.6. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody. 
Tímto ujednáním strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

9.7. Splatnost kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě je dohodnuta na 14 dnů od 
doručení písemnosti, jež obsahuje výzvu k zaplacení smluvní pokuty. 

Článek 10 
Odstoupení od smlouvy 

10.1. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoli ze smluvních stran, jestliže druhá 
strana smlouvu poruší a své porušení nenapraví do 5 dnů ode dne doručení písemného 
upozornění. 

10.2. V případě, že smlouva je předčasně ukončena z důvodu na straně objednatele, je 
zhotovitel oprávněn požadovat úhradu prokazatelně provedených prací. 

10.3. V případě, že smlouva bude předčasně ukončena z důvodu na straně zhotovitele, je 
objednatel oprávněn zajistit si provedení díla třetí stranou. Případné zvýšení nákladů na 
dokončení díla uhradí zhotovitel. 

10.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným 
plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ve lhůtě 5 dnů 
ode dne zápisu požadavku na nápravu do stavebního deníku, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

10.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemnosti, v níž jedna ze stran 
oznamuje odstoupení od smlouvy. V odstoupení od smlouvy musí být popsána porušená 
povinnost povinné strany. 

Článek 11 
Vyšší moc 

11.1. Pro případ, že zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti dle této smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní 
strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení smlouvy. 

11.2. Pokud vdůsledku okolností vyšší moci dojde k následkům podle bodu 11.1. a takové 
následky trvají nejméně měsíc, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit tuto smlouvu 
odstoupením. 

11.3. Termín „vyšší moc" znamená pro účely této smlouvy následující události: válka, nepokoje 
čí občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, povodeň, zemětřesení, požár, či jiná 
přírodní katastrofa. 

11.4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují určit bez zbytečného prodlení 
potřebné kroky k vyřešení nastalé situace a k odstranění jejich následků. 

Článek 12 
Dokumenty smlouvy 

12.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto dokumenty: 
• Výzva k podání nabídky na zakázku „Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště" 



• Oceněný výkaz prací dle či. 1 Výzvy k podání nabídky
• Harmonogram prací

Článek 13
Ostatní ujednání

13.1. Jakost dodávek a prací bude odpovídat normám platným v České republice.
Materiály pro provedení díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak, budou odpovídat standardu
prováděného díla.

13.2. Pro oceňování veškerých nákladů víceprací, nutných vedlejších nákladů a ostatních
nákladů s postupem výstavby souvisejících, platí dohoda smluvních stran. V případě, že k této
dohodě nedojde, oceňují se shora uvedené náklady dle cenové soustavy RTS.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze změnit oboustranně potvrzeným a číslovaným písemným dodatkem ke
smlouvě. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této
smlouvy (tzv. vícepráce). V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou
podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny.

14.2. Vzájemná práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, se posuzují
podle obecně platných právních předpisů.

14.3. Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednateli přísluší 2 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.

14.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

14.5. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že
elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k
uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

14.6. Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem
uveřejnění v registru smluv.

14.7. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č. 83/2018 Rady města Kuřimi ze dne
28.2.2018.

V Kuřimi, dne 7V Kuřimi dne!,..3.2018



Předmět (název) zakázky:

Evidenční číslo zakázky:

„Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště"

HI-Oi-2018-001

12.03.2018 ZAHÁJENÍ PRACÍ

DO 16.04.2018 POLOŽENÍ A ZABETONOVÁNÍ NOVÉHO ROVODU

DO 23,04.2018 BROKOVÁNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU

DO 30.04.2018 BROKOVÁNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU

DO 11.05.2018 PŘEDÁNÍ DÍLA A ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

18.05.2018 PŘEDÁNÍ DÍLA

V Kuřimi dne: 07.03.2018

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče


