

Mandátní smlouva

uzavřená dle §566 a následujících Obchodního zákoníku

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08

ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

I. Smluvní strany:

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva

IČ : 46347275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

faxové spojení na útvar inženýrských služeb [REDACTED]

mail na sekretariát: [REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED] vedoucí útvaru inženýrských služeb
tel. [REDACTED]

technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu

vedoucí oddělení 712 – [REDACTED] tel. [REDACTED]

vedoucí oddělení 713 – [REDACTED] tel. [REDACTED]

vedoucí oddělení 714 – [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen **mandant**)

Mandatář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti

IČ : 27724433

DIČ : CZ27724433

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

faxové spojení : [REDACTED]

mailové spojení : [REDACTED]

(dále jen **mandatář**)

II. Předmět smlouvy

1. Mandatář se zavazuje, že pro mandanta a jeho jménem za úplaty všechny nezbytné práce, spojené se zajištěním výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátora BOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Funkce koordinátora BOZP spočívá v odborné kontrolní a vyžádané poradenské činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, v souladu s požadavky uvedeného zákona (zejména dle § 14 až § 18) a navazujících předpisů.

2. Mandatář bude výkon funkce provádět na stavbách, kde společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je stavebníkem, nebo jiného stavebníka zastupuje na základě plné moci. Jmenovitý seznam staveb v projekční přípravě bude specifikován v Příloze č.1), jmenovitý seznam staveb v realizaci bude specifikován v Příloze č.2) této mandátní smlouvy. Seznamy staveb budou aktualizovány na základě potřeb mandanta a v závislosti na stavu připravenosti a finálního zajištění staveb, formou dodatků ke smlouvě, minimálně 1x za kalendářní čtvrtletí.

III. Rozsah činnosti

Mandatář bude vykonávat činnost koordinátora BOZP v následujícím rozsahu:

1. Funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby:

- účastnit se jednání se zhotovitelem díla při zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební povolení a zadání stavby (dále PD), na která bude pozván technickým zástupcem mandanta,
- poskytovat konzultace a doporučení mandantovi i zpracovateli PD při zpřesnění technického řešení stavby na základě požadavků BOZP,
- poskytovat konzultace a provádět posouzení návrhu Plánu BOZP na staveništi, (dále Plán BOZP), který bude zpracován zhotovitelem PD jako součást jeho prací.

2. Zpracování Plánu BOZP na staveništi:

- mandatář zpracuje Plán BOZP pro stavby, kde návrh plánu není součástí již zpracované a dokončené PD,
- mandant předá mandatáři seznam staveb, na kterých bude mandatář zpracovávat Plán BOZP (příloha č. 1), seznam staveb bude čtvrtletně aktualizován.

3. Funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby

- zpracuje a doručí oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště,
- bude se účastnit předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a informovat zhotovitele stavby o rizicích, která mohou vzniknout na staveništi během postupu prací,
- bude koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- provede aktualizaci projektantem zpracovaného návrhu Plánu BOZP na konkrétní podmínky stavby (pro podmínky konkrétního termínu stavby, mandantem určeného zhotovitele stavby a dle informací o koordinovaných stavbách dalších

stavebníků na staveništi). Součástí Plánu BOZP bude Kniha BOZP, do které budou mandatářem zapisovány výsledky kontrol stavby, zjištěné nedostatky, požadavky a dohody o nápravných opatřeních, záznamy o kontrolních dnech a další záznamy, týkající se BOZP na staveništi,

- bude kontrolovat zabezpečení prostoru staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
- bude spolupracovat s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka a ve spolupráci s ní bude navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,
- bude upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- oznámí mandantovi případné nedostatky v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- bude dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- bude spolupracovat se zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- bude sledovat provádění prací a dodržování Plánu BOZP se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- bude provádět zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- bude přizpůsobovat Plán BOZP skutečnému stavu a podstatným změnám na stavbě, vzniklým v průběhu realizace stavby
- bude se společně se zástupcem mandanta účastnit kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem nebo mandantem

IV. Plná moc

1. Mandant uděluje mandatáři plnou moc, aby v rozsahu předmětu mandátní smlouvy jednal jeho jménem se všemi v úvahu přicházejícími subjekty, tj. správními orgány (oblastní inspektoráty bezpečnosti práce, příslušné stavební úřady), zhotoviteli PD, zhotoviteli staveb a dalšími právníckými a fyzickými osobami dotčenými a nebo zúčastněnými při pracích na staveništi. Mandatář plnou moc přijímá a zavazuje se zařizovat záležitosti mandanta s odbornou péčí. Plná moc s přesným popisem rozsahu zmocnění tvoří přílohu č.3) této mandátní smlouvy.
2. Mandatář je oprávněn využívat při plnění obsahu této smlouvy svých spolupracovníků, ale jejich přítomnost a výkon činnosti na stavbě mandanta musí vždy předem oznámit technickému zástupci mandanta. Všichni takto přizvaní spolupracovníci mandatáře musí být ve smyslu požadavků předpisů odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle §14 a §18 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doklad prokazující způsobilost spolupracovníků musí

mandatář doložit technickému zástupci mandanta společně s oznámením o jejich přizvání.

3. V případě, že bude mandant souhlasit se zastupováním mandatáře při výkonu své činnosti třetí osobou, vystaví pro tuto třetí osobu a konkrétní stavbu zmocnění v potřebném rozsahu jako pro mandatáře.

V. Čas plnění

1. Mandatář se zavazuje provádět činnost Koordinátora BOZP od dne 1.5.2008 po dobu trvání platnosti smlouvy.
2. Práce bude mandatář provádět průběžně, pro účely vyhodnocení a zúčtování se za dílčí uzavřené období považuje každý kalendářní měsíc.

VI. Výše úplaty

1. Výše úplaty za výkon funkce koordinátora BOZP je sjednána dohodou ve výši 33 000,00 Kč (slovy třicettřítisíc korun českých) měsíčně. Obě strany se na smluvní výši úplaty dohodly a prohlašují, že s touto úplatou souhlasí.
2. Výše úplaty bude vždy od počátku kalendářního roku valorizována, tj. upravena v přímé závislosti na inflaci roku předchozího. Cena může být na základě dohody obou stran změněna i v případě změny rozsahu vykonávané činnosti. Jakákoliv změna výše úplaty může být provedena jen formou písemného dodatku mandátní smlouvy.
3. Úplata bude zvýšena o daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v době fakturace.
4. V případě, že mandant bude požadovat další činnosti a práce v oblasti BOZP nad rámec předmětu smlouvy, mandatář je provede nebo zajistí na základě samostatné objednávky vystavené technickým zástupcem mandanta (vedoucí útvaru inženýrských služeb), nebo na základě dohody provedené dodatkem smlouvy.

VII. Náhrady za použití motorového vozidla

1. Náhrady za použití motorového vozidla, použitého mandatářem při pravidelných návštěvách staveb a při jednáních na území města Brna jsou zahrnuty ve smluvní ceně a neúčtují se samostatně.
2. Mandant uhradí mandatáři náhrady za použití motorového vozidla v souvislosti s výkonem činností sjednaných v zájmu mandanta a na žádost mandanta v případě, že mandant bude požadovat výkon činnosti na stavbách mimo území města Brna. Náhrada bude poskytnuta ve výši stanovené platnými právními předpisy na základě předloženého vyúčtování, které mandatář předloží mandantovi ke schválení.

VIII. Platební podmínky

1. Úplatu a případné odsouhlasené náhrady za použití motorového vozidla mandant uhradí na základě faktury, kterou mandatář vystaví do 15ti dnů po skončení každého kalendářního měsíce. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení na útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Úvoz 917/7a, Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí vždy poslední den kalendářního měsíce.
2. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení mandanta a mandatáře, sídlo, IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - den zdanitelného plnění,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení obsahu prací,
 - evidenční číslo smlouvy mandatáře,
 - fakturovanou částku
 - DPH platnou v době fakturace,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Přílohou k faktuře bude seznam staveb v přípravě a realizaci, na kterých mandatář práce v daném měsíci prováděl, v případě potřeby i doklad o vyúčtování náhrad za použití motorového vozidla, odsouhlasený zástupcem mandanta.
4. Mandant je oprávněn vrátit mandatáři fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

IX. Povinnosti a práva mandatáře:

1. Mandatář je při výkonu své činnosti povinen:
 - postupovat s náležitou odbornou péčí
 - vykonávat činnost dle ustanovení této smlouvy v souladu s pokyny mandanta
 - oznámit mandantovi všechny okolnosti, které při výkonu činnosti zjistil a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta,
 - pokud po upozornění mandatářem nezmění mandant své pokyny, postupuje mandatář podle původních pokynů mandanta.
2. Mandatář bude svoji činnost provádět průběžně a výsledky svých zjištění na konkrétní stavbě bude zapisovat do Knihy BOZP. Nejpozději do pěti pracovních dnů písemně nebo elektronicky oznámit mandantovi všechny okolnosti nebo závady, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy.
3. Zjistí-li mandatář, že pokyny mandanta jsou nevhodné či neúčelné pro výkon jeho činnosti a zajištění BOZP na stavbě, je povinen na toto mandanta upozornit. Bude-li v tomto případě mandant i přes průkazné upozornění mandatářem na svých pokynech trvat, má mandatář právo ve výkonu činnosti pokračovat dle pokynů mandanta na jeho odpovědnost, nebo odstoupit od smlouvy

4. Mandatář je povinen upozornit mandanta na případné pokyny odporující obecně závazným právním předpisům bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě mandant i přes průkazné upozornění mandatářem trvat na svých pokynech, je mandatář oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Mandatář se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti pro mandanta.
6. Mandatář není odpovědný za následky a škody, které jsou způsobeny nečinností zhotovitele stavby nebo neplněním povinností mandanta při odstraňování zjištěných závad, které koordinátor BOZP uvede v zápisech z kontrol a kontrolních dnů k zajištění BOZP, a se kterými byl zhotovitel stavby i mandant včas průkazně seznámeni.

X. Povinnosti a práva mandanta

1. Mandant je povinen umožnit mandatáři plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, poskytovat mu potřebnou součinnost a vytvářet podmínky pro účinnou spolupráci.
2. Mandant určí zaměstnance pro styk s mandatařem a vybaví je potřebnými pravomocemi:
 - pro řešení záležitostí obecné povahy, týkajících se předmětu smlouvy, je určenou osobou vedoucí útvaru inženýrských služeb
 - pro každou stavbu bude jmenován technický zástupce mandanta, který vykonává funkci technického dozoru stavby a odpovídá za průběh přípravy a realizace stavby. Jméno technického dozoru stavby bude uvedeno v seznamu staveb – Příloha 1) a Příloha 2) ke smlouvě. Technického dozoru stavby je oprávněn zastupovat jeho přímý nadřízený, tj. vedoucí oddělení 712, 713 a 714 útvaru inženýrských služeb.
3. Mandant předá mandatáři všechny důležité obecně platné informace a podklady, nutné pro plnění předmětu této smlouvy, tj. předloží k nahlédnutí či prostudování písemnosti nebo jiné dokumenty, opatření a předpisy PO nebo BOZP na straně mandanta, které se týkají práce na staveništi nebo na majetku, který je ve vlastnictví nebo provozování mandanta.
4. Mandant předá mandatáři v termínu nejpozději 21 dní před plánovaným předáním staveniště zhotoviteli informace ke konkrétní stavbě:
 - umožní prostudování PD stavby, stavebního povolení a smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem PD nebo se zhotovitelem stavby
 - sdělí údaje o stavbě, zhotoviteli a termínu stavby, potřebné pro ohlášení stavby na oblastní inspektorát práce
 - předá informace o cizích stavbách, které budou staveništi prováděny pro jiné stavebníky na základě koordinačních dohod mezi investory staveb
 - předá elektronickou verzi návrhu Plánu BOZP u staveb, kde zpracování návrhu provedl zhotovitel PD jako součást projektové dokumentace
 - při předání staveniště sdělí jména dalších zaměstnanců mandanta, kteří kromě technického dozoru stavby mají na staveništi přístup z titulu výkonu své činnosti (kontrola a přejímání prací, provádění operativních zásahů na provozované infrastruktuře atd.)
5. Mandant umožní mandatáři vstup do všech objektů, prostor a stavenišť, dotčených činností, na něž se vztahuje plnění mandataře dle této smlouvy.

6. Mandant smluvně zajistí ve smlouvě o dílo se zhotovitelem PD a se zhotovitelem stavby jejich povinnosti a závazky vůči mandatáři a jeho činnosti:
- povinnost spolupráce a poskytování informací, potřebných k plnění povinností a úkolů koordinátora BOZP dle zákona
 - povinnost zajistit tento závazek i u všech dalších zhotovitelů (subdodavatelů), zúčastněných na stavbě
 - oprávnění mandatáře zapisovat záznamy do stavebního deníku stavby
 - povinnost zhotovitele odstranit závady, které koordinátor BOZP zjistí a zhotovitele na ně upozorní zápisem do Knihy BOZP nebo do stavebního deníku
 - sankční opatření objednatele stavby vůči zhotoviteli pro případ, kdy zhotovitel neodstraní zjištěné nedostatky BOZP na staveništi,

XI. Sankce

1. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je mandatář oprávněn účtovat mandantovi úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Zaplacení úroku z prodlení nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Ukončení platnosti smlouvy

1. Mandátní smlouva je sjednána na dobu neurčitou.
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení smlouvy druhou stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Podstatným porušením této smlouvy na straně mandatáře se rozumí zejména:
 - opakované prodlení mandatáře při ohlášení zahájení stavby na místně příslušný oblastní inspektorát práce, zaviněným příčinami na straně mandatáře
 - špatný výkon funkce, který z důvodů zaviněných nečinností mandatáře povede k uložení pokuty za závady v BOZP ze strany správních orgánů
4. Podstatným porušením této smlouvy na straně mandanta se rozumí zejména:
 - opakované prodlení mandanta s úhradou faktur po době splatnosti
5. Mandatář je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy mandant přes průkazné upozornění mandatářem trvá na plnění pokynů, které jsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy a pravidly BOZP (viz čl. IX.2 a IX.3). Právo mandatáře na výplatu poměrné části sjednané měsíční úplaty za práci provedenou do dne odstoupení od smlouvy není dotčeno.
6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 574 a § 575 obchodního zákoníku se pro ukončení smluvního vztahu nepoužijí.
7. Tato smlouva může být každou ze smluvních stran vypovězena bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 3 měsíce a běží od začátku dalšího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

8. Smlouvu lze ukončit po vzájemné dohodě smluvních stran ke dni, na němž se obě strany dohodnou.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Mandatář je oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu pouze při dodržení ujednání čl. IV .
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě mandátní, potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží mandant a dva mandatář.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
7. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „BVK“) uzavřely s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, která je mezinárodní finanční institucí založenou a existující podle Smlouvy o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj ze dne 29. května 1990 (dále jen „EBRD“) určitou úvěrovou smlouvu, dle které se EBRD zavázala poskytnout BVK určité finanční prostředky na (modernizaci, uvedení do provozu a provoz čistírny odpadních vod v Modřicích (dále jen „úvěrová smlouva“). K zajištění pohledávek EBRD z úvěrové smlouvy BVK uzavřely s EBRD určité zajišťovací dokumenty (úvěrová smlouva a zajišťující dokumenty související s úvěrovou smlouvou, dále společně jako „úvěrová dokumentace“). Vzhledem k tomu, že dle úvěrové dokumentace jsou BVK povinny umožnit EBRD, aby v případě porušení povinností BVK dle úvěrové smlouvy vstoupil náhradní subjekt jmenovaný EBRD na základě oznámení EBRD do práv a povinností BVK dle této smlouvy a BVK tak v plném rozsahu nahradil, dohodly se strany této smlouvy následovně. Pokud EBRD oznámí firmě BP Systém s.r.o., že uplatňuje právo jmenovat subjekt, který v této smlouvě nahradí BVK (dále jen „Náhradní subjekt“), tak od data obdržení takového oznámení firma BP Systém s.r.o. uzná Náhradní subjekt za smluvní stranu této smlouvy plně nahrazující BVK.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha 1) – seznam staveb v přípravě
 - Příloha 2) – seznam staveb v realizaci
 - Příloha 3) – plná moc

V Brně dne 14-04-2008

V Brně dne 7.4.2008

ny a kanalizace, a.s.
416, 657 33 Brno
1.

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě
Stavby v přípravě - projektové dokumentace, zpracováváné v roce 2008

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

stav ke dni podpisu mandátní smlouvy

Název stavby	TDI = technický zástupce mandanta	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Plán BOZP je součástí PD	Poznámka
Brno, Adamovská, Douბí, Chlumý, Mladá - oprava vodovodu vnitřní výtýlkou		713	Ing. Petr Havlas	09/07	01/08	ne	
Brno, Antala Staška - oprava kanalizace a vodovodu		713	PROVO spol. s r.o.	2007	08/08	ne	
Brno, Boří, V Kouřku, Deštná, Bažinka - oprava vodovodu vnitřní výtýlkou		713	Ing. Petr Havlas	09/07	01/08	ne	
Brno, Ferrerova - oprava kanalizace		713	PROVO spol. s r.o.	03/08	08/08	ne	
Brno, Hrubého - oprava kanalizace a vodovodu		713	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, Chládkova I,II - oprava vodovodu a kanalizace		713	PROVO spol. s r.o.	2007	07/08	ne	
Brno, Jeronýmova - oprava kanalizace a vodovodu		712	JV PROJEKT VH	06/08	10/08	ano	
Brno, Kalcického - oprava kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	09/07	06/08	ne	
Brno, M.Horákové - oprava vodovodu		712	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, Mlýnská - oprava kanalizace		712	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, Podnásepní - oprava kanalizace		713	JV PROJEKT VH	12/07	06/08	ne	
Brno, Rybníček - oprava vodovodu		713	JV PROJEKT VH	04/08	10/08	ne	
Brno, Špitálka III - oprava kanalizace		713	JV PROJEKT VH	12/07	06/08	ne	
Brno, Štěpánská - oprava kanalizace		713	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, Veleckého - oprava kanalizace		712	PROVO spol. s r.o.	03/08	09/08	ne	
Brno, Vítězslavy Kaprálové - oprava kanalizace		713	UNIVERS projekt v.o.s.	03/08	08/08	ne	
CS AN Líšeň 2 x 1 500 m3		712	Stabil	11/07	01/08	ne	
VDJ Bystrc I.p.2 1000 m3		712	Stabil	11/07	01/08	ne	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárny a kanalizacemi, a.s.

Název stavby	TDI = technický zástupce mandanta	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Plán BOZP je součástí PD	Poznámka
Brno, Jiráskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	AQUA PROCON s.r.o.	11/07	03/08	ne	
Brno - rozšíření vodojemu VUT		712	neni zatím znám	06/08	12/08	ne	
Brno, Bohunice - oddílný kanalizační systém a rekonstrukce vodovodu		714	Kovoprojekta Brno, a.s.	01/08	03/08	ne	
Brno, Bystrc - propojovací řad DN 400 z VOV		712	PROVO spol. s r.o.	2007	06/08	ne	
Brno, Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	2007	07/08	ne	
Brno, Chládkova II rekonstrukce kanalizace		713	PROVO spol. s r.o.	2007	07/08	ne	
Brno, Jerábkova, Hilleho, Bartoňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	PROVO spol. s r.o.	04/08	09/08	ne	
Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace		713	PROVO spol. s r.o.	01/08	07/08	ne	
Brno, M.Horákové I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	2007	06/08	ne	
Brno, M.Horákové II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	2007	09/08	ne	
Brno, Mlýnská - rekonstrukce vodovodu		712	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, nadzemní hydranty II. Etapa		713	Hydroprojekt CZ	03/08	07/08	ne	
Brno, Olakara Ševčíka, Strakatého I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	neni zatím znám	07/08	11/08	ano	
Brno, Palackého - rekonstrukce kanalizace (vnitřní blok)		713	neni zatím znám	07/08	11/08	ano	
Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Hydroprojekt CZ	01/08	07/08	ne	
Brno, Poříčí I - rekonstrukce vodovodu		713	PROVO spol. s r.o.	2007	06/08	ne	
Brno, Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	04/08	10/08	ne	
Brno, Štěpánská - rekonstrukce vodovodu		713	neni zatím znám	06/08	10/08	ano	
Brno, UV Pisárky - objekt C (budova chemie)		714	Ing. arch. Badal	04/08	08/08	ne	
Brno, Veleckého - rekonstrukce vodovodu		712	PROVO spol. s r.o.	03/08	09/08	ne	
Brno, Vítězslavy Kaprálové - rekonstrukce vodovodu		713	UNIVERS projekt v.o.s.	03/08	08/08	ne	
Brno, RKSD - rekonstrukce uzlu Komárov		713	JV PROJEKT VH	2007	06/08	ne	
Brno, Špitálka III - rekonstrukce vodovodu		713	JV PROJEKT VH	2007	06/08	ne	
Brno, Podnásepní - rekonstrukce vodovodu		713	JV PROJEKT VH	12/07	06/08	ne	
II.BV - Rekonstrukce jímácích objektů I. horizontu		712	Pöyry Environment, a.s.	11/07	02/08	ne	

V Brně dne:

za mandátáře

7.4.2008

V Brně dne:

za mandátáře

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 1.

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci Stavby v realizaci v roce 2008

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s

stav ke dni podpisu mandátní smlouvy

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Plan BOZP zpracuje mandátář	Poznámka
Brno, Jamborova - oprava kanalizace	á	713	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	05/07	05/08	ano	
Brno, Havlíčkova II - oprava kanalizace a vodovodu		712	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	05/07	06/08	ano	
Brno, Štölkova - oprava kanalizace		712	Skanska CZ region Brno	09/07	07/08	ano	
Brno, Novolišeňská - oprava havárie kanalizačních šachet	á	714	DIRS Brno s.r.o.	09/07	04/08	ano	
Brno, Vojtova 19-21 - oprava havárie kanalizace		713	Dopravní stavby Brno s.r.o.	02/08	05/08	ano	
Brno, Lidická 12 - oprava havárie kanalizace		712	OHL ŽS a.s.	01/08	06/08	ano	
Brno, Jilkova - oprava kanalizace IV a vodovodu I,IV		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	11/07	10/08	ano	
Brno, oprava fasády objektu Hybešova 16		712	DIRS Brno s.r.o.	11/07	07/08	ano	
Brno, Hády - výměna oken, zateplení, střecha		714	DIRS Brno s.r.o.	11/07	06/08	ano	
Rekreační zařízení Karlov - modernizace a nástavba		713	DIRS Brno s.r.o.	04/08	05/08	ano	
Bezvykopové repase vodovodů		712	není zatím znám	07/08	04/09	ano	
Brno, Plynárenská II - oprava vodovodu		713	Dopravní stavby Brno s.r.o.	05/08	06/08	ano	
VDJ Moravany 2 x 4 000 m3	á	713	není zatím znám	07/08	11/09	ano	
Brno, Wolkerova, Rudišova, Sedláčkova - oprava kanalizace		712	Přemysl Veselý s.r.o.	03/08	06/08	ano	
Brno, Šámalova - oprava havárie kanalizace		713	Stavoreal Brno s.r.o.	04/08	06/08	ano	
Kuřim, Bianenská - havárie kanalizace		713	Dopravní stavby Brno s.r.o.	03/08	03/08	ano	
Brno, Husova 9 - oprava havárie kanalizace		713	Dopravní stavby Brno s.r.o.	03/08	06/08	ano	
Brno, Stěpánská - havárie kanalizace		712	Přemysl Veselý s.r.o.	03/08	06/08	ano	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Plan BOZP zpracuje mandátář	Poznámka
Brno Radias, Plynárenská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	Dopravní stavby Brno	02/08	10/08	ano	
Brno, Jamborova - rekonstrukce vodovodu		712	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	05/07	05/08	ano	
Brno, Štölkova - rekonstrukce vodovodu		713	Skanska CZ region Brno s.r.o.	09/07	07/08	ano	
Brno, přepásmování vodovodu při ul. Sportovní - etapa I		713	Cooptel, stavební a.s.	10/07	04/08	ano	
Brno, Obřánská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	11/07	09/08	ano	
Brno, Jilkova - rekonstrukce kanalizace I,II,III a vodovodu II, III		712	Dopravní stavby Brno	11/07	10/08	ano	
Brno, Berkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Přemysl Veselý, s.r.o.	12/07	05/08	ano	
Brno, Ivanovice - redukce tlaku na ul. Příjezdová		713	DIRS Brno s.r.o.	02/08	05/08	ano	
Brno, redukce tlaku pod vodojemem Preslova		712	VHS Brno a.s.	06/08	08/08	ano	
Brno, ČS Lesná - rekonstrukce objektu a technologie		712	VHS Brno a.s.	03/08	06/08	ano	
II.BV - rekonstrukce technologická a stavební regulačního uzávěru U 13		712	DIRS Brno s.r.o.	05/08	07/08	ano	
ÚV Pisárky, nová provozní budova		714	není zatím znám	09/08	04/10	ano	
Brno, Pražská - rekonstrukce vodovodu		713	IMOS Brno a.s.	03/08	08/09	ano	
Brno, kanalizace Bosonohy II		713	IMOS Brno a.s.	03/08	08/09	ano	
Brno, Wolkerova, Rudišova, Sedláčkova I - rekonstrukce vodovodu		712	není zatím znám	03/08	08/09	ano	
Nadzemní hydranty		712	není zatím znám	09/08	12/08	ano	
Dešťová kanalizace v MČ Ořešín		713	není zatím znám	09/08	08/09	ano	
II.BV - rekonstrukce jímacích objektů I, Horizontu		713	není zatím znám	10/08	06/09	ano	
Brno, Chládkova - rekonstrukce kanalizace		712	není zatím znám	09/08	08/09	ano	

V Brně dne: 7.4.2008

V Brně dne: za mandátáře

Plná moc

k zastupování stavebníka při zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, která je udělena společnosti BP Systém s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno pro stavby uvedené v Příloze 1) a Příloze 2) mandátní smlouvy č. 3/2008

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ 46 34 72 75

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem
místopředsedou představenstva

Mandatář: BP Systém s.r.o.
Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789
IČ 27 72 44 33

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem
jednatelem společnosti

Zplnomocňuji Vás, aby mandatář jednal jménem Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. v pozici koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Specifikace rozsahu oprávnění :

1. Funkce koordinátora BOZP v přípravě stavby:

- účastnil se jednání se zhotovitelem díla při zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební povolení a zadání stavby (dále PD), na která bude pozván technickým zástupcem mandanta,
- poskytoval konzultace a doporučení mandantovi i zpracovateli PD při zpřesnění technického řešení stavby na základě požadavků BOZP,
- poskytoval konzultace a provádí posouzení návrhu Plánu BOZP na staveništi, (dále Plán BOZP), který bude zpracován zhotovitelem PD jako součást jeho prací.

2. Funkce koordinátora BOZP při realizaci stavby

- zpracoval a doručil oznámení o zahájení prací místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště,
- účastnil se předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a informovat zhotovitele stavby o rizicích, která mohou vzniknout na staveništi během postupu prací,
- koordinoval spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- prováděl aktualizaci projektantem zpracovaného návrhu Plánu BOZP na konkrétní podmínky stavby (pro podmínky konkrétního termínu stavby, mandantem určeného zhotovitele stavby a dle informací o koordinovaných stavbách dalších stavebníků na staveništi). Součástí Plánu BOZP bude Kniha BOZP, do které budou mandatářem

zapisovány výsledky kontrol stavby, zjištěné nedostatky, požadavky a dohody o nápravných opatřeních, záznamy o kontrolních dnech a další záznamy, týkající se BOZP na staveništi,

- kontroloval zabezpečení prostoru staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
- spolupracoval s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka a ve spolupráci s ní bude navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizovat jejich konání,
- upozorňoval zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadoval zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
- oznamoval mandantovi případné nedostatky v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- dával podněty a na vyžádání zhotovitele doporučoval technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- spolupracoval se zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- sledoval provádění prací a dodržování Plánu BOZP se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňoval na zjištěné nedostatky a požadoval bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- prováděl zápisy o zjištěných nedostatcích BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozorňoval zhotovitele, a dále zapisoval údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- přizpůsoboval Plán BOZP skutečnému stavu a podstatným změnám na stavbě, vzniklým v průběhu realizace stavby,
- účastnil se společně se zástupcem mandanta kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem nebo mandantem

Platnost této plné moci začíná dnem podpisu plné moci a končí nejpozději uplynutím jednoho roku ode dne jejího podpisu.

V Brně dne : 14 -04- 2008

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

33 Brno

Ing.
místopředseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46347275

Plnou moc přijímám :

.....
jednatel společnosti
BP System s.r.o.
Štefanikova 131/61, 612 00 Brno
IČ: 27724433