



Dílčí smlouva č. 11

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV
a ISoSS

(dále jen „Dílčí smlouva“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa:

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem,

bankovní spojení:

číslo smlouvy: MV-148156-25/EKIS-2017

(dále jen „Objednatel“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

ID datové schránky: hkrkpwn

zastoupen: Vladimírem Dzurillou,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322

bankovní spojení:

číslo smlouvy: 2018/034 NAKIT

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č.j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „Smlouva“).



Preambule

Tato Dílčí smlouva je uzavřena za účelem realizace změnového požadavku 45 dle Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISOSS.

1 Předmět Dílčí smlouvy

- 1.1 Předmětem Dílčí smlouvy je realizace změnového požadavku 45 dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy
(dále též jako „Plnění“).
- 1.2 Poskytovatel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli Plnění specifikované v odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Smlouvě.
- 1.3 Předmětem Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za Plnění dle odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy Dílčí cenu dle čl. 2 Dílčí smlouvy.

2 Dílčí cena a platební podmínky

- 2.1 Celková Dílčí cena za Plnění dle čl. 1.1 Dílčí smlouvy činí 5 076 000,00 Kč bez DPH, výše DPH činí 1 065 960,00 Kč, cena včetně DPH činí 6 141 960,00 Kč.
- 2.2 Dílčí cena za Plnění vychází z cen za jednotlivé role uvedené v příloze č. 8 Smlouvy a to následovně:

Role dle přílohy č. 8 Smlouvy	Cena za MD bez DPH	Počet MD v jednotlivé roli	Cena bez DPH
Konzultant SAP III	16 400 Kč	290	4 756 000 Kč
Projektový manažer senior	16 000 Kč	20	320 000 Kč
Cena celkem			5 076 000 Kč

- 2.3 Plnění dle čl. 1.1 Dílčí smlouvy bude předloženo k akceptaci jako celek a jeho akceptace proběhne formou podpisu akceptačního protokolu (dále jen „**Akceptační protokol**“), který tvoří Přílohu č. 2 Dílčí smlouvy. Součástí Akceptačního protokolu bude dokumentace související a vzniklá na základě poskytnutí Plnění Poskytovatelem Objednateli.



2.4 Dílčí cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem a to

- po splnění dílčích milníků Plnění I., II. a III. dle čl. 3.2 této Dílčí smlouvy, a to na základě dílčího akceptačního protokolu dle přílohy č. 3 této Dílčí smlouvy

- po splnění dílčích milníků Plnění IV. dle čl. 3.2 této Dílčí smlouvy, a to na základě dílčího akceptačního protokolu dle přílohy č. 3 této Dílčí smlouvy

Část plnění se považuje za poskytnutou dnem jeho akceptace formou podpisu akceptačního protokolu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je okamžik podpisu dílčího akceptačního protokolu.

2.5 Ostatní platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.

3 Doba, místo a podmínky plnění

3.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit práce na Plnění dle čl. 1.1 Dílčí smlouvy nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2 Klíčové milníky Plnění ze strany Poskytovatele jsou definovány následovně:

Č.	Položka/Milník
I.	Prototyp
II.	Technické napojení na externí systémy
III.	Dokončení řešení a předání k testování
IV.	Zpracování připomínek z integračního testování Objednatele

Poskytovatel se zavazuje dodržet následující termíny ve vztahu k jednotlivým milníkům:

a) do 31. 5. 2018 se Poskytovatel zavazuje vyvinout prototyp Plnění,

b) do 15. 7.2018 se Poskytovatel zavazuje technicky napojit Plnění na externí systémy,

c) do 31. 8. 2018 se Poskytovatel zavazuje dokončit Plnění a předat řešení Objednateli k detailnímu testování.

d) do 1 měsíce od předání připomínek z testování Objednatelem Poskytovateli se Poskytovatel zavazuje tyto připomínky zpracovat a předat Plnění

3.3 Předání Plnění k detailnímu testování Objednatelem dle odst. 3.1, písm. c) tohoto článku provede Poskytovatel tak, že nainstaluje Plnění v testovacím prostředí Objednatele k provedení testů.



Předání Plnění k detailnímu testování Objednatelem a jeho ukončení a předání připomínek z něho zpět Poskytovateli k dokončení Plnění potvrdí obě Smluvní strany písemným zápisem – předávacím protokolem.

- 3.4 Poskytovatel se zavazuje předat Plnění dle čl. 2.3 Dílčí smlouvy nejpozději do 30. 10. 2018, to však za předpokladu, že detailní testování Objednatelem a předání připomínek z něj vzešlých Poskytovateli nebude trvat delší dobu než 1 měsíc od data předání řešení Objednateli k testování. V případě, že Detailní testování Objednatelem včetně předání připomínek z něj vzešlých Poskytovateli bude trvat delší dobu než 1 měsíc, bude o tuto prodlouženou dobu posunut termín dodání Plnění uvedený v odst. 3. 4 tohoto článku Dílčí smlouvy.
- 3.5 Poskytovatel se zavazuje do 3 týdnů od předání plnění Objednateli vytvořit dokumentaci Plnění.
- 3.6 Místem plnění jsou adresy Objednatele uvedené v odst. 4.2 Smlouvy.
- 3.7 Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost Poskytovateli v minimálním rozsahu stanoveném Přílohou č. 1 Dílčí smlouvy.

4 Sankce

- 4.1 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Plnění ve sjednaném termínu dle čl. 3 odst. 3. 4 této Dílčí smlouvy, má Objednatel vůči Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle čl. 2 odst. 2. 1 Dílčí smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny za plnění dle Dílčí smlouvy bez DPH.
- 4.2 V případě prodlení Poskytovatele s vytvořením dokumentace Plnění ve sjednaném termínu dle čl. 3 odst. 3. 5 této Dílčí smlouvy, má Objednatel vůči Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny dle čl. 2 odst. 2. 1 Dílčí smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení, maximálně však do výše ceny za plnění dle Dílčí smlouvy bez DPH.
- 4.3 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím nezbytné součinnosti dle čl. 3 odst. 3. 4 Dílčí smlouvy není Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Plnění dle Dílčí smlouvy.
- 4.4 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 4.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty na základě samostatné faktury.



5 Ostatní ujednání

- 5.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí smlouvě.
- 5.2 Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dílčí smlouva nabývá účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však 28. 2. 2018.
- 5.3 Objednatel se zavazuje, že povinnost zveřejnění Smlouvy v registru smluv uvedenou v odst. 2 tohoto článku Dílčí smlouvy splní neprodleně po podpisu této Dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 5.4 Dílčí smlouva zaniká řádným splněním celkového Plnění, tedy stvrzením předání zaznamenaného v předávacím protokolu, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Dílčí smlouvy.
- 5.5 Dílčí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že Dílčí smlouva ve spojení se Smlouvou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu Dílčí smlouvy. Smluvní strany po přečtení Dílčí smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážné míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 5.7 Nedílnou součástí Dílčí smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Akceptační protokol
Příloha č. 3 – Dílčí Akceptační protokol

V Praze dne

V Praze dne - 2. 02. 2018

řel

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.



Příloha č. 1 – Technická specifikace

1. Rozsah, pravidla a specifikace změnového požadavku č. 45:

Objednatel požaduje rozšíření HR standardu o nové pole na státním zaměstnanci a následně dotvoření obslužných funkcí nového pole. Dále je požadováno vytvoření nového programu umožňujícího vybraným uživatelům spravovat data určené skupiny státních zaměstnanců v určeném rozsahu.

V rámci realizace musí být upraveny stávající moduly:

- Rejstřík státních zaměstnanců (RSZ),
- Portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku (PPÚZ)
- Evidence úřednických zkoušek (EÚZ).
- extraktory pro Manažerský informační systém Informačního systému o státní službě (MIS ISoSS)

Součástí je vytvoření nové sady webových služeb.


Součástí Plnění je testování, které v sobě zahrnuje základní testování dodané funkcionality (detailní testy budou provedeny ze strany Objednatele v rámci fáze "Detailní testování Objednatele").

K Plnění bude vytvořena dokumentace s popisem všech realizovaných úprav. Zpracování této dokumentace je součástí ceny za Plnění.

Stávající dokumentace Objednatele související s předmětem plnění je evidována v režimu „VYHRAZENÉ“ a lze se s ní seznámit v prostorách Objednatele za podmínek, které jsou pro tento režim stanoveny.

Vzhledem k trvání projektu a k faktu, že není možné zastavit na tuto dobu vývoj jiných/dalších požadavků na rozvoj systému ISoSS, bude potřeba vytvořit speciální kopii vývojového prostředí a bude také potřeba po celou dobu trvání projektu tato dvě vývojová prostředí udržovat synchronizovaná. V prvním vývojovém prostředí (Kopie) bude probíhat vývoj a implementace tohoto projektu, ve druhém vývojovém prostředí (Originál) bude probíhat standardní rozvoj a nově vytvořené funkcionality budou přenášeny do prvního vývojového prostředí (Kopie). Po dokončení projektu bude první vývojové prostředí (Kopie) překlopena do druhého vývojového prostředí (Originál). Následně bude udržena pouze aktuální ostrá verze vývojového prostředí a Kopie bude zrušena.

Součástí plnění není vytvoření kopie vývojového prostředí, její paralelní provoz, synchronizace a zpětné překlopení do ostré verze vývojového prostředí. Náklady spojené s těmito činnostmi nese Objednatel. Též není součástí go-live support na první 3 měsíce po spuštění do ostrého provozu.



2. Požadovaná součinnost ze strany Objednatele

- Zajištění přístupu do místnosti se stupněm utajení "Vyhrazené" a s funkčním připojením k systému ISoSS pro 4 vývojáře/konzultanty, specifikované Poskytovatelem;
- Pro dodržení harmonogramu je nutno zajistit flexibilní spolupráci s dotčenými 3. stranami (BO/BS) - platí zejména během II. a III. Fáze, komunikační matice bude potvrzena oběma stranami do konce prvního týdne od začátku projektu;
- Detailní testování Objednatele bude provedeno v termínech dle čl. 3 Dílčí smlouvy. (podpora pracovníkům MV v průběhu testování Objednatele není součástí Plnění)

3. Rizika, jejichž návrh řešení ani jejich implementace není součástí plnění

- Objednatel bere na vědomí, že poskytování plnění může mít vliv na výkon systému. Navrženým řešením je zkoumání výkonu systému v prvních 3 měsících po spuštění do go-live. Na základě tohoto zkoumání bude vyhodnoceno chování a výkon systému a připraven návrh na případné posílení HW či jiná potřebná opatření.
- Poskytnutí plnění může mít vliv na stávající kapacity pro podporu provozu. Navrženým řešením je zkoumání vlivu tohoto projektu na potřebu kapacit pro podporu provozu v prvních 3 měsících po spuštění do go-live. Na základě tohoto zkoumání dojde k vyhodnocení a vyčíslení případné potřeby na navýšení kapacit a požadavku na provoz, což bude případně řešeno samostatným dodatkem ke Smlouvě.



Příloha č. 2 - Akceptační protokol

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Č. ...

Poskytovatel	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Objednatel	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Smlouva	Dílčí smlouva č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS
Datum uzavření Dílčí smlouvy	DD. MM. 2018
Datum	DD. MM. 2018

Akceptace rozsahu poskytnutých konzultačních služeb v jednotlivých rolích:

Role	Počet MD	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
Konzultant SAP III	290			
Projektový manažer senior	20			

Výhrady

Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují předání a Akceptaci předmětu plnění, včetně předání související dokumentace, dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

V Praze dne

Společnost	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		



Příloha č. 3 – Dílčí Akceptační protokol

DÍLČÍ AKCEPTAČNÍ PROTOKOL Č.

Poskytovatel	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Objednatel	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Smlouva	Dílčí smlouva č. 11 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS
Milníky	I.-III./IV.
Datum uzavření Dílčí smlouvy	DD. MM. 2018
Datum	DD. MM. 2018

Akceptace rozsahu poskytnutých konzultačních služeb v jednotlivých rolích:

Role	Počet MD	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
Konzultant SAP III				
Projektový manažer senior				

Výhrady

Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují termín předání dílčího Plnění a rozsah poskytnutých konzultačních služeb.

V Praze dne

Společnost	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		