
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oMsŘlt18t2o7o8

na zhotovení díla

,,Svitavská nemocnice - výměna skel na op!áštění budovy
psychiatrie"

Veřej ná zakázka P 1 8V00000038

Smluvní stranv

Obiednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125,53211 Pardubice

Zastoupen, 
osoby jedn

lČ: 70892822

DlČ: Cz70892822
Bankovníspojení

Zhotovitel: Ing. Pavel Ducháček

Sídlo - adresa: PraŽská í503/34' 568 02, Svltavy
Zastoupen: lng. Pavel Ducháček
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

lng. Pavel Ducháček
osoby oprávněné k prováděnízápisů a podepisování stavebního deníku

lng. Pavel Ducháček
osoby oprávněné k předání staveniště.

lng. Pavel Ducháček
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánía převzetí stavby:

lng. Pavel Ducháček
lČ: 131 74 908

DlČ: Cz65o9220498

Bankovní spojení

Žn e.j. 958-1 3looŽÚ-427 -2O13lkej

a

Zápis v oR

objednateljako zadavatel veřejné zakázky,,Svitavská nemocnice - výměna skel na opláštění
budovy psychiatrie" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírqí tuto smlouvu o dílo (dále
jen ,,smlouva"), kterou se zhotov|tel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí,
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Krajský úřad Pardubického kra

provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za
jeho provedení'

článek l.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby ,,Svitavská nemocnice _ výměna skeI na opláštění
budovy psychlatrie".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem ,,Svitavská
nemocnice - Výměna skel na opláštění budovy psychiatrie", zpracované společností
ATEL|ER PENTA V.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, lČ 47916621. Provedení díla
zahrnuje zejména tyto činnosti:

- řizeni stavebních a technologických prací,

_ obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařízeni,

- vedení deníku stavby,

- stavebnípráce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti
a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- součinnost při kolaudacistavby,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněŽ soupisem prací s výkazem
výměr, ktený je přílohou této smlouvy.

článek ll.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle
dohody smluvních stran

495 826'- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").

DPH při sazbě 21 o/o čini 104 124,- Kč,

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona č. 23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této smlouvy a podle
obchodních podmínek.

Strana 2 (celkem 5) SoD č. oMSRl/18/20708



Krajský úřad Pardubického kraje

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe lhůtu splatnosti závazně
stanovit jinak.

4. Předmět díla uvedený v čl. l této smlouvy podléhá dle zákona č.23512004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, reŽimu přenesenídaňové povinnosti.

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbž jen
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, Že výši daně je povinen
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6. Zhotovitelje povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění
zdan|telného plnění uvedeného na faktuře.

7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny,
provedeného množství a celkové ceny za příslušnou poloŽku.

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

čtánek ltt.
Termín plnění, místo plnění. podmínkv plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 12.03. 2018.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do 5 dní od předánía převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l'
smlouvy objednateli nejpozději do í3. 06. 2018' přičemŽ je srozuměn s tím, Že pozdější
předání a převzetí můŽe mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů
spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je Kollárova 64317,56802 Svitavy, Předměstí.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny díla
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněŽ v případě nesplnění
povinnosti předloŽit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od
poŽádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, Že objednatel je
oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel neprokáŽe objednateli, Že má po
celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího
bodu.

8. Vzhledem k tomu, Že realizace díla bude probíhat za provozu oddělení psychiatrie, se
zhotovitel zavazuje k provádění stavebních prací způsobem tento provoz co nejméně
omezujícím. Jedná se o koordinaci stavebních prací s provozem oddělení - postupná
výměna bezpečnostních skel po jednotlivých místnostech, přičemŽ stavební práce budou
probíhat pouze v době od 7:00 hod do 18:00 hod.

ŇL,
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Krajský úřad Pardubického kraje

Článek tV.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 - obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace dÍla

Příloha č. 4 _ Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví - $ 92e zákona o DPH

ětánek V.
Závéreéná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávaci dokumentace
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Vlistinné formě bude
objednatelem předána zhotovitel i nej pozděj i při předán í staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvzení
dluhu z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím
dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,.34012015 Sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany následující:

a) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

b) Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru
smluv souhlasí a Že s tímto uspořádáním seznámil všechny osoby, které za svoji
stranu uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatkŮ
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7' Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichž
objednatel obdžítři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
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Krajský úřad Pardubického kraje

9. Smluvnístrany stvrzují, Že si smlouvu přeěetly, jejíobsah a obsah příloh podrobně znqi a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, vážné a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojují níŽe své podpisy.

V Pardubicích dne: 0 B' 03' 2010

Objednatel Zhotovitel

Pardubický krai
lng. Miroslav Vohlídal

zástupce vedoucího odboru majetkového,
stavebního řádu a investic

Ing. Pavel Ducháček
STAVEBN| FIRMA
lng' Pavet Duchácek

- Pražská 34, 568 02 SvÍtavy
lČo:131 74 g08 DtČ: CZ65o92204ge

Tel.:tFax: 461 A33 337

(
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přenesená daňová povinnost

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. oMsŘ!/í 8l2o7o8

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/í 64117 ze dne 23. 1. 2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení !.
Platební a fakturační podmínkv

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací
a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne g0 o/o CEll! díla' Zbýva1ící
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového
dokladu/faktury.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při
přejímce díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma
smluvními stranami.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit
smluvnícenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury V
souladu s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli
bez zaplacení daňový doklad/fakturu' kteý nemá náleŽitosti poŽadované právními
předpisy' Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení.
oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta
splatnosti daňového dokladu/faktury' Nová lhůta splatnosti začiná běŽet ode dne
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náleŽitosti poŽadované právními
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o daniz přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5
dnů od vyzváni.

6. U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8.12., u ostatních akcíje den 20.12.,
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených
faktur v příslušném kalendářním roce.
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7 . Uhradou se rozumí odepsání fakturované částky z Účtu objednatele

UstanovenÍ ll.

Pod mín kv pro změn u poddodavatele. prostřed n ictvím kterého zhotovitel

Pokud má zhotov,," třednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámcizadávacího řízeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona o zadáváni veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řizeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

Ustanovení lll.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděnÝch prací.
postup při kontrole konstrukcí. které budou datším postupem zakrvtv a

stanovení oroanizace kontrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řizení a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řízenÍ a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán ťízení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řizení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízeni a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplnili zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen

2

1
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5.
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na Vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Yýzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatel v této lhůtě nedostaví; ačkoli by| řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedeníveškeých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka nenízměnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými sluŽbami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11' Žaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
prováděníkontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpeěnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících
podmínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvořísoučást smlouvy. Je-li to Žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařizení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodžení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá itermín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy' které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně označí firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického
kontaktu.
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3. Zhotovitel před zahď1ením prací na staveništi poskytne potřebou a Účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požárni ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdravi svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména.

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodžovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za kaŽdodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci a ochrany Životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BoZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpeěení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařizení staveniště a vvklizení staveniště

po předání a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařizení pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateliv místě plnění.

5.

6.
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4.

5.

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
užívání stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany a zástupce uŽivatele, dále téŽ osoba vykonávající
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a
převzetí díla účastnili. KaŽdá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou' neboť zjištěné vady jsou závaŽnějši
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání uŽívání stavby funkčně ani esteticky,
ani její uŽívánÍ podstatným zpŮsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozovánídíla nejpozději v rámci předání a převzetídíla'

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řizení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč' elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízeni, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací,

seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a Údžbě v českém jazyce,

originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,

protokol o zaškolení obsluhy.

NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy díla, provádíje zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VIl.

Záručni doba. odpovědnost za vadv
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Záručni doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dÍla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a Úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, at' uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zqména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovítel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do'í0 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záručnÍ doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí dÍla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.

odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1'000,- Kč za kaŽdý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného plněnÍ

Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
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2. Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnídílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodžovat zejména veškeré Čstrt a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

5. Zhotovitel ruči za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadáni dila.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udžovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udžovat v čistém stavu.

8' V případě nedodžení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškeých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30o/o z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavaz$e se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za kaŽdý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ,
Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

'10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak'

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Ze smluvní ceny
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předání předmětu díla dle čl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo Úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.
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13. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
zprávnich předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši Q,05%o ze
smluvní ceny díla za kaŽdý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdžení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě' kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazkŮ vŮli
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zaviněnízhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdŽeníoznámenío výši sankce avýzvě k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumísituace, kdy.

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu Úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají ztéto smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozd|l o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(0 zhotovitel nedodžel jakost, garantované parametry či závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokonóení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravi při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
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Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19' V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdžení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacenípoměrné částismluvníceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý př'tjal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

Ustanovení lX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpeÓit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
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4.

5.

a)

b)

b.

7.

8.

o

10.

souladu s podmínkami smlouvy' Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodÉení této povinnosti
hradívzniklou škodu.

V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, kteý
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikacíjako zejména
jednotkové ceny za sluŽby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu
plnění.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn zápisem Ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plnění' mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovitel připraví a bude udžovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývďý ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodžení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, Čsru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Nebyl-li koordinátor B0ZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámÍ tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodnich podmínek a smlouvv

obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
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2 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodnÍch podmínek a smlouvy mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.
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REKAPlTulÁcE sTAvBY
Kód: 445-17-P

Stavba: Svltavská nemocnicc - Výměna skel na opláštěni budovy psychlatrle

r$0:
t\,lísto: 5útau/

Zadavatel:

Pardublcký kraj

Uchazď:
lng. Pavel fuďáček' Pnžská 1503/3.í' 568 02 svitavy

ProJektant:

Atelier Penta v.o's.' lrtrštikoya tz' Jlhtava

Pmámká:

CC-CZI
Datum: 19. 12.2'017

131 74908
cz65BZ7M98

tČ:

DlČ:

tČ:

Dlč:

lČ:

DlČ:

Cena bez DPH 495 82ó'09

DPH áktadní
mížená

sazba daně

21,ffi
15,00X

Ziklad daně

195 Ez6'ý9
0,(x,

Výše daně
1íx12tA8

0,00

S DPH Y czK 599 949,57

stmna í z 2



REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnvgv l souptsŮ pnací

Kod:

Stavba:

Místo:

Zadavatet:

Uchazď:

M5-17-P

Svitavská nemocnice - Výměna skel na opláštění budovy psychiatrie

Svltavy

Pardubický kraj
lng. Pavel Ducháček, Pražská 1503/34' 568 02 svitaw

Datum:

Projektant:

19. 12.2017

Atelier Penta v.o.s', lilrštíkot

Kod objekt, soupis prací Cma bez DPH ICZKI Cena s DPH [CzK] Tvp

Náklaď stavby celkem

Dí-0í Přístavbapsychiatrickéhoodděleni
D1-oí-í Stavebni

ovN ostatní a vedlejši náklady

495 826,09

431 826,09
431 826,09

ó4 000'00

599 949,57

522509,57
522509,57
n 44,00

STA
Soupis
voN
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KRYCí LlsT souPtsu
Stavba:

Svítavská nemocnlce - Výměna skel na opláštění budory prychlatrle
Objekt:

Dí-01 - Přístavba psychlatrlckého odděleni
Soupls:

D1-01-í - Stavební

K50:
Místo: svítayý

Zadavatel:
Pardubick'ý kraj

Uchazeč:
lng. Pavel Ducháček' PraÍká 1503/:X, 568 02 svltavy

ProJektant:
Ateller PENTA v.o.s'' Jíhlava

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 19.12.2017

lČ:

Dlč:

lČ:

Dlč:

lč:
DlČ:

13í 74 908

cz65B2ZU98

Cena bez DPH 431826,09

DPH ákladní
mlžená

Zíklad daně

43í 826'09

0,00

sazba daÍĚ
21,M
1',W

výše daně

90 ó83',a
0,o

Cena s DPH v czK 522509,57
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REKAPITULAcE čLENĚNí soupIsu pnncí

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Dí-0í-í - Stavební

Misto; svítavy

Zadavatet: Pardubický kraj
Uchazeč: lng. Pavel Ducháček' Pražská 1503/34' 5ó8 02 Svitavy

Ktíd dítu - Popís

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

svitavská nemocnice - Výména skel na optáštěni budwy p9ychiatrie

D1-0í - Přístavba psychiatrického oddětení

Datum: 19.12.?017

Projektant: Atelier PENTA v.o's.,
Jihtava

Cena cetkem [CZKI

431826,09

146 191 ,77
5 - Komunikace pozemní 52061,93

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 82 500,00

997 _ Přesun sutě 't1 629,U

PSV - Práce a dodávky PSV 2'85 634,37

767 - Konstrukce zámečnické 250 390,03

787 - Dokončovací práce - zasktívání 35244,29
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souPls PRACí
Stavba:

Objekt:

Sor.rpis:

Dí-0í-1 - Stavebni

Místo: svitavy

zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: lng. Pavel Ducháček, Pražská 1503/34, 5ó8 02 svitavy

svitavská nemocnice - Výměna skel na optáštění budovy psychíatrie

Dl_oí - Přístavba psychiatrického oddětení

Datum: 19.12.2017

Proiektant: Atelier PENTA v.o,s., Jihtava

PČ Kód Popis ru Množství
J.cena

Cena celkem ICZK]

Náklady soupisu celkem 431826,09

146 191,77D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace

Pro ptošiny popř. jeřábu
zo17 0112145,mmzsilničních ďtců z ŽB do tože z kamniE těŽeného u 40 mm111K1

52 06í

ó 75o,oo|cs ÚR5 2017 0125,m270,m0m2Rozebrání zpeněných plEh ze silničních ďtďK 11131511113

6 75o,ao |vloitní25,Nz70,ďnm2Proilijem silničního žB Frelu tl.150 mmil l5e38t0_Rl2

Po plďiny popř' jeřábu

30+8+52

Úns zotr ot9 0111thmt prc poamní komunikace a letiště s krytem mnttraným z ŽB ďtců1K6

9kusa Wktádka parelůt(5

8 400,m2210,0001 3s,mkmK |'13151-R1 |Dopram panetů4

D9 ostatní konstrukce a bourání 82 00

Pro zaměňení otwni
1

Prcmtáž ademntážďen
5

-výška zdvihu minimátně 15m, n6rc5t koše min.soo kg

ldx)

zo17 0'lí9 5m'm6,m01 I zso,mldenK |94541211z |Teteskopická hydnulická muážní plošina siška zdvihu do 2l m7

45 mo,oozro,ml60,mohod945421-Rlt(I

Pro pro
'odhad:'1O,O

Prc rediání skla, přeložení lošiny a odstranění panelú
í0,0m

"odhad:'

Pro ukladaní a přeložení plošiny pre
'odhadf óo'ť2
Prc redání skta, přetďení p{ošny a odstmnění paretů
'odhadť 60,ď2'5

sutě

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámďnické

í20'0@

an,0@

D y)7
11 u

?'85 634,32P5V

767

18om,m25,m7ZO,Wkmt}opraE jeřábu do 30 t na stavbJK 1945421-R39

zo17 01

2017 01

1 03ó,m350,ma uložení stawbnílp odpadu E skta na skládce

keficientem mnoĎwí

t997013Ú4K15

1491,U56,m26,64t997211529 |Příplatek zKD í km u WdoíorÉ dopraYy vybourankh hmtK14
!s ÚRs 2017 0í2516'ú850,m2,9@ty)7z11612 

|xattáoiní vytounnýEh hmt na dopÍaní prBtředky pÍo WdoÍďW doPnwKí]
URs 20í7 0í

Úns zotz ol

2856,49ó5,m2,96t997211521 |Voerwná dopnm rybounný€h hmot po srchu na EdáleMt do 1 kmK1Z

zoTz,ú350,m5,920t$)T211219 lPřídatek zxD 3,5 m výšky u rylďé dopnw vybouraných hmtK1í
!s uRs 2017 011657,65óo'@2,9@t997211211 |svi*a aopran ryoouraných hmt na v 3,5 mK10

D 250

popls viz PD 6tatní
-včetně přídušenswí
-včetně kotwní a kowícílp materiálu

-mlrÉní stiánjíoho slda rcněru 390ox1750 mm _ váha aa 2,lo kg z ptoíny
_vymdnutí sůínjícího skla ieřáb€m
-dodávka a mní wého htinikwého rámu rcněru 1o75x17@ a 1n5x17úBBz
ploíny
-dodávka a wení nového skta roněru í 075x1 ru mm pomci ptďiny a 1 z5xí ru
mm poffii Jeřábu

17o64p'úr,oool 18 e6o,oolkus7ó715_R01K16

popis viz PD 6tatní
-včetně příďušensM
_včetně kotrení a kotvícího materiátu

-rctnění stiinjícího ď<la rcněru 125ox1750 mm - váha G 80 kg z ptošiny
-spuštění stáwjícího skta plďinou
-dodávka a owení noÉho htinikwého rámu rozměru 9@x17oo z plošiny
-dodávka a owení wého skla rczměru 9(x)x1700 mm pom€i ploíny

11 0í6'mr,o*l 5 5o8,mlkw76715-BAZK17
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76715-R03K18 3 825,0011,(mkB 42

Cena celkem [CZKIPopisKodPČ
Cenováru MnožsM

viz PD - výrobky hliníkové ostatní
-Éetně pňstušenswí
_Éetně kotrení a kotvícího materiálu

-mtnění stánjícího skta rozměru 97'x1750 mm - váha rca 60 kg z Ptoíny
_spuštění stávajíciho skta plďinou
_dodávka a wzení noreho htinikoYého rámu rczměru 625x1700 z plošiny
_dodávka a otzení nového skla rozměru ó25x't700 mm Polwi ptošiny

6+5

767't5-R0/.(19 vtastnií8 ó59'03359,m51,975m2a montáž

11

2,625í '25'í'05"2

l(zo 7017 018z4z 424,240,033vdo24mhmot prmentní zámečnické konstrukce

11

o 787 Dokončovací zasktívání

ze skta 6ó'ó' tl.14 mm

1,25'1,75'2

35 29

4,375

(2? 26 105,63ó1m2skla bezPečnostního 6m2
66.6, mm

7s'*9

K23 zo17 0169'.1,1034%zasklíuiní v vdo12mPřesun hmot pffientní
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KRYCí LET souPlsu
Stavbas

svltarcka nemocnice - Výměna skel na opláštění budovy pqychlatrie

lObJekt:

oVN -'ostatní a vedleiší náklady

K50:
Místo: svltary

zadavatél:
Pardubický krdj

Uchazeč:

lng. Pavel Ducháček' Pnžska í503/34' 5ó8 02 svltavy

ProJektant:

Ateller Penta v.o.s.' ilrštíkova í2, Jihtava

Poznámka:

cc-cz,:
Datum: 19. 12.2017

lč:
Dtč:

lČ:

Dlč:

lČ:

Dlč:

131 74908
c265w22m98

Cena bez DPH ó4 000'00

DPH ákladní
nižená

základ daně
_ó,lCÍ'o'(D

0,m

sazba daÍĚ
21,w
í5'o(lx

výše daně

134,4/J.,@

0,o

S DPH v czK 77 44O,O0

stnna í z 3



REKAPITULAcE čLENĚNí souplsu pnncí

Stavba:

Objekt:

svitavská nemocníce - Výměna sket na oPtáštěni budovy psychiatrie

oVN - ostatní a vedlejší náklady

Místo: svitavy

Zadavatel: Pardubicý kraJ
Uchazeč: lng. Pavet Ducháček' PÍažská15o3l34,5ó8 02 Svitavy

Kod dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

Datum: 19.1?..2017

Projektant; Atelier Penta v.o's.,
Mrštíkova í2, Jihtava

Cena cetkem [CZK]

64 000,00

ó4 000'00

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 17 000,00

VRN4 - lnženýrská činnost 20 000,00

VRN5 - Finanční náklad ó 000'00

VRN7 " Provozní vlivy 5.000,00

VRN9 - ostatní náktady í2 000'00
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souPls PRACí

Stavba:

Objekt:
svitavská nemocnice - Výměna sket na optáštěni budoYy psychiatrie

oVN - ostatni a vedlejší náklady

Místo: svitavy

Zadavatel: Pardubický kraj
Uchazeč: lng. Pavel Ducháček, Pražská 1503/34, 568 02 svitavy

Datum: 19.12.7017

Projektant: Atelier Penta v.o.s', Mlštíkora í2' Jihta'

Pč Ty 
Kod Popis ru MnožsM

J.cena
Cena cetkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady souPisu celkem

o VRN Vedtejší rozpočtové náktady

64 000,00

64 000,00
D VRNI a 4

a
"a nějích' podzemních a na&emních, pwrchm/ch a
'podpowchwých wdení a rcaodů Ínženýských ítí.
- ochrana stáEjících redení a zaříaní před poškozením
1 í'0@

4(m,m4l(čredení a rczrcdů ítí.Kí

D VRN3 Zařízení staveniště

plmz a odstranění zařízení stawniště
1 zhotryltet ajístí na vtastní náktady abezPďení prevádění díla tak,
'aby v sNist6ti s Pwiděním ďla nedďlo ke zranění @b
-a škodám na majetku @b a subjektů tžívajících objekty a
"Pozemky dotčeÍÉ stavbou' k poškození stánJících stareb,
Jejich 9řá5tí' ařízení a ďitehlých remďltostí.
1

9 000,m9XčZaříaní stareništěKz
17

80@,(Dl,Oml 8(m,mlSeborK lvRN3ot 1-R lzávěrečný úktid stawniště a kmunikačníď tras3

'Po prryedení starebních pncí bude prmden
'ávěÍečný úklid stawniště a komunikačních tras.
'Pďkozené zatraněné plchy bubu oreleněny a uprawny.
'ostatní dotčere dmny a konstrukce budou mdeny do
'Půwdního staw na náktady dEtoútéte.
1 1,m

D VRN4 činnost
zo20t,(msďbďdokumeBtaceK4

20

1,0m

D VRNs Finanční

o
6ó1,msďbořspojem s pojišGním odpo.ědMti a škodu.RK5

6

1,OO0

D VRNT Provozní

1 oddělení dopraních tras prc pnádění
"prací od plmzu Nelrrmlce.
1Zajištění bezpečného a pohyhj Wb ( Pacientů í peMátu
"rellrmic) v budo/Ě podobu výstavby.
1 zaiištění hygisických podmínek ( htuk a pcšffit) podte
"standardů zdnrctnÍďého ařízení.

zejnÉna:
1 Přestětwání poozu mvřených oddětení
,|

5

í'm0

5 mo,0051,qDSouboroddětení vK6

D VRNg ostatní

1 zpracďání a
-skutečreho pmdení stavbý € akrcslením měn
"3 x v tištěné Podobě 

' 
x v ďgitiílní @bě na c0 Miči,

're fmátu wktoÍoE cAD grafiky DGN (BENTLEY Micrcstatim),
"DWG (AutoCAD Gnphis Autodesk) a/rebo DXF (Data exchange Fite).
1 Textové části je mžno vytvářet re fomát€dl RTF (Rich Text File)
"nebo Doc lilicpsft wďd).
1

12

í'm0

12 (m'mldastníl,Oml 12(m,mSouborDokumenta@ skutéčmho pmdení stavbyK IVRN9OO2.R7
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Svitavská nemocnice _ měna skel na o í bud psychiatrie

Harmono ram prací
pozn

erm nza

Rezerva, p edání stavbv
V,íměna zasklení severní strana
Uprava terénu oro ološinu
osazení skel do rám - severní strana
V roba hliníkov,Ích rám - severní strana
V' měna zasklení iižní strana
Uprava terénu pro plošinu
osazení skel do rám - iižní strana
Zajištění dodávkv skel
Vt roba hliníkov,ích rám - iižní strana
Zamě ení otvor
TÝdenl Cinnost

a
a Ierm n ukon

I

12.-16.3. 19-30.3 2.4-20.4.

,9t ta vL)

tqa 
^d 

\)

t t tg, t-a

ě IAv

23.4-30.4

) utv, vzc
|, oOÓ Uz a

VEI UUCNA
=éNI l-lÍ<,

2.5-11.5.

lrA /

>us(2
wqry
et( /

14.5.-18.5. 21.-2s.5.

Ll:t.

28.5-1.6

Y)



Příloha Smlouvy o dílo č. 4

čestné prohIášení př'ljemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
_ $ 92e zákona o DPH

Název stavby: Svitavská nemocnice _ výměna skel na opláštění budovy
psychiatrie

ldentifikační údaje příiemce:

Název (méno) :

Adresa/ sídlo:
lČ:
DlČ:
oprávněná osoba

ldentifi kační údaje poskytovatele :

Název (méno) Žadatele:
Adresa/sídlo žadatele:
lČ:
DlČ:
oprávněná osoba:
Společnost je zapsána u

Pardubický krai
Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 53211
70892822
c270892822
lng. Miroslav Vohlídal

lng. Pavel Ducháček
PraŽská 1503134,568 02, Svitavy
131 74 908
c26509220498
lng. Pavel Ducháček
Žn e.;' 958-1 3tooŽÚ -427 -2o1 3tkej

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností př'rjemce při výkonu veřejné správy (viz $ 5
odst.3zákonaoDPH).

Příjemce plnění poŽaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného
plnění při fakturaci prací (sluŽeb) na sjednané zakázce uplatnil reŽim přenesení daňové
povinnosti ve smyslu $ 92a a $92e zák. č.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

čestně prohtašuji, že údaje uvedené v tomto prohtášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne 0 B, 03. 2018

Pardubický kraj
lng. Miroslav Vohlídal

zástupce vedoucího odboru majetkového,
stavebního řádu a investic


