
  
 
 

Smlouva o dílo 
 

číslo smlouvy :  SODB000107, zakázka č. B1601882 
 

 

AQUA SERVIS, a. s. IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, 
Štemberkova č.p. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení xxx, 
pobočka Rychnov nad Kněžnou, č. ú. xxx, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 
3311/94, držitel certifikátů jakosti a životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 
14001:2005 a certifikátu OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zastoupená 
Ing. Doležalovou Ivetou, generální ředitelkou společnosti, jako zhotovitel (dále jen 
„Zhotovitel“), na straně jedné 
 

a 
 
 
Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, 516 01,   IČO: 00275336, 
zastoupená starostou města Ing. Skořepa Jan, jako objednatelem (dále jen Objednatel), na straně druhé, 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tuto 
 
 
 

smlouvu o dílo: 
 
 
 
 

I. 
Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2586 občanského zákoníku zavazuje na své nebezpečí a  
dále uvedených podmínek provést pro Objednatele níže uvedené dílo (stavbu) a Objednatel se 
zavazuje za jeho provedení v souladu s touto smlouvou Zhotoviteli zaplatit ve lhůtě splatnosti 
daňových dokladů sjednanou cenu. 

 
2. Dílem podle této smlouvy je sanace kanalizační stoky DN 200 v ulici Komenského , Rychnov 

nad Kněžnou v rámci obnovy vodohospodářského majetku, na základě rozpočtu č. 
S2200/22/P/2016. 

 
3. Součástí díla jsou i dodávky všech věcí, materiálů a výrobků, montáží a technologických zařízení 

a prací, z nichž se dílo skládá, tj. včetně dodávek potřebného materiálu a zemních prací, vytyčení 
inženýrských sítí a včetně provedení všech obecně platnými právními předpisy stanovenými nebo  
touto smlouvou dohodnutými zkouškami. Součástí stavby je i uvedení povrchů do původního 
stavu.  

 
 
 

 
 



II. 
Cena za dílo a způsob její úhrady 

 

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této 
smlouvy dle dohody činí celkem 188.950,00 Kč bez DPH (slovy: 
jednostoosmdesátosmtisícdevětsetpadesátkorunčeských). DPH bude ú čtováno v souladu se 
zákonem č. 235/2004 o dani z p řidané hodnoty.  

 
2. Takto stanovená cena podle cenové nabídky(rozpočtu) (dle § 2622 cit.  zákona) zahrnuje veškeré 

předvídatelné náklady spojené s realizací díla (stavby), neobsahuje však výdaje (poplatky a 
platby) za vydání rozhodnutí, stanovisek a vyjádření příslušných orgánů státní správy, institucí a 
správců, jakož i ostatní náklady spojené s užíváním pozemků nebo objektů (nájemné apod.) 
potřebných pro realizaci díla (stavby). Takovéto výdaje případně vzniklé Zhotoviteli se 
Objednatel zavazuje v plné výši uhradit Zhotoviteli mimo sjednanou cenu díla při dodržení 
obdobných platebních podmínek a sankcí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
3. Zhotovitel dále může požadovat zvýšení ceny díla, objeví-li se při provedením díla potřeba 

činností do cenové nabídky (rozpočtu) nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době 
uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit nutnost překročení rozpočtované částky a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost, jinak nemá nárok na určení zvýšení ceny.  
 

4.  Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací. 
Zhotovitel vystaví fakturu bez uvedení výše DPH se sdělením, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat Objednatel (plátce), pro kterého je plnění uskutečněno. 

 
 
5. Zhotovitel vždy po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené ucelené části díla (stavby) 

daňovým dokladem (fakturou) vyúčtuje provedené práce, dodávky a montážní práce včetně DPH 
na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo Zhotovitele na vystavení 
takovéhoto daňového dokladu (faktury) vzniká dnem podpisu soupisu provedených prací nebo 
protokolu o předání a převzetí ucelené části díla (stavby) Odběratelem. 

 
6. Daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů 

od jejich vystavení a budou Objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti na účet Zhotovitele číslo 
1609-571/0100 vedený Komerční bankou a. s., pobočkou v Rychnově nad Kněžnou. Zhotovitel 
se zavazuje daňové doklady odeslat Odběrateli nejpozději do tří kalendářních dnů po jejich 
vystavení.  

 
 
7. Úhrada daňového dokladu je uskutečněna a závazek Objednatele uhradit daňový doklad (fakturu) 

zaniká dnem připsání vyúčtované částky a případných úroků z prodlení nebo smluvní pokuty na 
účet Zhotovitele. 

 
8.  Daňové doklady (faktury) budou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové 

doklady. Jestliže daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v něm 
uvedené budou nesprávné, je Objednatel oprávněn je ve lhůtě jejich splatnosti vrátit Zhotoviteli s 
uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V případě oprávněného vrácení 
dokladu lhůta splatnosti takovéhoto daňového dokladu dnem vrácení končí a ode dne vystavení 
nového (opraveného) dokladu počne běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto 
smlouvou pro splatnost daňových dokladů (faktur). V případě neoprávněného vrácení daňového 
dokladu se lhůta splatnosti dnem doručení vráceného dokladu Zhotoviteli staví (přerušuje) a 
dnem opětovného předání dokladu Objednateli lhůta splatnosti pokračuje. 

 
9. Jakákoli změna ceny je možná jen pokud dojde na základě požadavku Objednatele ke změně 

rozsahu díla (stavby), přičemž se za změnu rozsahu díla (stavby) považuje zvýšení nebo snížení 
množství objemových jednotek oproti oceněnému výkazu výměr, změna standardů či změna 



technického řešení díla (stavby). Takovéto změny je však Zhotovitel oprávněn provést jen po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

 
 
 

III. 
Čas plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I této smlouvy v těchto termínech:  
 

Zahájení stavby:  7 dní  od předání staveniště 
 

Termín dokončení :  31.10.2016 
 

 
2. Dodržení času plnění Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele 

dohodnuté v této smlouvě a na vhodných klimatických podmínkách umožňujících provádět 
stanovené technologické postupy v souladu s platnými předpisy. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím sjednané součinnosti Zhotoviteli nebo nevhodných klimatických podmínek není 
Zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo (stavbu) a výše uvedené lhůty k plnění se o 
tuto dobu prodlužují. Neposkytne-li Objednatel potřebnou součinnost, určí mu Zhotovitel 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své 
volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozornil-li na to Objednatele, 
odstoupit od smlouvy. 

 
 
3. Za okolnosti, v jejichž důsledku se automaticky prodlužuje lhůta k provedení díla (stavby) 

stanovená touto smlouvou se kromě skutečností uvedených.v odst.2 považují rovněž za 
skutečnosti vzniklé z objektivních příčin (živelné pohromy, blesk, povodně, válka apod.) 

 
 
 
 

IV. 
Ukončení, předání a převzetí díla (stavby) 

 

1. Dílo (stavba) bude ukončena a závazek Zhotovitele k jejímu provedení splněn dnem předání díla 
(stavby) bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla (stavby) Objednateli. O předání díla 
(stavby) bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém budou zaznamenány všechny 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla (stavby) s uvedením dohodnutých 
termínů k jejich odstranění nebo Objednatel převezme dílo (stavbu) bez výhrad. V závěru bude 
zápis obsahovat prohlášení Objednatele, že dílo (stavbu) od Zhotovitele přejímá a že mu byla 
předvedena způsobilost díla (stavby) sloužit svému účelu..   

 
2. K protokolárnímu předání a převzetí díla (stavby) vyzve Zhotovitel Objednatele nejméně 

3 kalendářní dny předem. 
 
3. Zhotovitel je oprávněn provedené dílo (stavbu) předat i před sjednanou dobou plnění (dokončení). 
 
4. V případě prodlení Objednatele s převzetím díla (stavby) splní Zhotovitel svou povinnost provést 

dílo (stavbu), jestliže umožní Objednateli nakládat s dokončeným předmětem díla (stavby) v 
místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla (stavby). 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději při protokolárním předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 

spolu s tímto dílem (stavbou) předat Objednateli veškeré obecně platnými právními předpisy 
nebo touto smlouvou stanovené doklady vztahující se k tomuto dílu, zejména atesty a protokoly 
o provedených zkouškách díla, prohlášení o shodě apod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 



 
 

V. 
Záruka, odpovědnost za vady a škodu 

 

1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla (stavby) podle podmínek této smlouvy a v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v dobré kvalitě, jakož i za to, že 
dílo bude v záruční době bez vad a zachová si touto smlouvou smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

 
2. Drobné odchylky od výkresové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu 

díla (stavby) ani dobu plnění, nejsou vadami díla (stavby), pokud takovéto odchylky dohodli 
určení zástupci smluvních stran alespoň zápisem ve stavebním deníku nebo jinou písemnou 
formou. 

 
3. Záruční doba je stanovená na 36 (třicet šest) měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla (stavby), sepsaného mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  
 
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla (stavby) zjištěné při jeho předání nebo v 

záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vadu bezplatně.  
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, zvláště 

v rozporu s jeho účelem, v jeho nedostatečné údržbě nebo v důsledku jakýchkoli zásahů do díla 
v záruční lhůtě jinou osobou než Zhotovitelem či bez jeho souhlasu. 

 
 
 
 

VI. 
Povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednatel se zavazuje: 
 

1.1 Protokolárně předat Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provedení stavby, 
zvláště staveniště řádně vyklizené, prosté práv třetích osob. 

 
1.2 Poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla (stavby), zejména 

poskytnout příslušné podklady, doklady a dokumenty k provedení díla , umožnit vstup do 
prostor a na pozemky, které mají souvislost s plněním díla (stavby) a případně i umožnit 
napojení na zdroje energie. 

 
1.3 Přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty k dokončení díla (stavby) a úhradu zvýšených 

nákladů, dojde-li během výstavby ke změně rozsahu díla, nebo nebude-li moci Zhotovitel 
plynule pokračovat v provádění díla z důvodů na straně Objednatele. 

 
 

1.4 Převzít dílo (stavbu), pokud nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky a nebo jen 
takové, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému 
(řádnému) provozu (užívání) díla (stavby) a bude u nich mezi smluvními stranami 
dohodnut a v protokolu o odevzdání a převzetí díla uveden termín jejich odstranění. 

 
 
2. Zhotovitel se zavazuje: 
 

2.1 Osobám Odběratelem pověřených ke kontrole díla (stavby) a k výkonu technického 
dozoru Odběratele umožnit přístup na staveniště a poskytnout jim veškeré dostupné  
informace, doklady a dokumenty související s prováděním díla (stavby), které jsou 
oprávněni podle platných předpisů požadovat. 



 
2.2 Vyzvat Odběratele k převzetí dokončeného díla (stavby) minimálně 2 kalendářní dny 

předem. 
 

2.3 Na základě včasné písemné žádosti Objednatele provádět změny díla (stavby) při jeho 
realizaci za podmínky dohody smluvních stran o změně ceny a termínu dokončení díla 
(stavby), pokud si je takováto změna vyžádá. 

 
 
 
 
 

VII. 
Sankce 

 

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla (stavby) ve lhůtě dle této smlouvy může 
Objednatel na Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 200,-Kč (dvě stě) za každý 
kalendářní den prodlení, nejvýše však do částky rovnající se 10 % z celkové ceny díla bez DPH. 

 
2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku v termínu uvedeném 

v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) může Objednatel na Zhotoviteli požadovat smluvní 
pokutu ve výši 100,- Kč (sto) za každý den prodlení za každou vadu nebo nedodělek nebo za 
opožděný nástup na odstranění vady. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu nejpozději do 3 dnů ode dne předání díla.   
 
4. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do doby úplného zaplacení 
pohledávky. Při prodlení Objednatele delším jak 30 kalendářních dnů je Zhotovitel dále oprávněn 
přerušit provádění díla (stavby) až do doby uhrazení dlužné částky, při prodlení Objednatele 
delším jak 60 kalendářních dnů je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
5.  V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady nebránící užívání díla se Zhotovitel 

zavazuje uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady bránící užívání díla nebo havarijní 
vady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6.  Zaplacením v této smlouvě uvedených majetkových sankcí není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu případné škody.  
 
 
 
 
 
 

VIII. 
Účinnost, trvání a ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se 
na dobu určitou do doby řádného skončení záruční lhůty. 

 
2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit z důvodů jejího porušení druhou 

smluvní stranou dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), nebo 
pokud 

 

2.1 bylo na majetek druhé smluvní strany zahájeno insolventní řízení, vyhlášeno moratorium 
nebo prohlášen konkurs nebo pokud druhá smluvní strana vstoupila do likvidace 



 

2.2 je druhá smluvní strana v prodlení s plněním svého závazku vyplývajícího z obecně 
platných právních předpisů nebo této smlouvy a tento svůj nedostatek neodstranila ani po 
výzvě a uplynutí přiměřené lhůty stanovené druhou smluvní stranou k jeho odstranění. 

 
 
 
 

 
 

IX. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody  

 

1. Dílo (stavba) je vlastnictvím Zhotovitele, který současně nese veškerá nebezpečí způsobení škody 
na něm, a to až do doby jeho dokončení a protokolárního předání Objednateli, ledaže by ke škodě 
došlo i jinak. 

 
2. Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli za účelem provádění díla (stavby) nebo 

v souvislosti s ním, jsou vlastnictvím Objednatele, a Zhotovitel je povinen je Objednateli vrátit 
bezodkladně po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 
 
 
 

X. 
Ostatní ustanovení 

 

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou nebo pro provedení díla (stavby) i jinou osobou, nezpřístupní bez 
souhlasu třetím osobám a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek 
této smlouvy. 

 
2. Odpovědnými a zmocněnými zástupci smluvních stran pro věci technické jsou: 
 

2.1. za stranu Objednatele:  Trejtnar Miloslav MÚ RK - OSN 
             
 

2.2. za stranu Zhotovitele:  Bc. Petřík Jiří              vedoucí provozu ČOV a kanal. 
 

 
 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení. 

 

1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran, týkající se předmětné záležitosti a lze 
ji doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky řádně odsouhlasenými a podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti takovýchto dodatků se vyžaduje dohoda 
o celém jejich obsahu. 

 
2. Smluvní strany pokládají porušení povinností uvedených v této smlouvě za porušení podstatné a 

opravňující druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, pokud porušující smluvní strana 
neodstranila tyto nedostatky ani po výzvě a v přiměřené lhůtě stanovené druhou smluvní stranou. 

 
3. Nic, co je obsaženo v této smlouvě, nebude zavazovat žádnou smluvní stranu, aby přistoupila 

k jakékoli další smlouvě či dohodě související s předmětem této smlouvy. 
 
4. Pokud by se jakékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevynutitelným, všechna 

ostatní ustanovení smlouvy zůstanou nedotčena. Strany se dohodnou na ustanovení, které je 



platné a vynutitelné a které se v souladu s právními a ekonomickými aspekty nejvíce přibližuje 
zamýšlenému účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení. 

 
5. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). 

 
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámily s jejím obsahem, že vzaly 

na vědomí veškeré složitosti v ní obsažené a že si jsou vědomy veškerých rizik, nenadálých 
a nahodilých událostí a všech dalších okolností, které mohou nastat a ovlivnit tak tento smluvní 
vztah. 

 
7. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdržel 1 výtisky a Zhotovitel 2 výtisky. 
 
8.  Přílohu této smlouvy tvoří rozpočet číslo S2200/22/P/2016. 
 
 
v Rychnově n. Kn.  dne 20.7.2016    v Rychnově n. Kněžnou dne 20.7.2016 

 
 
Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
Ing. Skořepa Jan          Ing. Doležalová Iveta 
     starosta města                                   generální ředitelka společnosti 

          
 


