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SMLOUVA  O  DÍLO 

č. 10/2018  
 

uzavřená dle § 2586 zákona č 892012 Sb. – občanský zákoník , ve znění pozdějších změn a doplňků                                                                                                                                           

 

 

Čl. I. Smluvní  strany 

 

1. Objednatel : SLUŽBY  MĚSTA  JIHLAVY  s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01   Jihlava 

                         jednající  p. Bc Josefem Ederem, jednatelem společnosti  

          IČO: 60727772        DIČ: CZ60727772 

          Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava   

   č. účtu: 19-4649590277/0100 

          Tel., fax: 567 553 213, 567 309 038  

 

 

2.  Zhotovitel :   MG-PLUS s.r.o. Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava 

    Zastoupený  Ing Miloslavem Truplem, jednatelem společnosti 

   IČ:28266242  DIČ:CZ28266242 

    Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  

    vložka 57395  

   Peněžní ústav: Raiffeisen bank Jihlava 

Číslo účtu: 2855217001/5500 

 

 

3.   Objednatel pověřil:  

a) technickým dozorem: p. Miroslava Veselého  

b) k převzetí předmětu díla:  p. Ing. Aleše Sečku 

 

4.  Zhotovitel pověřil: 

a) stavbyvedoucím / mistrem: p. Gašovou Emilii 

b) k předání díla: Ing Miloslava Trupla   

 

5. Změny pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění dle odst. 3. a 4  tohoto článku smlouvy 

je kterákoliv ze smluvních stran povinna písemně oznámit druhé smluvní straně. Tyto změny 

jsou účinné okamžikem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

 

 

Čl. II. Předmět díla 
 

1.   Zhotovitel  se touto  smlouvou  o dílo  (dále jen „SOD“)  zavazuje provést pro objednatele na  

svoje náklady a na své nebezpečí  dílo: 

 

Novostavba stánku rychlého občerstvení v areálu koupaliště Vodní ráj Jihlava  

 

2.  Předmět díla je specifikován takto : 

Zbourání stávajícího dřevěného stánku občerstvení, výstavba nového stánku dle PD včetně 

napojení na areálové rozvody vody, kanalizace a elektro, konečné úpravy dotčených 

povrchů a předání všech atestů a certifikátů nutných ke kolaudaci díla a jeho uvedení do 

provozu, 
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3. Předmět díla je specifikován a jeho rozsah a kvalita je dána: 

a) projektovou dokumentací pro provádění stavby ,,Novostavba stánku rychlého 

občerstvení v areálu koupaliště Vodní ráj Jihlava, potvrzenou a schválenou stavebním 

úřadem Jihlava,  která je součástí této SOD  jako příloha č.1  

b) cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.2.2018 zpracované ve formě položkových 

rozpočtů , které jsou součástí SOD jako příloha č. 2 

c) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů, stavebním povolením jako 

příloha č.3 

d) příslušnými předpisy a technickými normami platnými v době provádění díla 

e) touto SOD a pokyny objednatele. 

 

4.   Drobné odchylky od sjednaného rozsahu předmětu díla, které nemění celkové řešení díla ani      

 nezvyšují cenu díla, musí být  dohodnuty předem  alespoň souhlasným zápisem do 

 stavebního deníku.         . 

 

5. Případné méněpráce při realizaci díla musí být předem písemně odsouhlaseny oběma  

 stranami formou dodatku k této smlouvě a zapsány do stavebního deníku. Současně                  

 si smluvní strany dohodnou vliv těchto skutečností na cenu díla s tím, že budou vycházet           

 z jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, pokud to nebude možné pak z cen 

 obvyklých.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele případné provedení prací a dodávek 

 souvisejících s dílem nad rámec sjednaného rozsahu díla na základě písemného požadavku 

 objednatele a vzájemně odsouhlasené ceny a termínu plnění. Tato skutečnost musí být 

 obsažena v písemném dodatku k této smlouvě uzavřeném oběma smluvními stranami. 

 Objednatel se zavazuje tyto, nad původní rámec vyžádané, práce uhradit. Ocenění provede 

 zhotovitel v cenách použitých v položkovém rozpočtu nebo dle ÚRS Praha, CÚ I/2018. 

 

 

 

Čl. III. Místo plnění 

1.  Místem plnění díla  je: areál Vodního ráje Jihlava, p.č. 193/5, k.ú. Jihlava. 

 

 

Čl. IV. Termíny plnění 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

Termín zahájení provádění díla: 7.3.2018 

 

Termín dokončení předmětu díla: 15.5.2018.  

 

 

2. Zhotovitel je povinen objednatele písemně  upozornit nejméně 3 kalendářní dny předem      

na skutečnost, že nezahájí, přeruší nebo zastaví plnění podle této smlouvy. V případě 

porušení této povinnosti  je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 3.000,- Kč s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele               

na náhradu škody nedotčeno. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle odst.1 shora  je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,1% z ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele          

na náhradu škody.   
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Čl. V. Staveniště 

 

1. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli do 5.3.2018. Objednatel zapůjčí zhotoviteli 

podklady od stávajících podzemních sítí. Za poškození těchto sítí nese odpovědnost 

zhotovitel.  

 

2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli na staveništi zejména uložení materiálu 

potřebného k provádění díla, elektropřípojku, zdroj vody a vjezd dopravních prostředků. 

 

3. Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provedení díla podle této smlouvy                         

si zabezpečuje zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel je povinen do 5ti kalendářních dnů po předání díla staveniště vyklidit. Po uplynutí 

této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje a zařízení potřebné 

k odstranění vytknutých vad. Do 5ti kalendářních dnů po odstranění těchto vad je zhotovitel 

povinen staveniště zcela  vyklidit. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti podle odst.4 shora je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,-,-Kč za každý 

den prodlení. 

 

 

Čl. VI. Stavbyvedoucí a technický dozor 

 

1.   Stavbyvedoucí je oprávněn jednat za zhotovitele v těchto záležitostech: 

   -  projednávání a  odsouhlasování drobných změn a víceprací zápisem do  stavebního 

 deníku, sjednávání dohod o změnách a množství výrobků a výkonů, 

   -  je  oprávněn  odevzdávat  objednateli  dokončené  práce a uzavírat dohodu  o opatřeních           

 a lhůtách k odstranění vad a  drobných nedodělků. 

 

2.  Technický dozor objednatele je oprávněn: 

   -  kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními  podmínkami,             

 projektovou dokumentací,  příslušnými normami a  obecnými právními předpisy, 

   -  upozorňovat zápisem do  stavebního deníku  na  zjištěné nedostatky, 

   -  dát  pracovníkům  zhotovitele  příkaz  k  zastavení  prací v  případě, že  zástupce 

zhotovitele  není  dosažitelný  a je-li  ohrožena bezpečnost  prováděné stavby, život  nebo  

hrozí-li jiné vážné škody, 

   -  přejímat za objednatele zakrývané  konstrukce,  dokončené práce a  uzavřít dohodu                  

 o opatřeních a termínech odstranění  vad a nedodělků. 

   -  provádět kontrolu čerpání nákladů stavby 

-  provádět  kontrolu  věcné  a  cenové správnosti, úplnosti oceňovaných  podkladů                   

a  faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a jejich předkládání k likvidaci 

objednateli. 

 

 

Čl. VII. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvu, 

technickými. normami a platnými právními předpisy. 
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2. Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek (materiál, součást, přístroj, surovinu 

apod.), který odporuje svými vlastnostmi, parametry či kvalitou zákonu č. 102/2001 Sb. 

v platném znění (dále jen „Zákon o obecné bezpečnosti výrobků“). Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést na svůj náklad okamžitou nápravu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje používat po celou dobu plnění povinností stanovených touto 

smlouvou ke zhotovení díla pouze takové stroje a zařízení, které odpovídají příslušným ČSN, 

případně DIN, pokud ČSN k takovým strojům a zařízením neexistují, které mají platné revize 

či zkoušky, povolení, oprávnění, nebo jakékoliv jiné osvědčení či rozhodnutí nutné a 

potřebné dle platných právních předpisů k legálnímu provozu a užívání na území ČR a 

jejichž aktuální technický stav po celou dobu plnění povinností zhotovitele vyplývajících 

z této smlouvy bude odpovídat příslušným ČSN, případně DIN, není-li pro příslušný stroj či 

zařízení ČSN zpracována. 

 

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v 

prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých předpisů týkajících se prováděných 

prací na díle se zvýšeným důrazem na předpisy z oblasti požární ochrany, BOZP, hygieny a 

ochrany životního prostředí.  

 

5. Zhotovitel v maximální možné míře zajistí ochranu díla před poškozením nebo znečištěním 

vhodným, účinným a funkčním zajištěním, které bezprostředně po provedení příslušné části 

díla odstraní na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek 

na pracovišti a po skončení provádění díla provést úklid pracoviště a uvést ho do původního 

stavu. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat při provádění prací tak, aby nepřiměřeně 

nerušil uživatele objektu a aby v důsledku jeho činnosti nedošlo k poškození životního 

prostředí (zejména ke kontaminaci půdy, vody a k poškození vegetačních prvků) a odstranit 

na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla. Zhotovitel 

přitom zabezpečí odstranění a likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

v platném znění. Objednatel je na druhé straně povinen učinit ve svém provozu nezbytná 

opatření  tak, aby zhotovitel mohl dílo provádět. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavebním deníkem        

se pro účely této smlouvy rozumí řádně evidovaná a číslovaná kniha, kterou je povinen vést 

za podmínek stanovených touto smlouvou a obecnými právními předpisy zhotovitel. 

Do deníku se zapisují  všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje          

o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož          

i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zapisují 

v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Oprávnění činit                        

do stavebního deníku zápisy má objednatel, jeho technický dozor a zhotovitel.                            

K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 prac. 

dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Tentýž postup 

platí i obráceně. 

 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 

vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud do 7 

kalendářních dnů po doručení písemné výzvy objednatele nebudou vady odstraněny,                 

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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8. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 

poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby nebo přání objednatele 

či jeho technického dozoru.  

 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací nebo konstrukcí, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými min. 3 pracovní dny předem a to zápisem                  

do stavebního deníku a telefonicky.  

V případě, že zhotovitel tuto oznamovací povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli odkrytí těchto prací na náklad zhotovitele.  

Jestliže se objednatel přes splnění oznamovací povinnosti zhotovitele nedostaví a neprovede 

kontrolu prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně 

požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele, s tím, že o dobu potřebnou k této činnosti se prodlužují termíny provedení díla.  

V případě, že se však při této dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

hradí jejich odkrytí zhotovitel a neprodlužuje se termíny plnění. 

Účast objednatele nebo jeho technického dozoru na řízení o zakrytí prací nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla ani odpovědnosti za záruky. 

 

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které objektivně neumožňují další 

provádění díla obvyklým technologickým postupem, je povinen tuto skutečnost písemně 

oznámit objednateli a případně navrhnout změnu v provádění díla včetně případného ocenění. 

Do doby vyjádření se objednatele k dalšímu postupu není zhotovitel v prodlení s prováděním 

díla.  

 

11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností objednateli a dalším osobám 

užívajícím objekt, v němž je dílo realizováno.  

 

12. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečištění nebo poškození veřejné komunikace, 

které způsobí svojí činností. 

 

13. Zhotovitel je povinen zaznamenávat zápisem do stavebního deníku veškeré potřebné 

informace, veškeré výzvy, doporučení a upozornění a je povinen respektovat pokyny                  

a žádosti technického dozoru, pokud jsou v souladu s touto smlouvou.  

 

 

Čl. VIII. Cena za dílo a financování 

 

1. Celková cena díla je sjednána dle nabídky zhotovitele ze dne 22.2.2018 ve  výši 

1 849,841,52 Kč + DPH v zákonné výši, a nemůže být  z žádného důvodu dále zvyšována, 

pokud nedojde k objednatelem odsouhlasené změně předmětu díla.  

Výše uvedená cena je platná do 30.6.2018 

 

2. Podkladem pro konečnou cenu díla v rozsahu stanoveném v odst.1 shora je položkový 

rozpočet zhotovitele, podle kterého budou oceněny skutečně provedené práce a dodávky díla. 

 

3. Cena za dílo podle odst.1 a 2 shora zahrnuje veškeré náklady, které musí  zhotovitel                  

na provedení předmětu díla vynaložit, a to vč. nákladů na zařízení staveniště, energie, 

zkoušky, likvidaci odpadů apod. 

 

4. Provedené práce a dodávky budou objednatelem placeny měsíčně na základě  faktur, které 

vystaví zhotovitel na základě objednatelem potvrzených soupisů provedených prací. 
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5. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí dílčího plnění potvrzený technickým 

dozorem objednatele. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Dnem 

zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Objednatel je povinen se vyjádřit 

k předloženému soupisu provedených prací do tří dnů ode dne jeho převzetí. Nevyjádří-li se, 

má se zato, že s návrhem souhlasí. 

Splatnost faktur se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

 

 Z konečné faktury bude objednatelem provedena pozastávka (zádržné) ve výši 10 % 

z celkové ceny bez DPH. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno po odstranění všech vad a 

nedodělků z přejímky díla a kolaudace 

 

4. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po dokončení díla. 

 

5. Každá faktura – daňový doklad musí obsahovat následující náležitosti a musí k ní být 

připojen soupis skutečně provedených prací, vystavený zhotovitelem a odsouhlasený 

objednatelem a jeho stavebním dozorem:  

a. zjišťovací protokol; 

b. číslo smlouvy; 

c. název akce; 

d. IČ a DIČ zhotovitele; 

e. označení a místo pobytu objednatele a obchodní firmu a sídlo zhotovitele; 

f. údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky; 

g. vymezení díla; 

h. účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

i. splatnost v souladu s touto smlouvou; 

j. razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele; 

Nebude-li daňový doklad obsahovat některý z údajů uvedených výše, bude-li obsahovat  

nesprávné údaje nebo nebude-li k němu připojen soupis, je objednatel oprávněn daňový 

doklad vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad 

nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode 

dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. 

 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,1%  z dlužné  částky za každý den prodlení. 

  

7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku                    

z kterékoliv faktury, příp. z více faktur zhotovitele. 

 

 

Čl. IX. Převzetí díla 
 

1. Převzetí dokončeného  díla  bude provedeno dle těchto zásad: 

a) zhotovitel je povinen vyzvat zápisem do stavebního deníku a telefonicky  nejméně            

3 kalendářní dny předem objednatele a jeho technický dozor k převzetí díla, 

b) objednatel převezme dílo, bude-li předmět díla a jeho jakost v souladu s touto 

smlouvou a předá-li mu zhotovitel při předání díla veškerou dokumentaci s doklady 

podle podmínek této smlouvy, 

c) v případě, že  dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící řádnému 

užívání, je objednatel oprávněn dílo převzít, v protokolu o převzetí předmětu díla však 

budou veškeré závady popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění, 
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d) o průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami podepsaný 

zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků, dnem podpisu zápisu     

o převzetí začíná běžet záruční lhůta, 

e) jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání          

a převzetí stanovené pro odstranění závad, je objednatel oprávněn požadovat                   

po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení do 

doby jejich odstranění. 

 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení 1 paré 

dokumentace skutečného provedení stavby. Dále předá též schémata nezbytná pro provoz, 

návody k použití a technické zprávy, které se váží k provozu, revizím, údržbě zařízení apod. 

vždy nejméně v jednom vyhotovení.  

 

3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení certifikáty, 

prohlášení o shodě, revizní zprávy a protokoly od zkoušek od všech použitých materiálů             

a provedených pracích. 

 

4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby Stavebním úřadem          

v Jihlavě. 

 

 

 

 

Čl. X. Odpovědnost za vady (záruka) 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo nebude mít nedostatky jakosti, které mají vliv 

na funkci či trvanlivost díla a po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti sjednané             

ve smlouvě a bude plně funkčně způsobilé k užívání podle účelu smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude 

odpovídat příslušným platným českým technickým normám a obecně závazným platným 

českým předpisům. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla v rozsahu uvedeném v odst.1 

shora po dobu 36 měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu, příp. ode dne, kdy 

objednatel bude oprávněn podle ustanovení §§ 119 a násl. stavebního zákona dokončené dílo 

oprávněn užívat .  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla zjištěných v  době záruční lhůty má 

objednatel právo především požadovat bezplatné odstranění vad, příp. též další nároky 

vyplývající z přísl. právní úpravy v obchodním zákoníku. Jestliže zhotovitel neodstraní vady 

do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení vad díla (reklamace) nebo pokud nedojde 

k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli,     

že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou firmu nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto prokazatelně vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 20-ti kalendářních dnů od jejich 

uplatnění.  

 

4. Záruční doba podle odst.2 shora se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné 

reklamace a končící dnem odstranění vady. O odstranění vady bude sepsán zápis.  
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5. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele 

nejpozději do 40ti dnů  po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě 

v průběhu záruční doby. 

 

6. Místem reklamace  vad je sídlo zhotovitele. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady 

písemnou reklamací bez  zbytečného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjistí. Objednatel 

je v písemné reklamaci povinen popsat anebo jinak specifikovat reklamované vady.  

 

 

Čl. XI. Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo 

 

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel, na objednatele přechází nebezpečí škody  

okamžikem předání dokončeného díla objednateli.  

 

2. Vlastnické právo ke zhotovovanému  předmětu díla  má objednatel.  

3. Zhotovitel nese do předání předmětu díla objednateli odpovědnost za škodu na realizovaném 

díle, materiálu, zařízení a jiných věcech nacházejících se na staveništi, jakož i za škody 

způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky. 

 

4. Sjednání pojištění podle odst.3 tohoto článku je zhotovitel povinen prokázat objednateli 

nejpozději v den zahájení provádění díla podle čl. IV odst.1 této SOD. V případě nesplnění 

této povinnosti zhotovitele, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

 

Čl. XII. Ostatní ujednání 

 

1. Veškeré platby dle této smlouvy jsou zaplaceny okamžikem, kdy jsou odepsány                          

z bankovního účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

 

2. Ceny a procentuální vyjádření (např. výše smluvních pokut) uváděné v této smlouvě se vždy 

rozumí ve výši bez daně z přidané hodnoty, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 

 

3. Doručování písemností mezi stranami se děje na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy 

nebo osobně. V takovém případě postačuje podpis obou stran na dokumentu. 

 

4. Zhotovitel jako uchazeč o zakázku v nabídce postupoval a jako zhotovitel díla při realizaci 

díla bude postupovat tak, aby neporušil či nezneužil duševní vlastnictví třetí osoby včetně 

autorských práv a je schopen tento stav zdokumentovat a následně stvrdit svým podpisem 

v této smlouvě o dílo.  

 

 

Čl. XIII.  Vyšší moc 

 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné 

pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak 

významné nálezy na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona, či na základě úředního 

opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 

 

2. Stane-li  se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho 

měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc požádá druhou 
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smluvní stranu     o úpravu smlouvy o dílo  z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně 

odstoupit.  

 

 

Čl. XIV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto SOD výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

 

2. Tuto smlouvu lze změnit, upřesnit nebo doplnit pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a dva pro zhotovitele. 

 

 

V Jihlavě,  dne  7.3.2018 

 

 

 

......………….........……………..                   ......................…..………………. 

             objednatel                          zhotovitel 

 

 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Příloha č. 2 – Cenové nabídky zhotovitele – položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Stavební povolení  


