

OBJEDNÁVKA č.: 01PU-003653/18-12130

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
145 05 Praha 4

ZHOTOVITEL

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

Dle naší dohody a ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednáváme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Studie dopravního řešení opravy AB vozovky - D5 úsek v km 5-9 a D8 úsek v km 5-12

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 30. 4. 2018

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č.526/1990 Sb, maximální.

(cena bez DPH)
(DPH 21%)
283 745,00 Kč (Cena vč. DPH)

(Specifikace ceny je nedílnou součástí objednávky)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatel bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní pokuta za nedodržení termínu splnění díla je 0,1 % ceny díla za každý den prodlení, nejvýše 10 % celkové ceny.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení zhotovitelem nahrazuje smlouvu o dílu ve smyslu ust. § 2586 a násl zák.č. 89/2012 Sb..

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Objednávku předkládáme ve 4 vyhotoveních.

Na důkaz souhlasu **zašlete 2 potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**

V Praze dne 19. 02. 2018 /

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

číslo

Práčská 3
Praha, 106

Č. nabídky: PX 033/2018
Datum: 21. 10. 2018
Vyřizuje:

Věc: **Cenová nabídka na zpracování studie**
Název stavby: **Studie dopravního řešení opravy AB vozovky**
- **Dálnice D5 úsek km 5 – 9**
- **Dálnice D8 úsek km 5 – 12**

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vám tímto předložit cenovou nabídku na zpracování studie na výše uvedený záměr. Studie bude řešit úsek dálnice D5 mezi mosty ev.č. D5-008 a D5-010 a dálnice D8 v úseku mezi dříve provedenými stavbami D8 oprava AB vozovky km 5,151 až -2,248 L a D8 oprava AB vozovky km 12,120 – 18,350 vpravo.

Předmětem studie budou:

- 1) Dvě samostatné studie pro obou výše uvedených úseků
- 2) Návrh situační řešení úseku dálnic
- 3) Návrh řešení jednotlivých dotčených mostních objektů
- 4) Výčet a popis řešení ostatních objektů příslušenství dálnice
- 5) Schématický návrh dopravních opatření pro provádění stavby
- 6) Zpracování orientačního harmonogramu stavby
- 7) Zpracování orientačního odhadu stavebních nákladů
- 8) Zhodnocení, doporučení pro další přípravu
- 9) Projednání

V rámci zpracování studie budeme vycházet z následujících podkladů:

- Mostní listy dostupné v BMS
- Základní mapa dálnice
- Evidence provedených a plánovaných oprav
- Stanovení šířkového uspořádání – Kategorie D28,5 (šířka jízdních pásů 11,75m)
- Přípravované a výhledové stavby ŘSD ČR

Pro oba výše uvedené úseky dálnic bude studie obsahovat tyto přílohy:

- Průvodní zpráva vč. orientačního odhadu stavebních nákladů a harmonogramu
- Situace
- Vzorové příčné řezy
- výkresy mostních objektů
- Schémata dopravně inženýrských opatření

Dle výše uvedené specifikace si dovoluujeme předložit cenovou nabídku s návrhem ceny za zpracování studie ve výši **234.500,- Kč**. Cenový rozpis je přílohou. Studii pro výše uvedený úsek **dálnice D8** jsme schopni zpracovat v termínu **do 8 týdnů** od objednání **a dálnice D5 do 10 týdnů** od objednání

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem.

Studie dopravního řešení opravy AB vozovky

Cenová nabídka na zpracování studie na úpravu šířkového uspořádání v rámci oprav vozovek

Popis položky	jednotka	množství	JC	Cena celkem
Dálnice D5 úsek km 5 až 9				
- průvodní zpráva				
- situace				
- vzorové příčné řezy				
- schémata dopravně inženýrských opatření				
Dálnice D8 úsek km 5 až 12				
- průvodní zpráva				
- situace				
- vzorové příčné řezy				
- příčné řezy dálničních mostů				
- podélný řez v místě nadjezdu v MÚK Úžice				
- schémata dopravně inženýrských opatření				
Projednání s ŘSD				
Celkem bez DPH				
DPH 21%				
Celkem s DPH				283 745

V Praze dne 18.1.2018